

איגוד ערים אזור דן **(תברואה וסילוק אשפה)**

מכרז פומבי מס' 1/2019

לתכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ואחזקת מתקן לפסולת בניין אתר חירייה

הודעה לקבלנים מס' 5

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבד בזאת איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה) (להלן: "האיגוד"), למסור לרוכשי מסמכי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרז.

על המציע לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעה.

עדכון מועדים

1. הטבלה המופיעה בסעיף 3.1 לתנאי המכרז תוחלף בטבלה הבאה:

"3.1 להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים בהליך המכרז:

תאריך שעה	הפעילות
(התקיים)	מועד תחילת רכישת מסמכי המכרז
(התקיים)	מועד סיום קבלנים
17.7.2019	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
31.7.2019 בשעה 12:00	מועד אחרון להגשת ההצעות
14.11.2019	תוקף ההצעה
14.11.2019	תוקף ערבות המכרז

למען הסר ספק, יובהר כי על אף דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, **לא יהיה שינוי בתוקף הערבות הבנקאית למכרז כמפורט בטבלה בסעיף 3.1 לתנאי המכרז.**

תשובות הבהרה

מס"ד	מס' עמוד	סעיף בתנאי המוקדם	פירוט השאלה	תשובות הבהרה
1.		כללי	נבקש לקבל תכנית כללית של האתר/ קרקע בקובץ DWG. על מנת שניתן יהא להגיש את התכניות בהתאם לתכנית השטח והסביבה.	התוכנית צורפה להודעה לקבלנים מס' 4.
2.	43	סעיף 6.3.9 לחוזה	נדרוש לקבוע כמות מותאמת מציאות ולפחות פי 2 מהכמות המצוינת בסעיף.	הבקשה נדחת. לא יהיה כל שינוי בהוראות ובדרישות בקבועות סעיף 6.3.9 לחוזה, אלא אם כן יאשר המשרד להגנת הסביבה לקבלן לאחסן בתחום האתר כמויות גדולות יותר.
3.	43	סעיף 6.3.10 לחוזה	1. נבקש הבהרה מפורטת אודות הכמויות הנדרשות להעברתם ליעדי מחזור מאושרים ע"י המשרד לאיכות סביבה. 2. מוצע כי יעדי מחזור יהיו אתרי קליטה מורשים לחומרים ממוחזרים לשימוש שני (צרכנים).	1. הסעיף ברור ומדבר בעד עצמו. 2. הסעיף ברור ומדבר בעד עצמו, ולא יהיה שינוי בנוסח הסעיף.
4.		כללי	כמה מגה חשמל ביכולת האיגוד לספק?	מובהר בזאת כי האיגוד יספק לקבלן בראש השטח חיבור חשמל של KVA800. כמו כן האיגוד יספק לקבלן בראש השטח קו כחול מים שפירים קוטר 6 צול בלחץ של 4 אטמוספרות, וקו אדום מים שפירים קוטר 12/8 צול מיועד לכיבוי אש בלחץ של 8 אטמוספרות (חיבור טבעתי).
5.	14	15.11	לאור ריבוי מסמכי ההגשה, מבוקש להבהיר, כי ניתן יהיה להציג חומר טכני ע"ג מדיה מגנטית.	הבקשה נדחת.
6.	30	נספח מס' 4	בנספח זה פורט לוח זמנים שבו יידרש הזוכה לעמוד. מבוקש להבהיר, כי: 1. בסעיף 2.3 – לעלות את הזמן מ-12 חודשים ל-16 חודשים.	1. הבקשה מתקבלת. לפיכך בסעיפים 1.3 לתנאי המכרז, ובסעיפים 6.2.8 ו-7.2 לחוזה

<p>- במקום המילים "שניים עשר (12) חודשים", יירשם "שש עשרה (16) חודשים".</p> <p>כמו כן, בסעיף 1 לנספח מס' 1 (נוסח הצעת והצהרת המציע), בהואיל הראשון בחוזה, בסעיפים 7.1, 8.1, 8.3 ו- 16.2 לחוזה - במקום המילים "12 חודשים", ירשם "16 חודשים".</p> <p>2. הבקשה מתקבלת. בסעיף 6.3.2 תתווסף הפסקה הבאה:</p> <p>מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לאחר השלמת הקמת המתקן כאמור בסעיף 6.2.8 לעיל, ולא יאוחר מששה עשר (16) חודשים מיום הוצאת צו התחלת העבודה, יחל הקבלן לבצע הרצה של המתקן במסגרתה יתחיל הקבלן לטפל באופן הדרגתי בפסולת שתובא למתקן. יובהר כי בתקופת ההרצה לא יידרש הקבלן לעמוד ביעדי המחזור הקבועים בסעיף 6.3.10 לחוזה. יובהר כי ככל שהקבלן לא יסיים את הקמת המתקן בתוך 16 חודשים ממועד חתימת החוזה, תתקצר תקופת ההרצה בהתאמה. עוד יובהר כי בתקופת ההרצה ישלם הקבלן את דמי ההרשאה למזמין בהתאם להוראות החוזה. כמו כן, מובהר בזאת כי תקופת ההרצה הינה חלק בלתי נפרד מתקופת ההפעלה של המתקן על פי החוזה ולא יהיה בקיומה כדי לדחות את תקופת החוזה.</p> <p>3. ראו לוח זמנים מעודכן (נספח מס' 4 לתנאי המכרז) המצורף להודעה זו.</p>	<p>2. לאפשר תקופה נוספת להרצה המתקן כך שבתקופה זו הקבלן לא ייקנס אי עמידה ביעדים שלושה חודשים.</p> <p>3. יתאפשרו שינויים בתוך לוח הכללי בהתאם לסעיפים א' וב' שלעיל.</p>			
<p>1. מובהר בזאת כי בכל מקרה בו היטל ההטמנה יעלה מעבר למדד המחירים לצרכן, מחירי המקסימום שקבועים בסעיף 8.10 יעלו בשיעור השווה לעליית היטל ההטמנה כאשר היטל ההטמנה הבסיסי יהיה זה שידוע במועד הגשת ההצעות למכרז.</p>	<p>בסעיפים הנ"ל נקבעו מחירי מקסימום, והובהר כי המחירים הנ"ל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.</p> <p>1. מבוקש להבהיר, כי במקרה ובו היטלי ההטמנה יעלו מעבר למדד המחירים לצרכן, הקבלן יהיה זכאי לתוספת בעבור הפרש המחיר.</p>	<p>8.10.1 8.10.2 8.11</p>	<p>46</p>	<p>7.</p>

2. הבקשה נדחית.	2. כמו כן, מתבקש נטרול השפעות שליליות.			
1. ראו תשובה מס' 6 לעיל. 2. הבקשה נדחית.	בסעיף זה נאמר, כי "דמי ההרשאה" ישולמו החל מתום 12 חודשים ממועד צו תחילת העבודה. 1. מתבקש לתקן בהתאם לבקשה בסעיף א. 2. במבוקש להבהיר, כי במידה ויחולו עיכובים שאינם בתלות הקבלן, דמי ההרשאה ישולמו לאחר חודש מתום תקופת ההרצה.	נספח 1 סעיף 1	26	8.
מובהר בזאת כי הקבלן יהיה רשאי להעביר פסולת שיורית מהמתקן לתחנת המעבר שבאתר חירייה בתיאום ובאישור המזמין, וכל עוד הפסולת שבכוונת הקבלן להעביר תענה על הגדרה של הפסולת הניתנת לטיפול בתחנת המעבר בהתאם לתנאי רישיון העסק של התחנה, וזאת כנגד תשלום בסכום השווה לדמי קליטת פסולת הנגבית מקבלנים המפנים פסולת לאתר חירייה (נכון למועד זה המחיר עומד על סך של 296 ₪ כולל מע"מ, כאשר סכום זה עלול להשתנות בכל שנה בהתאם לקביעת האיגוד).	מבוקש להבהיר, כי ניתן יהיה להעביר פסולת שיורית לתחנת המעבר בחירייה, כמו כן אבקשכם לציין את אותו המחיר שיגבה מהקבלן הזוכה בעבור פסולת שיורית זו.			9.
ראו עדכון מועדים לעיל.	בסעיף זה פורט ל"ז לעניין מועד אחרון להבהרות ומועד אחרון להגשת ההצעות. נבקש כי יינתן מענה לשאלות טכניות גם לאחר מועד האחרון להבהרות 18/7/19 וביחס לאותן ההבהרות שיתקבלו מהאגוד.	4.1	7	10.
גילוי מסמכי הצעתו של הזוכה במכרז (ככל שהאיגוד יתבקש לחשוף את הצעת הזוכה) יעשה על פי דין.	מבוקש כי בעת גילוי מסמכים יוצגו המסמכים הרלוונטיים בלבד, ובמקרה של נתונים מספריים יוצגו מסמכים עם השחרה.			11.
ראו נוסח מתוקן של נספח 6 שצורף להודעה לקבלנים מס' 4.	בסעיף הנ"ל נדרש כי המציע יהיה בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע בשנים 2016, 2017, 2018. אולם, בנספח מס' 6 ישנה דרישה למחזור כספי עבור שנים 2015, 2016, 2017.	נספח 6, סעיף 2 2.1.2 א	4 32	12.

13.	32	נספח 6, סעיף 3	בנספח 6 נדרש להצהיר אודות הון עצמי נכון ליום 31.12.2017 ובתנאי הסף (עמוד 4, סעיף 2.1.2 ב.ב) מופיע "נכון ליום 31.12.2018".	ראו נוסח מתוקן של נספח 6 שצורף להודעה לקבלנים מס' 4.
14.	9	10.2 לתנאי המכרז	נבקשכם להקטין את דמי ההרשאה המינימאליים	הבקשה נדחית.



עמוס רבין, גזבר האיגוד

הודעה לקבלנים מס' 5 - מכרז פומבי מס' 1/19

מאשר קבלת הודעה לקבלנים מס' 4 (יש לצרפה להצעה למכרז).
נא להחזיר חתום בתוך 48 שעות למשרדי האיגוד בפקס' 03-6314761

תאריך

חתימה + חותמת

נספח מס' 4 - לוח זמנים עקרוני (מעודכן)

המציע הזוכה מחויב לעמוד בלוחות זמנים כמפורט להלן:

מס'	פעילות	משך זמן להשלמת הפעילות	תחילת ביצוע הפעילות
1	תכנון המתקן		
1.1	הגשת תכניות מתקן הטיפול ומסמך סביבתי להערות המזמין	2 חודשים	חתימת החוזה
1.2	הגשת המסמך הסביבתי למשרד להגנת הסביבה, לאחר הטמעת הערות המזמין	2 שבועות	קבלת הערות המזמין
1.3	השלמת התכנון ההנדסי והגשת בקשה להיתר בניה	4 שבועות	אישור המסמך הסביבתי
1.4	הגשת תכניות ביצוע ומפרטים נלווים (מפרט מיוחד, כתבי כמויות וכ"ו) להערות המזמין	4 שבועות	קבלת היתר בניה
2	הקמת המתקן		
2.1	תחילת ביצוע בשטח של עבודות הקמת המתקן, לאחר קבלת כל אישורים והרישיונות	2 שבועות	קבלת הערות המזמין למסמכים שע"פ סעיף 1.4 בטבלה
2.2	השלמת הקמת המתקן וקבלת כל האישורים (מאת המזמין, רשות הרישוי משרד הגנת הסביבה, שרותי כבאות וכל גורם מוסמך) לגמר ההקמה	לא יותר מ- 16 חודשים	חתימת החוזה
	הרצת המתקן, קליטה וטיפול הדרגתי בכמות הפסולת המתקבלת וסילוקה ע"פ דרישות החוזה	3 חודשים	השלמת המתקן ע"פ סעיף 2.2 לעיל ולא יאוחר מ- 16 חודשים מחתימת החוזה
2.3	הפעלת המתקן, קליטה וטיפול בכל כמות הפסולת המתקבלת וסילוקה ע"פ דרישות החוזה	עד לתום תקופת החוזה (שש שנים ממועד חתימת החוזה)	השלמת המתקן ע"פ סעיף 2.2 לעיל