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 מסמך א'  

 מידע והוראות למשתתפים במכרז 

 
"( מזמין בזאת  המזמין" ו/או "האיגוד)תברואה וסילוק אשפה( )להלן: "איגוד ערים אזור דן   .1

תשתיות   לביצוע  חדשים  הצעות,  חירייהלמשקלים  במסמכי  ,  באתר  וכמפורט  בהתאם  הכל 
 "(. העבודותהמכרז )להלן: "

 רקע כללי   .2

איגוד ערים אזור דן )תברואה וסילוק אשפה( הינו גוף סטטוטורי שהוקם מכוח צו איגוד ערים   .2.1
תשכ"ו   אשפה(,  וסילוק  )תברואה  דן  תברואה  ותפקידו    1966אזור  בענייני  ולפעול  לטפל 

  וסילוק 

עבודות תשתית  מטרת המכרז הינה להתקשר עם המציע הזוכה לביצוע שירותים שעניינם   .2.2
המכרז   ובמסמכי  להלן  צרופותיו  כמפורט  גשר  וזאת  על  משקלים/מאזני  התקנת  לצורך 

קבלן התשתית"  ",  "העבודות )להלן: "תקשר האיגוד  ישיסופקו על ידי ספק משקלים עימו  
 .(ו"קבלן המשקלים" בהתאמה

 :  , בין היתרעבודות התשתית כוללות
 עבודות ביסוס ובטונים יצוקים באתר, כלונסאות, קורות ומרצפי בטון ומסגרות.  •
והתקנת   • )אספקה  משקלים  לקליטת  וניקוז  תקשורת  חשמל,  תשתיות   עבודות 

 המשקלים איננה כלולה בבקשה זו(. 
 עבודות קרצוף וריבוד של מתחם הכניסה לאתר.  •
 עבודות מים וניקוז.  •
 ומדרכות.  , תמרורעבודות כבישים, תנועה •

בנספחים  ,  והחוזה מכרז  מסמכי העבודות התשתית יתבצעו בהתאם לשלביות העבודה שהוגדרה ב 2.3
 קבלן אספקת המשקלים.  שלויעשו בתיאום ובליווי צמוד ובמפרטים השונים 

התשתית על ידי המציע הזוכה יעשו רק באישור המזמין וכי תחילת  ביצוע עבודות  עוד מובהר כי  2.4
הנחיית  ל ו  מוכנות קבלן המשקלים לאספקתם לאתר בהתאם ל ביצוע עבודות התשתית יעשו רק  

כמפורט  המזמין זה.  המפרט  1+2' גך  מבמס,  מכרז  נשוא  העבודות  שלביות  יציקת    את  בפרט, 
ספק  התבניות למשקלים תבוצע רק לאחר אישור המזמין או מי מטעמו ליציקה ואישור בכתב של  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור בעיתוי מתן צו התחלת עבודות ע"פ    .המשקלים או נציגו
ולמציע הזוכה לא תהיה    הבלעדי ובהתאם להתקדמות מכרז אספקת המשקליםשיקול דעתו  

 בעניין זה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה.

או לוחות הזמנים כפי שייקבעו על ידי    המציע הזוכה יידרש לעמוד בלוחות זמנים שנקבעו במכרז  2.5
     .המזמין

תקשורת,   2.6 )חשמל,  תשתית  כל  האתר:  של  תפעולית  רציפות  על  לשמור  מתחייב  הזוכה  המציע 
תשתית חליפית זמנית או  על ידו  תאורה, ניקוז, מים ביוב וכיו"ב( תפורק רק לאחר שמחוברת  

 .   קבועה
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תנועת משאיות נכנסות ויוצאות   -"רציפות תפעולית תנועתית"  הרציפות התפעולית כוללת גם  
   .24/7מהאתר במשקלים הפעילים ובכלל האתר  

גם את המשקלים עצמם   יחלו רק    2ההערכות לעבודות במשקל    – הרציפות התפעולית כוללת 
מוכן להפעלה    2רק לאחר שמשקל    –  3, כנ"ל לגבי משקל  0לאחר שניתן יהיה להפעיל את משקל  

 מלאה. 

יודגש, כי אין בזכייה במכרז כדי לחייב את האיגוד להזמין את העבודות, כולן או חלקן, מהמציע   2.7
הזוכה. האיגוד רשאי לבצע את העבודות בעצמו, לבצען באמצעות אחר וכן לא לבצע את העבודות  

 כלל. למציע הזוכה לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי האיגוד לעניין זה. 

מובא לידיעת המציע הזוכה  מבלי לגרוע מהתחייבויות המציע הזוכה בהתאם לקבוע במכרז זה,   2.8
את   שיספק  הספק  באחריות  יהיו  המשקלים  להתקנת  תשתיות  לביצוע  התוכניות  אישור  כי 

לרבות שינויים שיחולו בהן  (  3/2024המשקלים )בהתאם לחוזה עימו יתקשר האיגוד לפי מכרז  
התשתית   הכנת  לצורך  וזאת   הבלעדי,  דעתו  לשיקול  ובהתאם  המזמין  לאישור  ידי  בכפוף  על 

להתקנת כל אחד מהמשקלים שיסופקו ויותקנו על ידי המציע הזוכה  המציע הזוכה במכרז זה  
 לאתר האיגוד.  3/2024במכרז 

כי האחריות על אישור עבודות התשתית   2.9 נשוא  מובהר בזאת,  ידי קבלן התשתיות  על  שיבוצעו 
ואישור לביצוע היציקה של תבנית המשקלים ע"י  מכרז זה   לרבות אישור התאמתן למשקלים 

ועל אחריותו והוא יידרש אף ללוות ולפקח אחר  ספק המשקלים   קבלן התשתיות, מוטלת על  
התשתיות   קבלן  ידי  על  שיבוצעו  התשתית  זה  עבודות  מכרז  אישור  נשוא  זה  ובכלל 

אי   ותתגלה  במידה  לכך,  בהתאם  התקנתם.  טרם  מהמשקלים,  מי  להתקנת  התשתית/יציקה 
הוצאת   ותידרש  המשקל  התקנת  בזמן  היצוקה(  )התבנית  התשתית  במידות  התאמה/טעות 

שתית הנוספות,  עבודות הת  –המשקל, הרי שפירוק מחדש ותיקון התשתית או התאמות נוספות  
   ספק המשקלים. התיקון, וההנפה החוזרת יהיו על חשבונו של 

ושלביות   2.10 הזמנים  לוחות  כי  בזאת  התשתית  יודגש  עלולה  עבודות  המכרז  במסמכי  כמפורט 
  עימו יתקשר   ספק המשקליםעל ידי    אספקת המשקליםלהשתנות ותלויה, בין היתר בהתקדמות  

דחייה   שבו תהיה  דרישה במקרה  ו/או  ו/או תביעה  טענה  כל  תהיה  לא  הזוכה  למציע  האיגוד. 
בלוחות הזמנים הקבועים במכרז ובלבד שדחייה כאמור בכל אחד משלבי העבודה לא תעלה על  

. למעט במקרה של כוח עליון, במקרה כזה שבו תחול דחייה  ממועד צו התחלת עבודהיום    90
בלוחות הזמנים לא תהיה למציע הזוכה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה גם במקרה שבו הדחייה  

 ימים.    90תהא מעבר ל 

מלחמה ו/או אסון לאומי ו/או אירוע אחר שאינו בשליטת הצדדים שלא מאפשר    -"כוח עליון"
 את המשך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.  

 לוחות זמנים למכרז  .3

 להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים בהליך:  .3.1

 תאריך שעה  הפעילות

 11:00בשעה  15.5.2024 מועד כנס מציעים 

   6.6.2024 מועד אחרון לבקשת הבהרות
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 12:00עד השעה   20.6.2024 מועד אחרון להגשת ההצעות 

 30.9.2024 תוקף ההצעה 

 30.9.2024 ערבות מכרז תוקף 

 

ו/או לדחות  .3.2 ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות  את המועדים   המזמין יהא רשאי בכל עת 
המפורטים לעיל, בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר, ולמי מהמציעים לא תעמוד כל טענה  

 .או דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור/ו

 מסמכי המכרז  .4

הבאים,   .4.1 את  המסמכים  ויהוו  המכרז",  מ"מסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  זה,  מסמך  לרבות 
 "החוזה": 

 מידע והוראות למשתתפים במכרז.  –מסמך א' 

 תנאים כלליים לחוזה.  –מסמך ב' 

 + גאנט שלביות )מצורף בנפרד( שלביות העבודה   - 1+ מסמך ג' 'גמסמך 

 כתב כמויות   -מסמך ד'

 המפרט המיוחד.  - 1'המסמך 

ומשרד    –2'המסמך   הביטחון  משרד  בהשתתפות  המיוחדת  הועדה  שבהוצאת  הכללי  המפרט 
 לא מצורף למסמכי המכרז. הבינוי והשיכון )המהדורה המעודכנת ביותר(.

 טפסי ונספחי המכרז והחוזה.  –' ומסמך 

 מערכת תוכניות.  –' זמסמך 

   כל המסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע כי הוא ראה ובדק את כל       .4.2
 המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז. 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו       .4.3
   .והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז

זה. אין המציע רשאי להעתיק       .4.4 והגשת הצעה למכרז  ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה 
 מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 
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למען הסר ספק מודגש כי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ואין להן      .4.5
 . נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז, לא יובא בחשבון

ידי   הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז הוכנו על 
 המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. 

 רכישת מסמכי המכרז  .5

מע"מ )שלא יוחזרו למציע  ₪ כולל    1,500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של   5.1
בבנק לאומי, סניף    -  דבכל מקרה(, שישולמו באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של האיגו

 תברואה וסילוק אשפה(.   –)על שם איגוד ערים אזור דן  517320/16, מספר חשבון 800

 .  על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל למזמין

טרם  5.2 המכרז,  במסמכי  תשלום  ללא  לעיין  ניתן  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
המזמין   של  האינטרנט  באתר  או  מראש(  )בתאום  חירייה  באתר  המזמין  במשרדי  רכישתם, 

 )ככל שהמכרז יועלה לאתר(.  /https: //www.hiriya.co.ilבכתובת :/ מכרזים 

לאחר ביצוע התשלום לרכישת מסמכי המכרז בהעברה בנקאית כאמור לעיל, יש לפנות לגב'   5.3
בטלפון:   ברמר  במייל:    074-7165503נעמה  לידיה    naama@Hiriya.co.ilאו  להעביר  מנת  על 

המציע   יוכל  בו  מועד  תיאום  לצורך  וכן  קבלה,  הפקת  לצורך  הבנקאית  ההעברה  של  אישור 
 לאסוף ממשרדי האיגוד, סט מודפס של מסמכי המכרז.  

בטלפון:   5.4 ברמר  נעמה  לגב'  לפנות  ניתן  בלבד  המכרז  מסמכי  לרכישת  בקשר  -074לבירורים 
 . naama@Hiriya.co.ilאו במייל  7165503

 מועד הגשת ההצעות  .6

  3מועד הנקוב בטבלה בסעיף  מהעל המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר       .6.1
האיגוד,    )להלן:  לעיל שבמשרדי  המכרזים  לתיבת  למכרז"(,  הצעות  להגשת  האחרון  "המועד 

 באתר חירייה.  

הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא    
 תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת       .6.2
ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז לפני המועד האחרון  

 להגשת ההצעות. 

 אופן הגשת ההצעות .7

על המציע להגיש את הצעתו במעטפה המיועדת לכך, עליה יצוין אך ורק: "הצעה למכרז מס'      .7.1
 פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן הכר נוסף. ". 4/2024

mailto:naama@Hiriya.co.il
mailto:naama@Hiriya.co.il
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בנוסף על המציע לצרף להצעתו, עותק של חוברת המכרז )לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות       .7.2
כאשר היא חתומה על ידי המציע, וכן את הערבות הבנקאית, וכל    , שנשלחו למשתתפים במכרז

 יתר האישורים והמסמכים כנדרש בתנאי המכרז. 

מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה       .7.3
 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

 חתימות  .8

 כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה, לרבות בכל עמוד של חוברת המכרז. על המציע לחתום על      .8.1

הנדסיים אשר יוגשו בכריכה )לא בקלסר(, תספיק חתימת המציע על גבי  - לגבי מסמכים טכניים     .8.2
 הכריכה בלבד. 

המכרז       .8.3 במסמכי  האמור  לכל  הסכמתו  את  המציע  מאשר  ובהגשתה,  ההצעה  על  בחתימתו 
 ובתנאיו. 

 בדיקת האתר וסיור קבלנים  .9

על המציע לבקר ולבחון את אתרי העבודות באתר חירייה בהם יבוצעו עבודות התשתית, לרבות   .9.1
והגשת   לו לשם הכנת  כל המידע שדרוש  ועל חשבונו את  ולהשיג בעצמו  באזור תחנת המעבר, 

 ההצעה למכרז. 

לעיל. היציאה ממשרדי האיגוד באתר    3.1סיור למשתתפי המכרז יערך במועד הנקוב בטבלה בסעיף   .9.2
לפנות  חייב  חירייה. הסיור אינו חובה, אך מציע שמעוניין להגיש הצעה למכרז ולא השתתף בסיור  

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות     7-( לא יאוחר  מ5.3למזמין )לפרטים המופיעים בסעיף  
על מנת לתאם סיור עם גורמים מטעם המזמין  )להלן: "הסיור המשלים"( ולקבל אישור בכתב 

את אישור המזמין    לצרף להצעתומטעם המזמין על השתתפותו בסיור. במקרה כזה, על המציע  
 להשתתפותו בסיור המשלים. 

 מציע שלא השתתף בסיור הצעתו תיפסל .

המציעים, בין שהשתתפו בסיור קבלנים/סיור משלים ובין שלא, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה   .9.3
בקשר לסיור קבלנים ו/או הסיור המשלים. יובהר כי כל אשר יאמר בסיור קבלנים ו/או בסיור  
הקבלנים   סיור  פרוטוקול  ורק  המזמין,  את  יחייב  לא  המזמין  נציגי  ידי  על  פה  בעל  המשלים 

תפים בכתב, יפורסם באתר המזמין, יחייב את המזמין והמציע ויהווה חלק בלתי  שיועבר למשת
 נפרד ממסמכי המכרז, ויצורף חתום על ידי המציע ויוגש יחד עם הצעתו למכרז.  

 במסגרת הגשת הצעתו למכרז כשהוא חתום על ידו.   7טופס בנוסף יצרף המציע את  .9.4

 תוקף ההצעה .10

 . לעיל 3עד למועד הנקוב בטבלה בסעיף  ההצעה תהיה בתוקף    .10.1

המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת שתקבע       .10.2
על ידו, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף ההצעה  

 מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך.  
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 תנאי סף להשתתפות במכרז  .11

 מעמדו המשפטי של המציע  .11.1

 : במצטבר כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בכל התנאים הבאים 11.1.1

 המציע הינו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין או עוסק מורשה.  .1

אם המציע הוא חברה, הוא אינו בעל רישום בנסח החברה כחברה מפרת חוק או   .2
 בעל התראה לפני רישום כאמור.  

 על המציע לצרף לטופס ההצעה: .3

 למכרז. 1טופס בכמפורט , הצהרה על מעמד המציע  11.1.2

  - אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 11.1.3
 . 2כטופס ולחחום על תצהיר בנוסח המצורף   1976

להגשת הצעות  לפני המועד האחרון    עד חודשעדכני  )למציע שהינו חברה(    נסח רישום תאגיד   11.1.4
שכתובתו:   למכרז התאגידים,  רשות  של  האינטרנט  באתר  הנסח  את  להפיק  )ניתן 

taagidim.justice.gov.il  )"תחת הקישור "הפקת נסח חברה 

 תנאי סף  –סיווג וניסיון המציע   11.2

על המציע להיות קבלן רשום לפי חוק רשום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט   11.2.1
 ומעלה.  2- )כבישים תשתית ופיתוח( בהיקף כספי ג 200, בענף ראשי 1969 –

על שמו  רישום  אסמכתא בדבר  יצרף המציע להצעתו    11.2.1להוכחת תנאי הסף שבסעיף  
תשכ"ט  בתוקף   בנאיות,  הנדסה  לעבודות  הקבלנים  רשום  חוק  בהתאם   1969  –לפי 
 .  בתנאי הסף הנדרשולהיקף   לסיווג 

תשתיות הכוללים בתחום הלפחות  ( פרויקטים  3בביצוע שלושה )  המציע בעל ניסיון קודם  11.2.2
₪ )מיליון    1,000,000לפחות  הוא  עבודות ביסוס ובטונים, שהיקפו הכספי של כל פרויקט  

למועד האחרון להגשת ההצעות  ₪( ללא מע"מ, אשר הסתיים בשלוש השנים   שקדמו 
  בוצע בשלביות המורכבת מתלות בפעילותהפרויקטים    תלפחות אחד מתוך שלושו   למכרז

   .של גורם חיצוני )קבלן, מפעיל( בעבודותאו מתלות 

ויצרף להצעתו חשבון סופי של   למכרז  3  טופס  להוכחת תנאי הסף המציע ימלא את
אישור המזמין שכולל את תאריך סיום הפרויקט והיקפו הפרויקטים או תעודת גמר או  

 .הכספי

 

 תנאי סף  -ערבות בנקאית למכרז 11.3

תנאי מוקדם להשתתף במכרז הוא כי המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז  
 ובהתאם לאמור להלן:  
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להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת האיגוד בסך   11.3.1
  טופס חמישים אלף ש"ח(, בהתאם לנוסח המצורף ב  ש"ח )במילים:  50,000של  

 של מסמכי הבקשה לקבלת הצעות.   4

 לעיל.  3מועד הנקוב בטבלה בסעיף הערבות המכרז תעמוד בתוקף עד  11.3.2

במידה והמזמין ידחה את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת כפי   11.3.3
שתקבע על ידו כאמור להלן, יהיה המזמין רשאי לדרוש לדחות גם את תוקף  

 הערבות בהתאמה. 

במידה והמזמין ידרוש מהמציעים, לאחר מועד הגשת ההצעות, להאריך את   11.3.4
המזמין   דרישת  קבלת  עם  מיד  המציע,  מתחייב  לעיל,  כאמור  הצעתם  תוקף 
שלא   מציע  התקופה.  לאותה  הבנקאית  הערבות  את  בהתאמה  להאריך  לכך, 

 יאריך ערבותו בהתאם, תפסל הצעתו. 

 הצעתו תפסל.   ,מציע שלא יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז 11.3.5

דעתו   .12  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמו  שומר  המזמין  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע   מבלי 
הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או  

 המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע. 

לביצוע   .13 ניסיונו של המציע  נוסף אודות  לדרוש מידע  כן, שומר לעצמו המזמין את הזכות  כמו 
התחייבויותיו על פי המכרז/חוזה, והמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לערוך בדיקות משלו בדבר  
ניסיונו של המציע. תוצאות הבדיקות הנ"ל, אם בכלל תעשנה, תכללנה במסגרת שיקולי המזמין  

 זוכה במכרז. לבחירת ה

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו.  –מציע אשר לא יעמוד בעצמו בכל התנאים המפורטים דלעיל  .14

 מחירי ההצעה  .15 

ינקוב    15.1  טופס  המציע  גבי  %    6על  ב  אחיד  הנחה     יםהנקוב   יםהמחיר מבשיעור 
הכמויות       בכתב  המופיעים  ד' בפריטים  את    למכרז.  מסמך  המציע  יצרף   בנוסף 
 ". "הצהרת המציע 5טופס     

 מ.מובהר כי המחירים המפורטים בכתב הכמויות אינם כוללים מע"  15.2  

% שינקוב המציע בהצעתו כוללים את  - בהאחיד  מובהר בזאת כי שיעור ההנחה    15.3  
הציוד,   החומרים,  כל  והתקנת  רכישת  הכנה,  עבודות  לרבות  העבודות,  כל 
האביזרים, חומרי העזר, כוח אדם, וכל תשומה נוספת הדרושה לביצוע העבודות  

 על פי כל מסמכי המכרז על כל נספחיהם, לרבות הוראות המפרטים הטכניים. 

הכמויות   15.4  בכתב  הנקובים  היחידה  ומחירי  התמורה  כי  במפורש  בזאת  מובהר 
להנחה   המציע  האחידה  בהתאם  קבועים    המכרז,של    6בטופס  שהציע  הינם 

 וסופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין ו/או סוג שהוא. 

א 15.5  הן  הכמויות  בכתב  הנקובות  את  והכמויות  לחייב  כדי  בהם  ואין  בלבד  מדן 
המזמין. המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי  
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% הנחה    ת בהפחת  המזמין, ובהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות
 . שהציע המציע בהצעתוהאחידה 

סעיפים   15.6 לשנות  או  לצמצם,  לבטל,  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין  בנוסף, 
מהלך   כדי  תוך  בתוכניות  שינויים  להכניס  וכן  הכמויות,  כתב  של  מסוימים 

 העבודה, מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי היחידה. 

סעיפים   15.7 לשנות  או  לצמצם,  לבטל,  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין  בנוסף, 
מסוימים של כתב הכמויות, וכן להכניס שינויים בתכניות תוך כדי מהלך העבודה,  

 מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי היחידה. 

בכתב  ם  ביחס לכל הפריטים המפורטישיציע המציע יהיה  אחידה  ה  הנחהשיעור ה  15.8
וההנחה   בלבד,  באחוזים  כתב  האחידה  הכמויות  מסעיפי  סעיף  כל  על  תחול 

כאמור  האחידה  נחה  ההכמויות, וכל הוראות החוזה תתייחסנה לסכום לאחר ה
לעיל. מובהר ומודגש בזאת כי כל צורה אחרת של מתן הנחה עלולה לגרום לפסילת  

 .  ההצעה

 איסור ניגוד עניינים .16

המציע ומצהיר כי אין לו ולא ידוע לו על כל ניגוד  בהגשת הצעתו למכרז, מאשר   16.1
עניינים, ישיר או עקיף, הכרוך בהשתתפותו במכרז, וכי אין לו ו/או למי מטעמו  
קשרים עסקיים או אישיים או אחרים, אשר עלולים להעמיד אותו במצב של ניגוד  
ביצוע   ובתקופת  המכרז  הליכי  בתקופת  עניינים  לניגוד  חשש  ו/או  עניינים 

 ירותים.הש

המפורטות   16.2 עניינים  ניגוד  איסור  בדבר  להוראות  בהתאם  יפעל  במכרז  הזוכה 
בהסכם, ובכלל זאת יתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי  
להיות בה פוטנציאל לניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי  

עוב של  ו/או  הזוכה  של  התחייבות אחרת  ו/או  מי מטעמם,  תפקיד  של  ו/או  דיו 
על כל חשש לקיום    ןבמישרין ו/או בעקיפין, והוא מתחייב בזאת להודיע למזמי

ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או התחייבויות מי מעובדיו על פי ההסכם לבין  
פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו ו/או מי מטעמו, והוא מתחייב לפעול בהתאם  

 למניעת ניגוד עניינים כאמור.   ןלהוראות המזמי

מבלי לגרוע מיתר סמכויותיו על פי המכרז ועל פי הדין, יהיה המזמין רשאי שלא   16.3
לקבל הצעה על רקע של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים, בכפוף לכך שלמציע  

 תינתן הזדמנות סבירה להציג טענותיו.

 דין חל  .17

לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה  הליך זה כפוף   17.1
לצורך   מתאים  משפטי  ייעוץ  שקיבלו  כמי  ייחשבו  והמציעים  דין,  לכל  בהתאם 

 השתתפות בהליך המכרז והגשת ההצעות. 

  כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביב  17.2
 יפו. 

 
 הבהרות ושינויים .18
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המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג   18.1
שהוא, ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או  

או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול  ו/דרישות  
דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה  

 לשאלות המציעים.  

היה וימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, או אי התאמות ו/או אם   18.2
יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע  

הגב'   לידי  למזמין,  בכתב  כך  ברמרעל  בפקס:  נעמה  בדואר   או  03-6314761, 
 לעיל.   3, עד המועד הנקוב בטבלה בסעיף  naama@hiriya.co.ilאלקטרוני 

מס'   18.3 ההליך,  שם  דוא"ל,  כתובת  השואל,  פרטי  כדלקמן:  פרטים  תכלול  הפניה 
ופירוט השאלה.   בבקשה לקבלת הצעות אליו מתייחסת השאלה  עמוד, הסעיף 

גבי קובץ   על  )לא יתקבלו    WORDהשאלות תוגשנה  בלבד בטבלה במבנה הבא 
  (: PDFמסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט 

לקבלת   מס' עמוד   מס"ד  בבקשה  סעיף 
 הצעות/ הסכם  

 פירוט השאלה  

    

 

מסמכי   18.4 במכרז.  המשתתפים  לכל  הצורך,  במידת  בכתב,  תשלחנה  תשובות 
התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי  

 התשובות להצעה, ולחתום עליהן. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר   18.5
)להלן:   ותיקונים  תשובות  שינויים,  ורק  פה,  בעל  במכרז  למשתתפים  שינתנו 

 "הבהרות"( שנמסרו בכתב יחייבו את המזמין.  

בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז   18.6
המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי  

 ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

 הסתייגויות .19

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז   
)להלן: "הסתייגויות"(, רשאי   צורה שהיא  ו/או  בכל דרך  לגביהם,  ו/או כל הסתייגות 

 המזמין :

 לפסול את הצעת המציע למכרז; .1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן; .2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד;  .3

בכדי   .4 אין  כאמור  שבתיקון  ובלבד  ההסתייגויות,  את  לתקן  מהמציע  לדרוש 
 לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה; 

mailto:naama@hiriya.co.il


 

11 

 

החלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג  
( לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו,  4)  –(  2לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק )

ידי   על  שהוגשה  הבנקאית  הערבות  את  לחלט  ו/או  ההצעה  את  לפסול  המזמין  רשאי 
 המציע. 

 הצהרות המציע  .20

שכל       .20.1 וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 
כל   את  לו  יש  וכי  לו,  ונהירים  ידועים  המכרז/החוזה  ומסמכי  המכרז  פרטי 
הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה  

המכרז   נשוא  העבודות  את  לבצע  במסמכי    –שהיא  כמפורט  הכל 
 המכרז/החוזה. 

על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו       .20.2
ביחס לכל נתון רלבנטי להצעתו, ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעניין  

 זה.

כי       .20.3 וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 
המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי  
המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות  

 ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו. 

בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר       .20.4
המכרז   מפרטי  כלשהם  לפרטים  או  כלשהו  הגשת  לא    –לפרט  לאחר  תתקבל 

 . ההצעה

 

 אופן קביעת הזוכה במכרז  .21

ייבחר את המציע       .21.1 שיעור  בבהצעתו  נקב  העומד בכל תנאי הסף ואשר  המזמין 
ביותר   הגבוה  זאתההנחה  ההצעה  עם  לקבל את  הזולה    אין המזמין מתחייב 

   כאמור.ביותר 

המציע, ניסיונו בביצוע  שרו של  ובין היתר, כ   ,בשיקולי המזמין יילקחו בחשבון     .21.2
הארגונית   יכולתו  המזמין,  עבור  שבוצעו  עבודות  לרבות  דומות,  עבודות 

 והכלכלית, וכל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא המזמין לנכון. 

  המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא       .21.3
לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכל בהתאם לשיקול דעתו  

 הבלעדי והמוחלט של המזמין.

אם יחליט המזמין לבטל את המכרז, או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום       .21.4
על החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל  

 סוג שהוא כלפי המזמין. 

 הודעה לזוכה והתקשרות  .22
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 המזמין יודיע לזוכה בכתב על הזכייה במכרז.    .22.1

את  ף  יתחלאשר  ערבות ביצוע כנדרש במכרז  הזוכה  ימציא    יום ממועד ההודעה כאמור,  14תוך      .22.2
ימציא את יתר  הבנקאית להשתתפות במכרז שהגיש המציע במסגרת הצעתו. כמו כן,  הערבות  

ויחתום  המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט בחוזה, לרבות אישור קיום הביטוחים,  
 על החוזה. 

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו    המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא     .22.3
 וקודם לחתימת החוזה. 

לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו       .22.4
 רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו.  –

רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה, יודיע המזמין       .22.5
בכתב ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז, ויחזיר את הערבות שהומצאה על ידם  

 בקשר עם השתתפותם במכרז.

 

    _____ ___________________ 
 )תברואה וסילוק אשפה(  איגוד ערים אזור דן

  



 

13 

 

 

 איגוד ערים אזור דן 

 )תברואה וסילוק אשפה( 

 

 

 

 באתר חירייה לשדרוג משקלים תשתיות  ביצוע

 

 

 

 תנאים כלליים לחוזה )בחוברת מצורפת(  -מסמך ב'  
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 כללי  -פרק א' 
 

 הגדרות. 1

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם, אלא אם כן מחייב הקשר   .1.1
 בין הדברים אחרת: 

 . איגוד ערים אזור דן )תברואה וסילוק אשפה( -"האיגוד" א. "המזמין" ו/או  

מהנדס האיגוד ו/או מנהל אתר חירייה ו/או מי שהוסמך מזמן לזמן על ידי המזמין    -ב. "המהנדס"  
מסמכויות   לחלק  ובין  ה"מהנדס"  סמכויות  לכל  בקשר  בין  זה,  חוזה  לצורך  כמהנדס  לשמש 

 ה"מהנדס" המפורטות במסמכי החוזה השונים.

האדם שמתמנה מזמן לזמן ע"י המזמין לבצע פיקוח צמוד באתר על ביצוע העבודות,    -ג. "המפקח"  
 כולם או חלקם. 

המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים,  -ד. "הקבלן"  
 ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות. 

כל העבודות, הפעולות, ההתחייבויות והמחויבויות שהקבלן קיבל    -ה. "הפרויקט" או "העבודות"  
 על עצמו על פי האמור במסמכי המכרז/חוזה, על כל נספחיהם, בין אם הם מפורשים ובין אם לאו. 

כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לצורך ביצוע העבודות או בקשר    -ו. "מבנה ארעי"  
 אליהן.

כל מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו, לרבות מפרטים,    - ז. "החוזה"  
שרטוטים, תוכניות, הודעות לקבלנים, מסמכי הבהרות, וכן הצעת הקבלן על כל נספחיה, וכן כל  

 מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.  

העבודות"  "ח.   "אתר  או  יבוצעו העבודות,    - אתר"  או מתחתה  דרכה  בה,  אשר  רצועת הקרקע 
 לרבות כל מקרקעים אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה. 

תוספת    -שכר החוזה"  "ט.   כל  לרבות  לביצוע העבודות,  בטופס החוזה כתמורה  הנקוב  הסכום 
הנקוב בהתאם  שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, וכל הפחתה שתופחת מהסכום 

 להוראות החוזה. 

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכניות שאושר    -תכניות החוזה"  "י.  
 בכתב ע"י המהנדס, וכן כל תכנית אחרת שתתווסף לחוזה מזמן לזמן ותאושר בכתב ע"י המהנדס. 

בכתב ע"י המהנדס כולל אימות בכתב הניתן לאחר המעשה לאשור שניתן   מאושר  -מאושר""יא.  
 קודם בעל פה, ו"אישור" פירושו אשור בכתב כולל הנאמר לעיל. 

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית בהשתתפות    -יב. "המפרט הכללי"  
במהדורתו   ומע"צ,  וההנדסה  התכנון  והשיכון/מינהל  הבינוי  משרד  בינוי,  הביטחון/אגף  משרד 
זה, או לפרק   כל עדכון למפרט  ביצוע העבודות, או  האחרונה במועד חתימת החוזה, או במועד 

 אוחר; מפרקיו, לפי המ
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מילים בלשון יחיד בלבד יתייחסו גם לרבים ומילים בלשון רבים יתייחסו גם ליחיד, כאשר הקשר  .1.2
 הדברים ידרוש פירוש כזה. 

, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק  1981  - חוק הפרשנות, התשמ"א   .1.3
 כמשמעותו בחוק הנ"ל. 

לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות   .1.4
בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. כמו כן, כותרות  
כלשהי   נפקות  להן  ואין  בלבד  לנוחיות  ורק  אך  נועדו  זה  בחוזה  המשנה  סעיפי  ו/או  הסעיפים 

 ות החוזה. בפרשנ

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח. 2

והחומרים בקשר לביצוע העבודות,   2.1 על טיב העבודה  ולפקח  לבדוק  יהא מוסמך לבקר,  המפקח 
אישורם של עבודה  -בהתאם להוראות החוזה. כן יהא המפקח רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי 

או חומרים. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן באופן מיידי את אותה העבודה, או את השימוש  
 ד קבלת החלטתו של המהנדס. באותם החומרים ע

המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ו/או לפטור את הקבלן מחובה כל שהיא מהחובות המוטלות עליו   .2.2
על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע עבודה כל שהיא העלולה לגרום לאיחורים  
בביצוע העבודה או לתשלום מיוחד שאינו כלול בחוזה, או להורות על שינויים כלשהם בביצוע  

 אם כן הוסמך לכך בכתב ע"י המזמין או המהנדס.  העבודות, אלא

המהנדס רשאי מזמן לזמן להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו, המוקנות לו עפ"י החוזה, והודעה   2.3
סמכויותיו   בתחום  המפקח  ע"י  לקבלן  שתינתן  בכתב  הוראה  כל  לקבלן.  תשלח  כך  על  בכתב 

 . שהועברו לו ע"י המהנדס דינה כדין הוראה שניתנה ע"י המהנדס

אין בכל האמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של המהנדס על פי החוזה. מבלי לגרוע מכלליות   2.4
 . האמור לעיל, מודגש בזאת כי גם אם לא פסל המפקח עבודה או חומר, אין בכך

מניעה בעד המהנדס מלפסול את העבודות או את החומר לאחר מכן או מלצוות על הריסה, סילוק   
 או הורדה לגביהם. 

המפקח ידרוש מהקבלן דו"ח חודשי הכולל: פעילויות שבוצעו בחודש האחרון, פעילויות שיבוצעו   2.5
אחר שיכול לשקף את מהלך    בחודש הבא, רכש, בעיות, לו"ז מעודכן, העתק מיומן העבודה וכל נושא 

 ביצוע העבודות.   

 ניהול יומן .3

הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן: "היומן"( וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים המשקפים לדעתו את   3.1
 המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, ובין השאר: 

ידו   א.  על  המועסקים  ולסוגיהם  למקצועותיהם  העובדים  של     מספרם 
 בביצוע העבודות, תוך סימון חלקי העבודות בהם הם מועסקים.              

 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו.  ב. 
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 כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בעבודות.  ג. 
 הציוד המכני המובא לאתר והמוצא ממנו.  ד. 

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.  ה.  
 תנאי מזג האוויר השוררים באתר. ו.  
 התקדמות בביצוע העבודות במשך היום.  ז. 
 דיווח על ביקורים באתר.  ו. 
 פרטים נוספים, לפי דרישת המפקח.  ט.  

 

כדי לעזור לקבלן בניהול היומן ימסור המפקח לקבלן מעת לעת פרטים בכתב ו/או ירשום ביומן,   3.2
 את הנושאים הבאים:

לקבלן  שנמסרה  הוראה  כדין  דינה  כזאת  הוראה  וכל  לקבלן,  שניתנו  הוראות     א. 
 בכתב.      

 ב. הערותיו של המהנדס ו/או המפקח ו/או המתכנן בדבר מהלך ביצוע העבודות.

במהלך   העובדתי  המצב  את  לשקף  כדי  בו  יש  המפקח  שלדעת  אחר  דבר  כל   ג. 
 ביצוע העבודות.     

יחייבו   3.3 והם  היומן,  ניהול  לצורך  בהם  ולהיעזר  הנ"ל  הפרטים  על  להסתמך  חייב   קבלן 
 את הקבלן לכל דבר ועניין.              

יימסר   3.4 בו  מהרישומים  חתום  והעתק  הקבלן,  וע"י  המפקח  ידי  על  יום  כל  ייחתם  היומן 
מהפרטים    פרט  מכל  להסתייג  רשאי  יהיה  המפקח  המוסמך.  כוחו  לבא  או   למפקח 
הודעה    מסירת  ידי  על  וזאת  כאמור,  ממנו  ההעתק  מסירת  לאחר  ביומן   הרשומים 
לכל                הקבלן  את  יחייב  והוא  ביומן,  יירשם  המפקח  של  הסתייגותו  דבר  לקבלן.   בכתב 

 דבר ועניין.        

אלה  3.5 ורישומים  העבודות,  לביצוע  בקשר  הערותיו  את  ביומן  לרשום  רשאי     המפקח 
 יחייבו את הקבלן.    

לא הכין הקבלן את היומן כנדרש לעיל, יהיה המפקח, או בא כוחו המוסמך, רשאי להכין את   3.6
הפרטים   נכונות  את  אישר  כאילו  הקבלן  את  רואים  כזה  ובמקרה  הקבלן,  של  במקומו  היומן 

 שנרשמו ביומן ע"י המפקח. 

ביצוע   3.7 על  הצדדים  בין  כראיה  ישמשו  מהם,  הסתייג  שהמפקח  לאלה  פרט  ביומן,  רישומים 
 העבודות, אולם בשום מקרה לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה. 

כהודעות  הודעותיוכל   3.8 תחשבנה  העבודה  ביומן  הרשומות  המפקח  של  והחלטותיו  הוראותיו   ,
אם   ובין  הקבלן  של  בנוכחותו  נרשמו  אם  בין  בהתאם,  אותו  ותחייבנה  בכתב  לקבלן  שנמסרו 
נרשמו שלא בנוכחותו, וזאת מבלי שהמפקח יהיה חייב להעיר את תשומת לבו של הקבלן לרשום  

 ותנה בחתימתו של הקבלן על היומן. ביומן העבודה ומבלי שהדבר יהיה מ

 הסבת החוזה  .4

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להעביר לאחר את החוזה, כולו או מקצתו, ואין הוא רשאי להעביר   4.1
ו/או למסור ו/או לשעבד לאחר כל זכות או חובה הנובעת מחוזה זה, אלא בהסכמת המזמין מראש  
יהא זכאי לסרב או להסכים לכך בתנאים כפי שימצא לנכון. כמו כן, לא ימחה   ובכתב, והמזמין 
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כל סכום או זכות המגיעים לו ע"פ החוזה, ללא קבלת הסכמה לכך מאת המזמין מראש   הקבלן 
 ובכתב. 

אין הקבלן רשאי להעביר לאחר את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לרבות לקבלני משנה מטעמו   4.2
 של הקבלן, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.  

נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה על המזמין חבות   4.3
דין,   כל  פי  על  ו/או  פי החוזה  על  והתחייבויותיו  פוטרת את הקבלן מאחריותו  היא  ואין  כלשהי, 

 והקבלן ישא באחריות המלאה לביצועו התקין של העבודות.

 קבלני משנה  .5

העבודות   מתוך  מסוימת,  עבודה  של  ביצועה  את  למסור  זכאי  הקבלן  יהא  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי 
 הכלולות בחוזה, לקבלן משנה, בתנאי מפורש כי: 

 המזמין או המהנדס אישר מראש ובכתב את העסקתו של קבלן המשנה.  5.1

מובהר בזאת כי הקבלן יהא חייב לסלק לאלתר, ומכל סיבה שהיא, כל קבלן משנה מהאתר לפי   5.2
 דרישת המהנדס. 

רק  יהקבלן   5.3 העבודה  בביצוע  הרשומים  עסיק  מתאימה,  מומחיות  ובעלי  מנוסים  משנה  קבלני 
, בסיווג ובהיקף  1969  -בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  

  הכספי המתאים לביצוע אותה העבודה.

מסירתה של עבודה כל שהיא ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריות   5.4
נושאי הבטיחות,   יישאר אחראי לכל הפעולות,  ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה, והקבלן 
השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו,  

 ו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על ידיו. ויהא דינם כאיל 

 הקבלן יקבע בחוזה שלו עם קבלן משנה תנאים ביחס לשכר עבודה ותנאי עבודה הוגנים לפועלים. 5.5

כל משא ומתן עם קבלן משנה יתנהל באמצעות הקבלן בלבד, פרט לקבלת הוראות על ידי קבלן   5.6
המשנה, אשר יהיה זכאי לפנות ישר למהנדס או למפקח, לכשתובא על כך הסכמה מפורשת מצד  

 המהנדס. 

 . ומעביד בין המזמין לבין קבלן משנה כלשהו ו/או עובדיוכל האמור לעיל לא יצור כל יחסי עובד  5.7

 קבלנים ממונים .    6

מוסכם בזה כי המזמין רשאי לבצע באמצעות קבלן/ים אחר שיתמנה על ידו ועל פי שיקול דעתו   6.1
ואשר אינן כלולות בעבודות  הבלעדי )להלן: "הקבלן הממונה"( עבודות שונות הקשורות בעבודות  

 המפורטות בחוזה )עבודות אלה ייקראו להלן: "עבודות של קבלן ממונה"(. 

הקבלן מתחייב בזאת לא להפריע לעבודות של כל קבלן ממונה, לא לפגוע בציוד, בחומרים ובדרכי   6.2
את   לתאם  הקבלן  מתחייב  כן  כמו  כאמור.  פגיעה  כל  על  ולפצותו  הממונה  קבלן  כל  של  הגישה 
פעולותיו בביצוע העבודות עם כל קבלן ממונה, ככל שיידרש הדבר וליתן לקבלן הממוה שירותים  

 הלן. כמפורט ל 
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 המזמין יהא רשאי להורות בכתב לקבלן להתקשר בחוזה עם כל קבלן ממונה לפי שיקול דעתו.  6.3

אם ידרוש זאת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן ומאשר בזה כי יחתום עם כקבלן ממונה על חוזה   6.4
הקבלן   עם  "החוזה  )להלן:  המזמין  להוראות  בהתאם  הממונה  הקבלן  של  עבודות  לביצוע 

 הממונה"(. 

בלן לכל דבר  משיחתם החוזה עם הקבלן הממונה, יהפוך הקבלן הממונה להיות קבלן משנה של הק  6.5
ועניין )להלן: "קבלן המשנה הממונה"(. ממועד זה יהיה הקבלן אחראי כלפי המזמין לביצוע כל  

 העבודות החלות על קבלן המשנה הממונה על פי המפורט בחוזה עמו. 

 המשנה הממונה יחשב לכל דבר ועניין כקבלן משנה של הקבלן. קבלן  6.6

התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה בהתאם לחוזה עם הקבלן הממונה תשולם לקבלן על ידי   6.7
יעביר את   ו/או במסגרת החשבון הסופי. הקבלן  המזמין במסגרת תשלום החשבונות החלקיים 

( ימי עסקים מקבלת התמורה מן המזמין  5)  התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה תוך חמישה
 וללא כל עיכובים. 

נעוצה במזמין,  במקרה שיווצר עיכוב בהעברת התמורה לקבלן עבור קבלן המשנה הממונה, אשר   6.8
 תידחה העברת הכספים מן הקבלן לקבלן המשנה הממונה עד להסרת העיכוב. 

כל ריבית ו/או פיצוי כספי אחר שהקבלן יקבל מן המזמין, ביחס לכספים המגיעים לקבלן המשנה   6.9
הממונה בגין כספים שישולמו באיחור, ככל שתקום לקבלן המשנה הממונה זכות לקבלת ריבית  

 ( ימי עסקים מקבלתם אצל הקבלן. 5או פיצוי כאמור, יועברו לקבלן המשנה הממונה תוך חמישה )

מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי ליצור לקבלן זכות שאינה קיימת בחוזה לקבלת ריבית ו/או   6.10
 פיצוי כספי. 

ו/או   6.11 העבודות  עם  בקשר  הממונה  המשנה  לקבלן  הקבלן  בין  מחלוקת  תיווצר  בו  מקרה  בכל 
תהיה   והכרעתו  במחלוקת  המנהל  יכריע  הממונה  הקבלן  עבודות  בביצוע  הכרוכים  תשלומים 
המנהל   להחלטת  בהתאם  כספים  הממונה  המשנה  לקבלן  להעביר  רשאי  יהיה  המזמין  סופית. 

 "ל מכל סכום המגיע לקבלן מן המזמין. כאמור ולנכות את כל הסכומים הנ 

כדי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי הקבלן הממונה   6.12 כי אין בהעברת כספים כאמור  מובהר בזאת 
 לתשלום הכספים המגיעים לו.

יהיו אחראים לאי   6.13 ו/או מי מטעמם, לא  ו/או המנהל  כי המזמין  למען הסר ספק מובהר בזאת, 
 העברת כספים על ידי הקבלן.

 אין באמור לעיל, כדי לפגוע או לגרוע מכל סמכות הנתונה למנהל ו/או למפקח על פי החוזה.  6.14

לצורך 6.15 לו  הדרושים  השירותים  כל  את  הממונה  המשנה  לקבלן  חשבונו  על  יספק  ביצוע    הקבלן 
 העבודות אשר עליהם לבצע. שירותים אלה יכללו בין היתר את השירותים הבאים: 

 מתן אפשרות כניסה למקום ביצוע העבודות, גישה ופריקה מתואמת מראש.  6.15.1

 שימוש בחשמל ובמים לפי הצורך. 6.15.2
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על   6.15.3 והסבר  הביצוע,  תחזיות  הביצוע,  שלבי  על  הסברים  ומתן  התכניות  השאלת 
 שיטות ודרכי ביצוע העבודות. 

הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי מקום ביצוע העבודות לפי בקשת המפקח, כולל   6.15.4
 הכנה מחדש של נקודות באם תמחקנה וזאת עד להשלמת העבודות. 

וכבישים  . 6.15.5 מבנים  של  בטיחותם  מבחינת  הנדרשים  העבודה  כללי  על  אינפורמציה  מתן 
 סמוכים. 

  . הכנת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי מקום ביצוע העבודות כפי שיקבע המפקח . 6.15.6

 מתן שירותי מנוף ושימוש בפיגומים שהוקמו על ידי הקבלן.   6.15.7

שיסוכם   6.15.8 זמנים  לוח  לפי  הממונה  המשנה  קבלן  עבודת  ביצוע  על  מלא  פיקוח  קיום 
על   למפקח  בכתב  שוטף  ודווח  הממונה  המשנה  קבלן  של  העבודה  יומני  בדיקת  עמו, 
 כל פיגור בלוח הזמנים או תקלה, מבעוד מועד. 

הקבלן    6.15.9 בין  הסכם  שנחתם  )ככל  הממונה  המשנה  קבלן  עבודת  ואיכות  לטיב  אחריות 
 לבין קבלן המשנה הממונה בהתאם להוראת המזמין(.  

כך  6.15.10 על  ופיקוח  למזמין  הממונה  המשנה  קבלן  עבודות  במסירת  השתתפות 
יבוצעו    ואשר  המפקח  ידי  על  ידרשו  אשר  והשינויים  ההשלמות   שהתיקונים, 
 על ידי הקבלן המשנה הממונה. 

בעבודתו   . 6.15.11 שיתגלו  הפגמים  את  יתקן  הממונה  המשנה  שקבלן  לכך   אחריות 
 בתקופת הבדק.  

יפקח  6.15.12 העבודות,  באתר  הבטיחות  על  האחראי  ראשי",  "קבלן  בהיותו   הקבלן, 
 ויהיה אחראי בטיחותית על עבודות כל קבלן ממונה.  

  כל שירות אחר אשר המנהל יחליט על פי שיקול דעתו המוחלט כי על הקבלן ליתן לקבלן  6.15.13
המשנה הממונה במסגרת התמורה ואשר הינו מהסוג אשר ניתן באופן רגיל ומקובל על ידי  

 קבלן ראשי לקבלן משנה ממונה. 

זה  6.16 בסעיף  כאמור  הממונה  המשנה  קבלן  עם  להתקשר  בכתב  לקבלן  המזמין  הורה   רק 
)לעיל    אחוזים  חמישה  של  בשיעור  לתמורה  זכאי  הקבלן  יהיה  הכספי  5%,  מההיקף   ) 
 של העבודות אשר תבוצענה על ידי קבלן המשנה הממונה.   

החומרים,   6.17 אדם,  כוח  המצאות  לרבות  העבודות,  כל  ביצוע  על  חלות  החוזה   הוראות 
לשם    הנחוץ  ארעי,  ובין  קבוע  בין  אחר,  דבר  וכל  המתקנים  המכונות,  הציוד,   הכלים, 
 כך. 
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 התמורה   .7

הסכומים המפורטים בכתב  ת  תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק מתחייב המזמין לשלם לספק א
 ' המהווה נספח לחוזה(, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים להלן: דהכמויות )מסמך 

לפי העניין וקבלת אישור המזמין    הקבלן יגיש חשבונות בהתאם להתקדמות ביצוע העבודות   7.1
בהתאם למחירי היחידה בכתב הכמויות    יוגש  חשבון לתשלום הלפי העניין,    לביצוע העבודות 

 , ולכמויות שסופקו על ידו בפועל. קבלן במכרזבניכוי ההנחה בהתאם להצעת ה

 בתוקף בעת התשלום. יתווסף מע"מ בשיעור שיהא   קבלןלכל תשלום שישולם ל 7.2

בתוך   7.3 המזמין  ידי  על  ייבדק  לתשלום  המאושר    14החשבון  והסכום  קבלתו,  ממועד  יום 
 מתום החודש שבו אושר החשבון ע"י המזמין.   30ישולם ע"י המזמין בתנאי שוטף +    קבלן ל

בהתאם למחירי היחידה בכתב הכמויות בניכוי ההנחה שהוצעה    קבלןהתמורה שתשולם ל 7.4
ה והוצאות  עלויות  כל  את  וכוללים  וסופיים,  קבועים  הינם  ידו  עבודות  בביצוע    קבלן על 

נספחיו   על  זה  בחוזה  כמפורט  כל  התשתית  והתקנת  רכישת  ייצור  הכנה,  עבודות  לרבות 
הציוד, החומרים, האביזרים,  חומרי העזר, כוח אדם, וכל תשומה נוספת הדרושה לביצוע  
קבלת   התשתיות,   תוכניות  ובדיקת  הכנה  נספחיו,  על  החוזה  מסמכי  כל  פי  על  העבודות 

 עבודות התשתית לרבות הוראות המפרט הטכני. 

שום תנודות בשכר העבודה או במחירי הציוד, החומרים, המוצרים וכיוצ"ב אשר על הספק   7.5
לספקם לפי החוזה )כולל הוצאות הובלתם למקום העבודות, מיסים, מכסים, שינויי מטבע  

 וכיוצ"ב(, לא ישנו את שכר החוזה. 

, הקבלןיעוכב ע"י המזמין שלא באשמת    קבלןבמידה ותשלום של סכום כלשהו לזכות ה 7.6
תוספת הצמדה בלבד למדד המחירים לצרכן עבור הסכום המעוכב בהתאם   קבלןתשולם ל

 כל תוספת ריבית. קבלן לתקופת העיכוב, ולא תשולם ל

המזמין רשאי לנכות מהסכומים שישולמו על ידו כל סכום שיהיה חייב בניכויו על פי הדין   7.7
 ו/או כל סכום המתחייב על פי תנאי חוזה זה. 

כל המיסים, ההיטלים ותשלומי החובה, פרט למס ערך מוסף, הנובעים מהעסקה נשוא   7.8
 , וישולמו על ידי הספק. קבלןחוזה זה, יחולו על ה

)מסמך   7.9 הכמויות  בכתב  הנקובים  היחידה  מחירי  כי  במפורש  בזאת  הינם  דמובהר   ,)'
שהוא   וסוג  מין  מכל  ריבית  ו/או  הצמדה  הפרשי  אליהם  יתווספו  ולא  וסופיים  קבועים 

 וזאת, אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא. 

בכתב הכמויות,    פורטותשלא מ  לבצע עבודות  קבלןעוד מובהר כי במקרה שבו יידרש ה   7.10
)ללא תוספת קבלן ראשי ורווח קבלני(.    15%המחיר יהיה בהתאם למחירון דקל מינוס  

יבוצעו ניתוח מחיר וקבלת הצעות אשר יובאו    –במידה והפריט אינו מופיע במחירון דקל  
 לאישור המזמין.  

 מסמכים הסותרים זה את זה .8

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, כי יש בידיו את כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד   8.1
 ממסמכי החוזה.  
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ככל שקיימות הוראות שונות במסמכי החוזה השונים, אין בכך כדי לפסול אף אחת מהוראות אלו,   8.2
שכן מסמכי החוזה השונים באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפות בין מסמכי החוזה השונים  

 תיבחן, רק כאשר הוראות שונות במסמכי החוזה השונים עומדות בסתירה זו לזו. 

עדיפה   ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכי החוזה השונים, יקבע המפקח איזו הוראה 8.3
 וקביעת המפקח בעניין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 

הטכניות   8.4 השאלות  מן  ופרט  פרט  כל  לתאר  טכנית  אפשרות  קיימת  ולא  הואיל  כי  בזאת,  מובהר 
יוכנו ויצורפו בעתיד לחוזה וממועד  שתתעוררנה תוך כדי מהלך ביצוע העבודות, חלקן של התוכניות  

 צירופן תהוונה חלק בלתי נפרד מן החוזה. 

מובהר בזאת כי המפרט הכללי וההוראות הכלולות בו באות להוסיף ולהשלים את האמור במפרט   8.5
הטכני המיוחד, כאשר בכל מקרה של סתירה בין הוראות המפרט המיוחד לבין הוראות המפרט  

 הכללי, יגבר האמור במפרט המיוחד. 

ככלל, בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים   8.6
המיוחד, או בכל מסמך אחר    המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט 

  -   לעניין הביצוע  -ממסמכי החוזה ואם לא נקבע אחרת ע"י המפקח כאמור לעיל, סדר העדיפות  
 נקבע ברשימה שלהלן:  

 א. התוכניות;  

 ב. המפרט הטכני המיוחד ואופני מדידה מיוחדים; 

 ג. תנאים מיוחדים לחוזה; 

 ד. כתב הכמויות; 

   ה. תנאים כלליים לחוזה;

 ו. המפרט הכללי; 

 ז. תנאי המכרז וטפסיו;

 ח. תקנים ישראליים; 

 ט. תקנים זרים;

 הצעת הקבלן; י. 

יובהר כי, כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך למען הסר ספק  
 הבא אחריו.  

החוזה    ממסמכיבהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד, או בכל מסמך אחר   8.7
העדיפות   סדר  לעיל,  כאמור  המפקח,  ידי  על  אחרת  נקבע  לא  התשלום   –ואם  נקבע    –  לעניין 

 ברשימה שלהלן:  

 ב. כתב הכמויות; 

 ג. המפרט המיוחד ואופני מדידה מיוחדים;

 ד. תנאים מיוחדים לחוזה; 

 ה. התוכניות;

 ו. תנאים כלליים לחוזה  

 ז. תנאי המכרז וטפסיו;
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 ח. המפרט הכללי;  

 ט. תקנים ישראליים;

 י. תקנים זרים; 

על   עדיפה  שלעיל  ברשימה  קודם  במסמך  הוראה  כל  כי,  יובהר  ספק  הסר  ההוראה  למען 
 שבמסמך הבא אחריו. 

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות,   .8.8
בתנאי   זו חסרה,  בהם קביעה  פרט בשאר הסעיפים  אותו  לגבי  דרישה  לגרוע מאותה  כדי  בו  אין 

 שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.  

גילה הקבלן סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה   8.9
אחרת, או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם, או שהמפקח  

יפנה הקבלן מיד בכתב למפקח    -מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  
הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת  והמפקח ייתן 

הוראותיו של המפקח, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה היה עליו לפנות למפקח  
 כאמור לעיל. 

יהיה בכך או בסתירה כאמור, כדי למנוע   8.10 ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא  לא עשה כן הקבלן, 
מהמפקח להורות לקבלן לנהוג אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות להורות לקבלן לבצע את  

 העבודה מחדש, והקבלן מתחייב לנהוג לפי הוראות המפקח בעניין זה.  

על מוב 8.11 ההודעה  מתן  כי  בזאת  להטיל  -הר  בכדי  בה  אין  לחוזה,  הנכון  הפירוש  בדבר  המפקח  ידי 
 אחריות כלשהי על המזמין, ואין בה בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי חוזה זה.  

 תכניות .9

התכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושו וקנינו הבלעדי של המזמין ואסור לקבלן   9.1
להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרת החוזה בלבד. המזמין יספק לקבלן,  

מהת  העתקים  הפרויקט,  ביצוע  גמר  ולצורך  עם  המהנדס.  של  עיניו  כראות  הדרוש  במספר  כניות 
ביצוע הפרויקט, על הקבלן להחזיר למזמין את התכניות, לרבות כל העתקים והמסמכים האחרים  

 נמצאים ברשותו, אם יידרש לכך ע"י המהנדס. בקשר להן אשר  

או   9.2 הדרושות  וההוראות  של הפרטים,  תכניות  עבודה,  תכניות  התכניות,  על  יודיע למפקח  הקבלן 
ביצוע   של  והסדיר  התקין  למהלך  יפריע  לא  שהדבר  ובאופן  בזמן  הפרויקט,  לביצוע  שיידרשו 

 הפרויקט והתקדמותו, ולא יגרום לאיחור או לעיכוב בגמר העבודות והשלמתן. 

העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודות, והמהנדס ו/או   9.3
המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה  
מתקבלת על הדעת. עם גמר ביצוע העבודה  על  הקבלן  להחזיר  למזמין  את  כל  התוכניות, לרבות  

 כוחו. -ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר להן שברשותו, אם יידרש לכך ע"י המהנדס או באכל 

 תכניות  בקורת 9.4

המידות   .א לרבות  לביצוע,  התכניות  את  בקפדנות  לבדוק  הקבלן  על  החוזה,  חתימת  לאחר 
הנתונות בתוכניות, אשר סופקו לו על ידי המזמין, ולהביא לידיעת המפקח כל טעות, סטייה  
או סתירה והמפקח יוציא הוראות הדרושות לתיקון התוכניות ו/או ייתן הוראות כיצד תבוצע  

 העבודה. 
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אי הבחנת או אי מסירת הודעה למפקח על הימצאות שגיאה או סתירה, לא תשחרר את הקבלן   .ב
מהאחריות לביצוע עבודה שאינה משביעת רצון, או בנייה לקויה הנובעת מכך, וכן לא מהחובה  
 לתקן ולבצע עבודה טובה. כל זה על חשבונו של הקבלן ולשביעות רצונו המלאה של המהנדס. 

 אושרות  "לביצוע"תוכניות מ 9.5

לאחר קבלת צו התחלת עבודה יקבל הקבלן מערכת תוכניות, מפרטים ושרטוטים מאושרים   .א
של   חתימתו  את  נושאת  היא  אם  רק  תוקף  ברת  זו  חותמת  לביצוע".  "מאושר  וחתומים 
המהנדס או נציגו ותאריך האישור. אין להשתמש בכל  התכניות  המצורפות למכרז/חוזה זה  

 דקו, אושרו ונחתמו ע"י המהנדס "מאושר לביצוע".לשם ביצוע העבודות, אלא אם הן נב

המזמין ימסור לקבלן שלושה סטים של העתקי התוכניות לביצוע. במידה ויידרשו  ע"י הקבלן   .ב
העתקים נוספים, בכל כמות שהיא של תוכניות למטרותיו הוא ו/או למטרת הוצאות אישורים  

 ורישיונות מהרשויות המוסמכות, כמות ההעתקים הנוספת תוכן ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

במידה ותוכנה במשך זמן הביצוע תכניות לביצוע מעודכנות ו/או נוספות השונות מהתכניות   .ג
המקוריות, יבצע הקבלן את העבודות לפי התכניות החדשות ולפי מחירי היחידה הנקובים  

 בכתב הכמויות. 

לביצוע שבידיו מעודכנות.    לפני תחילת ביצוע העבודה יוודא הקבלן שהתכניות  –  התאמת תוכניות 9.6
לשם כך ישווה אותן, לפני בצוע  העבודות,  עם  התכניות המעודכנות שבידי המהנדס. במידת הצורך  

 יקבל הקבלן אישור מחודש לתכניותיו. במקרה של אי התאמה, על הקבלן להודיע על כך למפקח. 

לעיל,   9.7 כי אישור התוכניות לביצוע תשתיות  מבלי לגרוע מהאמור  נדרש לדאוג לכך  הקבלן 
עימו   לחוזה  )בהתאם  המשקלים  את  שיספק  הספק  באחריות  יהיו  המשקלים  להתקנת 

מכרז   לפי  האיגוד  המזמין  3/2024יתקשר  לאישור  בכפוף  בהן  שיחולו  שינויים  לרבות   )
בלן בהתאם לחוזה  ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת  לצורך הכנת התשתית על ידי הק

על ידי המציע הזוכה במכרז   ויותקנו    3/2024זה  להתקנת כל אחד מהמשקלים שיסופקו 
 לאתר האיגוד.  

מובהר בזאת, כי האחריות על אישור עבודות התשתית שיבוצעו על ידי קבלן התשתיות נשוא   9.8
מכרז זה לרבות אישור התאמתן למשקלים ואישור לביצוע היציקה של תבנית המשקלים  
ע"י קבלן התשתיות, מוטלת על ספק המשקלים  ועל אחריותו והוא יידרש אף ללוות ולפקח  

שיבוצעו   התשתית  עבודות  אישור  אחר  זה  ובכלל  זה  מכרז  נשוא  התשתיות  קבלן  ידי  על 
התשתית/יציקה להתקנת מי מהמשקלים, טרם התקנתם. בהתאם לכך, במידה ותתגלה אי  
התאמה/טעות במידות התשתית )התבנית היצוקה( בזמן התקנת המשקל ותידרש הוצאת 

נוספות   התאמות  או  התשתית  ותיקון  מחדש  שפירוק  הרי  התשתית  עבודו  –המשקל,  ת 
הנוספות, התיקון, וההנפה החוזרת יהיו על חשבונו של ספק המשקלים, כל עוד פעל הקבלן  

 תאם לקבוע לעיל ודאג לכך כי יתקבל אישור ספק המשקלים לתוכניות ולעבודות.  בה

 פרושים מוטעים וברורים  .109

כתב   .א או  המפרט  התכניות,  לגבי  הקבלן  של  מוטעים  לפרושים  אחראי  יהיה  לא  המזמין 
   הכמויות. ההוצאות כתוצאה מפרושים מוטעים, יחולו על הקבלן בלבד.

שא הקבלן  יבמקרה של אי התאמת הביצוע בפועל לתוכניות לביצוע ו/או למציאות במקום, י .ב
 ההתאמה. באחריות ובכל ההוצאות שיגרמו עקב אי 
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בכל הנוגע לברורים בקשר למפרט, לתוכניות ולכתב הכמויות, על הקבלן לפנות למפקח. רק  .ג
 תשובה בכתב מאת המפקח תחייב את המזמין. 

 ערבות לקיום החוזה  .10

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, ימסור הקבלן למזמין במועד חתימת   10.1
שכר החוזה=  )משכר החוזה  10%  -החוזה, ערבות ביצוע בנקאית, מבנק ישראלי, בסכום השווה ל

בתוספת מע"מ כחוק, הערבות תהיה אוטונומית,    סה"כ התמורה בהתאם להצעת הקבלן במכרז
 בלתי מותנית, ותעמוד בתוקף לאורך כל תקופת החוזה. 

ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן )כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  
 לסטטיסטיקה(, כאשר המדד הבסיסי יהא המדד האחרון הידוע במועד המצאת הערבות.

הערבויות תשמשנה כבטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הקבלן. מבלי לגרוע מכלליות   10.2
 האמור לעיל, תשמשנה הערבויות להבטחת ולכיסוי של: 

למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי  א. כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם  
 כלשהו מתנאי החוזה, וכן לתשלום פיצויים שהמזמין זכאי להם לדעתו לפי החוזה. 

ב. כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא או לשלם או  
 להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.  

 ג. להחזרת כל ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים ובחשבון הסופי.  

בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות, כולה או מקצתה, בפעם אחת או  
 במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

החשבון   10.3 לאישור  עד  חלקה,  או  כולה  הערבות,  של  תוקפה  את  להאריך  מתחייב   הקבלן 
 הסופי וחתימתו על כתב סילוק תביעות.   

יום לפני תום תוקפה של הערבות המקורית, או המוארכת הנ"ל, לא   30 באם לא יאוחר מאשר
 נערך חשבון סופי והקבלן לא חתם על כתב סילוק תביעות, ימציא הקבלן למזמין, לא יאוחר מאשר

 ידי המזמין.  יום לפני תום התקופה של הערבות, כתב הארכת הערבות לתקופה כפי שתקבע על 15

ולא או   היה  כולה  רשאי לממש את הערבות,  יהיה המזמין  האריך הקבלן את הערבות כאמור, 
 מקצתה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 

על   10.4 תחולנה  הארכתה,  ו/או  הערבות  בהוצאת  הכרוכות  העלויות  כל  כי  בזאת   מובהר 
 הקבלן בלבד.               

הוגדל שכר החוזה כתוצאה משינויים ו/או תוספות באישור המזמין, יהיה חייב הקבלן, עם קבלת   10.5
( לעיל. לא פעל  1הוראות שינויים כנ"ל, להשלים את הערבות לקיום החוזה כאמור בסעיף קטן ) 

מתוך שכר החוזה, או מכל שיעור  הקבלן כאמור, יהיה המזמין רשאי, לשם השלמת הערבות לעכב  
דעתו, את הסכום הדרוש להשלמת   שיקול  לפי  לקבלן מהמזמין,  או מהכספים המגיעים  ממנו, 

 כערבות לכל דבר. הערבות ולנהוג בו

בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להשלים באופן מיידי את סכום   10.6
 הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל. 
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סכום הערבות שנגבה ע"י המזמין ייהפך לקנינו הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי   10.7
 לבוא כלפי המזמין בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך. 

אין בהוצאת הערבויות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות המזמין כנגד   10.8
 הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, בגין הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

 קיזוז וניכוי  .11

המזמין רשאי לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לקבלן כל סכום או פיצוי, בין שקצוב ובין שאינו קצוב,   11.1
המגיע למזמין לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין. כמו כן רשאי המזמין לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן,  

י הוראות  כל סכום שיהא חייב בניכויו על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכם. מובהר בזאת, כ
סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות מתוך  

 הערבות הבנקאית. 

 הודעות .12

 כל הודעה שצד אחד צריך לתת לשני לפי חוזה זה, תינתן בדוא"ל. 

 משרד שדה  .13

במידת הצורך, יטפל הקבלן בקבלת האישורים לרבות היתר בנייה הנדרשים להצבת מבנה ארעי   13.1
יהיה   למפקח  המשרד  של  הקמתו  למפקח.  שרות  כמשרד  ישמש  אשר  העבודה,  ביצוע  בשטח 

הזמנת הציוד    נשיאה בכל העלויות )מלבד חשבונות מים וחשמל( כגון באחריותו של הקבלן, לרבות  
ביצוע   לשם  למפקח  הנדרש  הציוד  כל  את  יכלול  המשרד  וכו'.  תקשורת  ביוב,  חיבורי  משרדי, 

 שירותיו. 

התחלת עבודה יקים הקבלן  ( ימים ממועד מתן צו  21לא יאוחר מתום תקופה של עשרים ואחד ) 13.2
באתר העבודות, במקום עליו יורה המפקח משרד שדה לשימושם הבלעדי של המפקח והמזמין.  

מ' מחולק לשני חדרים    2.20מ' ובגובה של לפחות    3.6X12המשרד יהיה במידות כלליות של לפחות  
וכן מטבחון, חדר שירותים ובו בית כסא וכיור, כאשר בכל חדר דלת אחת ושני חלונות אטומים  

טרצו   ריצוף  עם  אטום,  יהיה  המבנה  ורוח.   מים  והדלוחים    20*20נגד  השפכים  לינוליאום.  או 
 יחוברו אל מתקני הטיפול הקיימים באתר.  

 המבנה יצויד בציוד המפורט להלן, כאשר הינו תקין ופועל:  13.3

ס"מ עם מגרות המצוידות במנעולים ומפתחות, בכל אחד משני    160*80שולחן משרדי בגודל   .א
 החדרים.  

 ( כסאות משרדיים, בכל אחד משני החדרים. 8שמונה ) .ב

 מ', צבוע בלבן ותלוי על הקיר, בכל אחד משני החדרים.  2.40*1.20לוח צלוטקס במידות   .ג

 מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קרור וחימום, בכל אחד משני החדרים.   .ד

 ארון פח לאחסון תיקים ותוכניות בכל אחד משני החדרים.  .ה

 ארון פח נעול, בכל אחד משני החדרים. .ו

 תאורת ניאון בתקרת כל אחד משני החדרים.   .ז

 מתקן מי שתייה אחד.  .ח

 ( חיבורי קיר לחשמל, בכל אחד משני החדרים. 4לפחות ארבעה )  .ט
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 מקרר חשמלי בגודל משרדי ומתקן לחימום מי שתיה.  .י

קפה נמס, קפה שחור, תה, סוכר, חלב, מים מינרליים, נייר לניגוב ידיים ונייר טואלט באספקה   .יא
 שוטפת. 

מספריים,   .יב מחורר,  סיכות,  עם  שדכן  כיס,  מחשבון  מידה,  קנה  סרגל  הכולל:  משרדי  ציוד 
אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי קרטון, בכל כמות שתדרש 

 ע"י המפקח ובאספקה שוטפת של הפריטים השונים.

ה 13.4 יעמיד  מותקן  קבנוסף  כשהוא  כלהלן  הציוד  את  המפקח  של  הבלעדית  לרשותו   בלן 
 ומוכן להפעלה )הדרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום(:   

 מהם יכלול את הדרישות הבאות:  שכל אחדמגה הרץ לפחות,   2.3, 4שני מחשבים פנטיום   .א

 לפחות;   GB 80דיסק קשיח 

 לפחות;  2007בגרסת  Microsoft Officeתוכנות 

 תוכנת רמדור סופרמכרז; 

 לפחות;  2007בגרסת  MSPROJECTתוכנת 

 לפחות;  2000בגרסת  Autocadתוכנת 

במהירות    ADSLחיבור   .ב במידה   500Kb   upload-ו  5Mb downloadלאינטרנט  לפחות; 
במהירויות   ADSLוחיבור   סלולרי  אינטרנט  חיבור  להסדיר  הקבלן  על  מתאפשר,  לא 

 המוגדרות. 

 ; 20מסך שטוח בגודל " .ג

 ; A4מדפסת לייזר  .ד

 ;A3מדפסת צבעונית   .ה

 מכונת צילום.  .ו

 דיו/טונרים הנדרשים למדפסות באופן שוטף; .ז

 מכשיר טלפון עם חיבור פעיל קווי או סלולארי;  .ח

 מכשיר פקסימיליה עם חיבור טלפון פעיל קווי או סלולארי; .ט

של   13.5 שוטפת  לאחזקה  אחראי  יהיה  הקבלן  המפקח.  שיורה  במקום  יוצב   המבנה 
לאספקת  המבנה,     סניטארי,  ציוד  לאספקת  המפקח,  רצון  לשביעות  המבנה   לניקיון 
 ציוד משרדי ולאספקת ציוד ומוצרים למטבחון.    

גנראטור    13.6 ע"י  המבנה  של  החשמליות  המערכות  יופעלו  החשמל,  מחברת  חשמל   בהעדר 
 של הקבלן.  

הפעלתו   13.7 התקנתו,  הוצאות  פחת.  במימסר  ויצוייד  תקנית  יסודות  להארקת  יחובר  כולו  המתקן 
והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים  

 חלות על הקבלן.  -

באופן שוטף   13.8 ע"י הקבלן  ויסופק  יחודש  נקי ומסודר, הציוד המתכלה  יוחזק באופן  כולו  המבנה 
 יומי של המבנה.-והקבלן יהיה אחראי לנקיון השוטף, היום
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תעודת   13.9 מתן  לאחר  העבודה  מאתר  יסלקם  והוא  הקבלן  של  רכושו  יישארו  שבו,  והציוד  המבנה 
 הסיום. 

הארעיים   . 13.10 המבנים  כל  את  ולהחזיק  חשבונו  על  להקים  מתחייב  הקבלן  לעיל,  לאמור  בנוסף 
וזאת   נאותים  שירותים ומקומות אכילה  ולעובדיו לצורך עבודתו התקינה, לרבות  לו  הדרושים 
בתאום ובאישור המזמין והרשויות. במהלך עבודתו יתחזק הקבלן את מקום ביצוע העבודות ו/או  

 ם  וישמור על ניקיונם. את המבנים הארעיי
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 התחייבויות כלליות  - רק ב'פ

 ביקור באתרי העבודות  .14

הקבלן מאשר כי בדק ובחן באופן יסודי לפני הגשת הצעתו למכרז, את אתר העבודות וסביבתו,   14.1
את טיב הקרקע, את דרכי הגישה לאתר, את מיקומם של מערכות התשתית באתר והחיבורים  

המים צינורות  מקום  את  לרבות  הביוב,   אליהן,  הטלפון,  התקשורת,  החשמל,  קווי  הראשיים, 
והנסיבות   הגורמים  יתר  כל  ואת  חומרים,  ולאחסנת  לעבודה  הפנוי  השטח  את  וכיו"ב,  התיעול 
קביעת   על  להשפיע  העלולים  ו/או  החוזה  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע  על  להשפיע  העשויים 

 המחירים.  

וכן   14.2 ופועלים,  קיימים  למתקנים  בסמוך  תבוצענה  שהעבודות  בחשבון  הביא  כי  מצהיר  הקבלן 
בשטחים ו/או בסמוך לשטחים בהם קיימים צנרת, תאי ביקורת, שוחות, תשתיות חשמל וטלפון,  

 וכן מערכות ומתקנים נוספים, הן מעל הקרקע והן מתחתה. 

ובהתאם   14.3 העניין  לפי  אחרים,  מכאניים  באמצעים  או  ידניות  גישוש,  חפירות  לבצע  הקבלן  על 
 להנחיית ואישור המפקח/מזמין, על מנת לאתר תשתיות קיימות בטרם ביצוע העבודות.

לא תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות דרישות לתוספת שכר, הנובעת מאי לימוד ו/או   14.4
 מהערכה בלתי נכונה של כל האמור לעיל על ידי הקבלן. 

 בדיקת מסמכים  .15

כי   בזאת,  מצהיר  רשימת  הקבלן  המפרטים,  התכניות,  את  הצעתו,  הגשת  לפני  ובדק,  עיין  הוא 
הכמויות והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה, וכי כל אלה מהווים בסיס מלא  

עפ"י   ידיו ומהווים תמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו- למחירים שבהצעתו והם נבדקו היטב על
 החוזה. 

 ביצוע העבודות להנחת דעתו של המהנדס  .16

הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה, להנחת דעתו המוחלטת של המהנדס, וימלא לצורך זה   16.1
 אחר הוראותיו, בין שהינן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו. 

יוודא כי ביצוע העבודות נעשה בפיקוח ספק המשקלים על מנת לוודא כי עבודות    16.2 בנוסף, הקבלן 
 התשתית מתאימות לתוכניות שאושרו בין היתר על ידי ספק המשקלים. 

הפיקוח אשר יבוצע בידי המהנדס או ע"י המפקח, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי   16.3
לכל אחראי  יהיה  והקבלן  זה  החוזה  תנאי  למילוי  ההשמטות    המזמין  השגיאות,  הפעולות, 

 ידיו. -והמגרעות שנעשו או נגרמו על

 דרכי ביצוע ולוח זמנים  .17

)להלן:   17.1 עבודה  התחלת  בצו  שנקבע  במועד  העבודות  בביצוע  להתחיל  מתחייב  "מועד הקבלן 
(, להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף, בהתאם להנחיות הנוגעות  תחילת ביצוע העבודות"

לשלביות העבודה ובהתאם למועדים הקבועים בחוזה זה )להלן: "מועד סיום ביצוע העבודות"(,  
,  ורש אחרת על ידי האיגוד  פאלא אן כן נקבע במ   בהתאם ללוח הזמנים הכללי המפורט בחוזה

 ולשביעות רצון המזמין והמנהל. 
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הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע העבודות בהתאם   17.2
 ללוח הזמנים. 

 לוח זמנים מפורט .        18

ימציא הקבלן למפקח לאישור, לוח זמנים  הוצאת צו עבודה  ( יום ממועד  15תוך חמישה עשר ) 18.1
"(, אשר יכלול את כל הפעילויות הדרושות להשלמת כל  נטאשיטת ג" )להלן: "גאנטבשיטת "

הכלול בחוזה בכל שלב משלבי הביצוע של העבודות )להלן: "לוח הזמנים המפורט"(. לוח הזמנים  
הביצוע   ושלבי  הביצוע  תקופת  הנתונים,  הכללי,  הזמנים  לוח  על  בהתבסס  יבוצע  המפורט 

 המפורטים בחוזה.  

 , או אחר באישור המפקח/מזמין.  msprojectלוח הזמנים יוכן בתוכנת   18.2

לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע העבודות, לרבות    18.3
ביצוע   יחולק  הזמנים,  לוח  הכנת  בעת  המשקלים.  אספקת  קבלן  של  והאישורים  העבודות 
העבודות  למקטעי פעילויות סבירים באורכם. לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות הקשורות  

גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, כגון לוחות זמנים    בעבודת הביצוע, אלא
 לאספקת ציוד, רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב.

הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה בלוח הזמנים לא יפטור את    18.4
הקבלן מהשלמת כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע, על אף אישורו של המפקח   

 את לוח הזמנים.  

שבתות, חגים, מועדי ישראל, ערבי שבתות וערבי חגים, וכן ימי שבתון אחרים יילקחו בחשבון    18.5
יילקחו   לעונה במקום העבודות  ידי הקבלן. תנאי מזג אויר אופייניים  על  לוח הזמנים  בהכנת 

לא ישולם סכום נוסף  בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה המושפעת על ידי מזג אויר. 
על עבודות לילה, עבודות בשבת / חג או כל אמצעי אחר בו ינקוט הקבלן על מנת לעמוד בלוחות  

 הזמנים ולבצע את העבודות בהתאם לשלביות. 

הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה בביצוע העבודות, יובאו בחשבון    18.6
 בלוח הזמנים, וכן כי רצף ביצוע העבודות יהיה הגיוני ויביא בחשבון תוכנית עבודה מתואמת. 

רציפות כלל התשתיות והמערכות, לרבות רציפות התנועה הנדרשת ורציפות פעולת המשקלים    18.7
 באתר, יילקחו בחשבון בעת הפעלת לוח הזמנים 

 נתונים שיועברו על ידי הקבלן: . 18.8

 לוח הזמנים יכלול: 

המספר   יצוין  הקריטי  הנתיב  בשיטת  שזוהו  כפי  קריטיות,  וכמעט  קריטיות  פעילויות  עבור  א. 
לכל   השעות  ומספר  ליום  המשמרות  של  המתוכנן  המספר  לשבוע,  עבודה  ימי  של  המוצע 

 משמרת.

 רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה. ב. 

 ביחס לכל פעילות בביצוע העבודות יצוין:

 מספר פעילות.  .א



 

33 

 

 תיאור הפעילות.  .ב

 משך הפעילות המתוכנן )בימים(. .ג

קוד המקצוע, כולל כמינימום עבודות עפר, ביוב, שלד, איטום, סניטציה, חשמל, נגרות,  .ד
מסגרות, אקוסטיקה, אלומיניום, אבן, ריצוף, טיח, צבע, בטחון, ריהוט, טלפון, שילוט 

 ופיתוח. 

 קוד אחריות, כולל כמינימום של הקבלן, של קבלני המשנה, של הספקים.  .ה

 קוד שלב, כולל כמינימום התארגנות, הכנות לביצוע, ביצוע, סיום ותיקונים.  .ו

 על פי תאריך לוח.   -תאריך התחלה מוקדם  .ז

 על פי תאריך לוח.  -תאריך סיום מוקדם   .ח

 על פי תאריך לוח.  -תאריך התחלה מאוחר   .ט

 על פי תאריך לוח.   -תאריך סיום מאוחר  .י

 מהלך הזמן הכולל של העבודות. .יא

 זמן הציפה.   .יב

 לוח זמנים.   -השלמה על פי אחוזים  . יג

 :  לוח הזמנים יכלול את האלמנטים הבאים .918

 רשימת פעילויות על פי רצף מספרי.  .א

 מוקדם. תאריך סיום   -תאריך התחלה מוקדם  -מיון הפעילות על פי זמן ציפה  .ב

 זמן ציפה.  -תאריך התחלה מוקדם  - מיון הפעילות על פי מקצוע  .ג

 נתיב קריטי של העבודות ופעילויותיו.  .ד

הלו"ז שיוכן על ידי הקבלן ייבדק על ידי המפקח, ואם יימצא מתאים, יאושר. עותק מאושר יוחזר   18.10
אל הקבלן. לוח הזמנים הממוחשב, כפי שאושר על ידי המפקח, יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  

לו"ז המאושר ישמר בתצורת בסיס , כך שכל העדכונים הבאים של לו"ז יתייחסו ללו"ז    החוזה.
 המאושר הבסיסי. 

עם אישור לוח הזמנים, עותק רגיל )ניר( ועותק אלקטרוני )דיסק( של לוח הזמנים ובסיסי הנתונים   18.11
 של המחשב יסופקו למזמין ולמנהל. 

 הקבלן לשינויים בלוח הזמנים דיווח על התקדמות ובקשות של  18.12

 פעמיים בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים ויכלול בו את העדכונים הבאים:

 התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר  מבוצעות.  .א
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 הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח. . ב 

כל   .ג להשלמת  שנדרש  לתאריך  באשר  שנותר  הזמן  לא  אומדן  עדיין  אולם  שהוזכרה  פעילות 
 הושלמה. 

 לוח הזמנים הבסיסי המאושר.   מצב תכנון מול ביצוע, המציג את הביצוע בפועל מול  .ד

מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המפקח לכך. הקבלן אינו   18.13
 מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור המפקח  מראש ובכתב.

הזמנים   18.14 לוח  עם  חודש  בכל  פעמיים  תמלילי  דו"ח  למנהל  יגיש  הקבלן  לעיל,  לנאמר  בנוסף 
במהלך   התקדמות  תאור  יכלול  הדו"ח  והמנהל.  הקבלן  בין  עליה  שיוסכם  בצורה  המעודכן, 
החודש האחרון, כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך ביצוע, פעילויות שצפויות להתחיל  

ור של תחומים בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים והערכת השלכתם  במהלך החודש הבא, תיא 
 על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון אשר בוצע ו/או  הוצע. 

הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובלוח הזמנים. היה והקבלן יבקש לבצע שינויים בלוח    18.15
הזמנים המאושר, כדי שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו, הוא יודיע למנהל  
בכתב, ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים. המנהל, בתיאום עם המזמין, מוסמך באופן בלעדי  

לא לאשר את בקשת הקבלן לשינוי בלוח הזמנים. לוח הזמנים לא יעודכן אלא אם כן    לאשר או
 נתקבל אישור המפקח בכתב.

 לאחר אישור לוח הזמנים המפורט על ידי המנהל יהווה לוח הזמנים חלק בלתי נפרד מהחוזה.  18.16

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל, אינו פוטר    18.17
 ללוח הזמנים הכללי. את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע במלואו ובמועדו בהתאם  

המפורט    18.18 הזמנים  ללוח  השוואה  תוך  בחודש,  פעמיים  ויעודכן  יתוקן  המפורט  הזמנים  לוח 
והמאושר, על פי קצב התקדמות ביצוע העבודות. מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח והעדכונים  
את   ו/או  הנקובה  התקופה  את  מאריכים  ו/או  כמשנים  מקרה  בשום  יתפרשו  לא  האמורים 

לשהו מביצוע העבודות ו/או כמשנים את לוח הזמנים הכללי  המועדים הקבועים לביצוע שלב כ
 ו/או המפורט ו/או כשפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את ביצוע העבודות על פיהן. 

כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים המפורט, לא יאושר לתשלום תשלום ביניים כלשהו, אשר    18.19
יוגש על ידי הקבלן למזמין. כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין תשלום ביניים בגין חודש  
 מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות ועדכון לוח זמנים המפורט כאמור לעיל.

לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לעיל, יהיה המנהל רשאי להכין לוח    18.20
זמנים מפורט בין בעצמו ובין על ידי יועץ מומחה לתחום, ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. כל  

בתוספת   המפורט  הזמנים  לוח  בהכנת  למנהל  שייגרמו  הקבלן.  15%ההוצאות  על  יחולו   ,
ינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת,    15%ההוצאות בתוספת  

המנהל   ידי  על  ייקבע   ההוצאות  שיעור  למזמין.  שמסר  הערבויות  חילוט  באמצעות  לרבות 
 וקביעתו תהיה סופית.

מודגש בזה במפורש כי המפקח רשאי להורות לקבלן לשנות את לוח הזמנים שהוגש על ידו, לבצע    18.21
כגון:   פעילויות,  להוסיף  לדרוש  אחר,  ובקצב  שונה  בסדר  העבודות  של  מסוימים  חלקים 
של   יתר  פירוט  להכניס  במקום,  שיועסקו  נוספים  גורמים  של  ו/או  המזמין  של  עבודותיהם 

לשנ מסוימות,  להוסיף  פעילויות  או  לשנות  לדרוש  לרבות  ואמצעים,  משאבים  הקצאת  ות 
אמצעים, כלים, ציוד וכוח אדם, והכל ע"מ להבטיח את עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו לגבי  
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הגורמים   עם  המזמין  עבודות  של  נכון  פעולה  ושיתוף  תאום  שילוב,  ולהבטיח  הביצוע  תקופת 
הנוספים. יודגש כי קביעתו של המפקח בנדון תהיה מכרעת וסופית ועל הקבלן יהיה לשנות או  
לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם, ולשנות במידת הצורך את ההיקף וצורת ההתארגנות על  

 חשבונו בלבד.  

ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות בתקופת הביצוע, גם    18.22
 עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים. 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד המנהל ו/או    18.23
נגד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  
לעיל, הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה הממונים ו/או הגורמים האחרים, אשר יבצעו  

רת הפרויקט, בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור הקבלן בלוח הזמנים ו/או  עבודות במסג
מביצוע העבודות שלא על פי הוראות החוזה, וזאת מבלי לגרוע מכל  התחייבויותיו של הקבלן  

 ו/או מזכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה הקבועה בחוזה זה, עיכוב    18.24
יזכה את   לא  לדין,  ו/או  זה  לחוזה  בטיחות בהתאם  הוראות  מילוי  אי  עקב  בביצוע העבודות, 
הקבלן בכל ארכה שהיא ו/או בכל פיצוי שהוא, והקבלן יידרש לעמוד בלוח הזמנים על פי הוראות  

 חוזה זה.

עיכוב בביצוע העבודות עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה עליהן והוא לא    18.25
יכול היה לצפותן מראש ולמנוען, לא יחשבו להפרת החוזה בידי הקבלן, ובתנאי שהקבלן נתן  

( ימים מהיוצרות  נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כוח  7למנהל הודעה על כך תוך שבעה )
 לטת המפקח בדבר אילו נסיבות יחשבו ככוח עליון תהיה סופית לכל דבר ועניין. עליון. הח

נגרם עיכוב בביצוע המבנה מסיבת כוח עליון, רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד הקבוע להשלמת   18.26
 שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן:ביצוע העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת 

( יום מתום התנאים שהיוו  30הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כוח עליון לאחר שלושים )  18.27
 את הכוח העליון. 

הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה,  שאמנם קרו    18.28
 התנאים המהווים כוח עליון. 

 כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהא בכתב ותוגש למזמין ולמנהל.   18.29

גורמים    18.30 העבודות  ביצוע  בתקופת  יימצאו  העבודות  ביצוע  שבמקום  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן 
לוח   נוספים המשתתפים בביצוע הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת 

 הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובהשלמת העבודות על פיו. 

יהיו בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי    18.31 ו/או המפקח  אם בכל זמן שהוא, המנהל 
להבטיח את השלמת ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן בהתאם למועד סיום ביצוע העבודות, או  
ינקוט מיד   ו/או המפקח לקבלן בכתב, והקבלן  יודיעו המנהל  תוך הארכה שניתנה להשלמתו, 

בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות עד למועד סיום ביצוע העבודות,  באמצעים הדרושים 
 או תוך הארכה שנקבעה להשלמה, ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב. 

כדי   18.32 מספיקים  אינם  כאמור  הקבלן  בהם  שנקט  שהאמצעים  בדעה  המפקח  ו/או  המנהל  היו 
להבטיח את השלמת ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים או תוך  
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יורו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם על   הארכה שניתנה להשלמתן, 
 הקבלן לנקוט, והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים על חשבונו בלבד. 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את כל האמצעים, הכלים, והציוד שהוא מתכוון להעסיק    18.33
לביצוע   ומספיקים  מתאימים  אכן  אלה  כי  למפקח  ולהוכיח  העבודות,  ביצוע  של  שלב  בכל 

יובהר כי לא ישולם סכום נוסף על עבודות לילה, עבודות בשבת    העבודות בהתאם ללוח הזמנים.
חג או כל אמצעי אחר בו ינקוט הקבלן על מנת לעמוד בלוחות הזמנים ולבצע את העבודות    /

 בהתאם לשלביות. 

 השגחה מטעם הקבלן  .19

הקבלן או בא כוחו המוסמך, יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות ביצוע העבודות   19.1
 וישגיח עליהן ברציפות לצורך ביצוע העבודות.  

 : מנהל עבודה 19.2

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה מנהל   19.2.1
עבודה מוסמך ע"י משרד העבודה, בעל הכשרה מקצועית, ותק מקצועי ונסיון מקצועי של לא פחות  

 ( שנים בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה.  5)מחמש 

מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהיה רשאי לסרב   19.2.2
לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. לא אישר או ביטל המפקח את אישורו המוקדם, על הקבלן  

 ( יום.  21להביא לאישור המפקח מנהל עבודה חלופי תוך עשרים ואחד )

 מנהל העבודה ימצא באתר העבודה יום יום במשך כל שעות העבודה מיד עם תחילת ביצוע העבודות. 19.2.3

 מהנדס ביצוע  19.3

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מהנדס   19.3.1
ויקבל את הוראות  ביצוע, מומחה ומנוסה בתחום העבודות נשוא החוזה אשר ינהל את העבודה  

 המפקח בכתב. הוראות אלה ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן. 

מהנדס הביצוע ישמש כבא כוחו המוסמך של הקבלן ויהיה מהנדס בנין רשום בפנקס המהנדסים   19.3.2
חוק המהנדסים והאדריכלים   לפי  ניסיון מקצועי מוכח  1958  - והאדריכלים, בעל רישיון  ובעל   ,

 ( שנים. 8כמהנדס ביצוע של עבודות דומות במשך לא פחות מאשר שמונה )

מהנדס הביצוע, בא כוחו המוסמך של הקבלן, יאושר מראש ובכתב ע"י המפקח. הקבלן לא יהיה   19.3.3
ובכתב.   מראש  המפקח  אישור  קבלת  לאחר  אלא  שאושר  המוסמך  כוחו  בא  את  להחליף  רשאי 
המפקח יהיה רשאי לדרוש החלפת בא כוחו המוסמך של הקבלן, גם לאחר שזה אושר על ידו ובכל  

( יום ממועד  21ע העבודות והקבלן ימלא דרישה זו בתוך עשרים ואחד )עת במהלך תקופת ביצו 
 קבלתה. 

ביצוע   19.3.4 תחילת  עם  מיד  העבודה  שעות  כל  במשך  יום  בכל  העבודה  באתר  ימצא  הביצוע  מהנדס 
 העבודות ולכל אורכה. 

 מהנדס הביצוע ימונה כאחראי לביקורת כמשמעותו בחוק.  19.3.5

 מהנדס אחראי לביצוע השלד 19.4
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עם תחילת העבודה ידאג הקבלן כי מהנדס מטעמו יחתום בפני רשויות התכנון המוסמכות, על   19.4.1
תכניות ההגשה אשר שימשו בסיס להיתר הבנייה לביצוע העבודות ככל שקיים היתר שכזה ו/או  

 על כל טופס בהקשר לכך, על פי דרישת רשויות התכנון המוסמכות. 

מהנדס הביצוע ומנהל העבודה הינם ייעודיים לפרויקט זה ולא יועסקו בכל פעילות שאיננה שייכת   19.4.2
 לחוזה זה.  

הקבלן לא יחל בביצוע כל עבודה שהיא באתר טרם אישר המפקח את העסקתם של מנהל העבודה   19.4.3
 ומהנדס הביצוע בפרויקט. 

העסקתם המלאה של מנהל העבודה ומהנדס הביצוע תחול על הקבלן והינה כלולה בשכר  עלות   19.4.4
 החוזה. 

סעיף זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה   19.4.5
 יסודית של חוזה זה. 

  בטיחות וגהות בעבודה .20

בכפוף להסכם מול המזמין, הקבלן הינו "קבלן ראשי" ומוגדר "כמבצע הבניה" )להלן "הקבלן"   20.1
התשמ"ח   בניה(,  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לפי  זה(  "תקנות    1988  – בנספח  )להלן: 

 . הבטיחות בניה"(, וכל החובות המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה" חלות עליו

מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או   20.2
שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין  
ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו, קבלני משנה  

כלשהוא באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין    או כל עובר אורח
 ו/או נוהג בטיחות. 

בחוקים   20.3 הקבועות  הבטיחות  דרישות  בכל  לעמוד  משנה,  וקבלני  עובדיו  הקבלן,  מחובת 
  - ובתקנות הבטיחות בעבודה וע"פ כל דין, לרבות: חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

, תקנות הבניה; תקנות העגורנים;  1970  -; פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל  1954
 קנים ישראלים, עבודה ברעש, מפרטים ועוד. תקנות ציוד מגן אישי, ת

יהיו בעלי הסמכות לסוג העבודות אותן הקבלן נדרש   20.5 קבלני משנה מטעם הקבלן בפרויקט 
לבצע במסגרת ההסכם וקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים בהתאם לנדרש לסוג העבודה ע"פ  

ותקנותיו, בסיווג המתאים לסוג   1969 - חוק רישום קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 
 העבודה. 

לתקנות הבטיחות בעבודה, הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך לפיקוח צמוד    3  -ו   2ע"פ תקנות    20.6
על העבודות, במהלך כל שעות העבודה, ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בימי  
חלופי   עבודה  מנהל  ימונה  באתר,  העבודה  מנהל  של  עבודתו  נפסקה  אם  או  חופש/מחלה 

 ודה איזורי. שיאושר מראש ע"י מפקח עב

הקבלן, לפני תחילת העבודות, ישלח למפקח עבודה אזורי טופס "הודעה על ביצוע עבודת בניה   20.7
 בניה הנדסית" ומינוי מנהל העבודה" ויקבל את אישורו לביצוע העבודה.  /

הקבלן ומנהל העבודה מטעמו ינהלו באתר פנקס כללי כמפורט בצו הבטיחות בעבודה )פנקס   20.9
 )להלן: "הפנקס הכללי"(.   1959 – כללי(, תש"ך 
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 : מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן      20.10

עבודה   20.10.1 מפקח  של  בתוקף  כשירות"  "אישור  בעל  מטעמו,  בטיחות  ממונה  ימנה  הקבלן 
ופיקוח   יעוץ  הנחיות,  למתן  הנדסית,   ובנייה  הבנייה  לענף  השתלמות  שעבר  ראשי, 

 בטיחותי על ביצוע העבודה. 

  14תוך    הקבלן, באמצעות ממונה בטיחות, יכין תוכנית בטיחות מפורטת לביצוע העבודות  20.10.2
. התוכנית תכלול סקר סיכונים, תרחישים, הוראות בטיחות  יום מקבלת צו התחלת עבודה

 להתמודדות עם הסיכונים שהועלו ונהלי עבודה לשגרה ולחירום.  

ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע ביקורים שוטפים באתר לפחות אחת לשבוע, וכן יבקר  20.10.3
באתר לפני ביצוע עבודות בעלות סיכונים מיוחדים ו/או במידת הצורך, ע"פ דרישה של 
הבטיחות   בתוכנית  שיקבעו  הנושאים  ע"פ  המזמין,  מטעם  הבטיחות  יועץ  או  המפקח 

ווי ביוב קיימים, הנפות ציוד מיוחדות, דיפונים )כגון: עבודות במקום מוקף, התחברות לק
 מיוחדים, קרבה לקווי חשמל וכו'(. 

בכל ביקור יועבר "דו"ח ממצאי ביקור" והנחיות לטיפול למנהל העבודה, ואלה ישמרו   . 20.10.4
 בתיק הבטיחות באתר. ע"פ דרישה יועבר העתק למפקח וליועץ הבטיחות של המזמין. 

 חובת הקבלן לבצע מיידית את כל ההנחיות של ממונה הבטיחות מטעמו. 20.10.5

 הצגת שלט  20.11

הקבלן יציג, במקום בולט לעין, באתר שבו מבוצעת פעולת הבניה, שלט ע"פ המפרט והנוסח שקבע  
 המזמין, ושיכלול לפחות את פרטים אלה:

 שם מבצע הבניה ומענו. ( 1)

 ( שם מנהל העבודה ומענו. 2)

 ( מהות העבודה המתבצעת.3)

הקבלן יכין "תכנית ארגון בטיחותי של האתר" לשלבי הביצוע השונים, שתכלול, בין היתר: מיקום     20.12
וכו'.   לאתר  ויציאות  כניסות  גישה,  דרכי  משרדים,  התארגנות  שטחי  מחסנים,  ציוד,  מנופים, 

 התוכנית תאושר על ידי המפקח מטעם המזמין. 

 גידור        20.13

חומרי בנייה,    לרבות שטחים בהם הוא מניח ציוד,על הקבלן לגדר את כל שטח אתר העבודות   .א
וכו'  שהוציא  חפירה  ההתארגנות  אדמת  לתכנית  בהתאם  כניסה  שערי  יתקין  הקבלן   .

 ולהנחיות המפקח.  

)אלא עם אושר במפורש ובכתב ע"י    לפחותמטר    2הגדר תהיה גדר אטומה ויציבה בגובה   .ב
מבוטנים באדמה, במרחק    3לעמודים בקוטר "  וע"פ תנאי היתר הבניה. הגדר תעוגן  המפקח(  

לעמוד.  3של   עמוד  בין  לשטח    מטר  כניסה  לחלוטין  תמנע  שבו  באופן  יציבה  תהיה  הגדר 
העבודה של מי שאינו מורשה לכך ובאופן המבטיח הגנה של הציבור ועוברי אורח מפני גישה  

 וחשיפה לסיכונים מעבודות הקבלן. 
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הקבלן יציב על הגדר שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים" בכל היקף אזור העבודות, במרחק   .ג
אחד מן השני  אשר יבטיח כי כל המתקרב לאזור העבודות יוכל לראותו  באופן ברור, ובכל  

 מטרים.  30מקרה במרחק שלא יעלה על  

על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים במקום ביצוע העבודות במצב תקין במשך כל תקופת   .ד
 ביצוע העבודות. 

אין להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך השטחים המיועדים לכך, כמפורט בתוכנית   .ה
 ההתארגנות שיגיש הקבלן. 

עם סיום ביצוע הפרויקט ו/או במועד אחר עפ"י קביעת המפקח, יפרק הקבלן את כל מכלול   .ו
 הגדר והשערים ויוציאה ממקום ביצוע העבודות. 

אם בשלבים כלשהם של הפרויקט יידרש הקבלן להזיז, לפרק באופן זמני ולהחזיר את הגדר   .ז
 כולה או בחלקה, יעשה זאת ללא תוספת תשלום.

הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו,   20.14
. מבלי  1997  -או כפי שנדרש עפ"י כל חוק לרבות ע"פ תקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי( התשנ"ז  

 אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים,   -לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן  

ממונה    ע"י  שיומלץ  ו/או  הדרוש  בנוסף  אחר  ציוד  וכל  מגן,  אוזניות  מגן,  כובעי  נעליים,  ביגוד, 
 הבטיחות לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.

אזהרה  -הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן 20.15
כל ציוד או   עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זוהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או 

 אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש ו/או יומלץ ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן. 

העולה   20.16 לעומק  נפילה  סכנת  קיימת  בהם  תקנות    2במקומות  ע"פ  בגידור  יגדר  הקבלן  מטרים, 
 ס"מ, הכולל אזן ידי, אזן תיכון ולוח רגל.  90-105הבטיחות בניה בגובה של 

אחריות הקבלן לתאם ולקבל אישור משטרת ישראל, בכל המקומות בהם נדרש לבצע את העבודה   20.17
 על הכבישים / מדרכות או בשולי הכביש. 

בהתאם להנחיות משטרת ישראל הקבלן יבצע "הסדרי תנועה" לרבות: יסמן / ישלט / יגדר לרבות   20.18
בתמרורים מתאימים, ע"פ תוכנית יועץ תנועה, את תחום אזור העבודה והגישה לאזור העבודה,  

אזהרה עפ"י כל דין  -לרבות שטחים בהם הוא מניח ציוד, השילוט והגידור יכלול הצבת ציוד מגן
דרש, כגון: מחסומים, זהרונים, שילוט אזהרה ותאורה לשעות החשיכה. וכן כל ציוד או  וע"פ הנ

 אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש. 

הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך או כל בדיקה אחרת הנדרשת ע"פ כל דין וקבלת אישורים   20.19
דודי   קולטים,  מיכלים,  מדחסים,  זה:  ובכלל  שבשימושו,  ציוד  עבור  בחוק  הקבועים  במועדים 
קיטור, מתקני הרמה, ציוד ואביזריו, עגורנים, סולמות, פיגומים, תמיכות, דיפון חפירות, הארקת  

בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, גנראטור וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר    מבנים,
 העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך. 

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות )עזרה ראשונה במקומות עבודה(,   20.20
, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום או  1988   -  התשמ"ח

יקצה רכב שישהה באתר בכל    רשות מוסמכת אחרת להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה. הקבלן 
 זמן שמתבצעת עבודה שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום.
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נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים מלגזות או   20.21
ידאג   לעיל,  לגרוע מהאמור  ישראל. מבלי  מדינת  של  חוקי התעבורה  עפ"י  ציוד אחר תעשה  כל 
הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני  

בד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רשיונות הסמכה  רכב כ
 תקפים בהתאם.

חוק   20.22 ע"פ  יהיו  באתר,  מסוכנים  חומרים  של  המרביות  הכמויות  לרבות  השימוש  ותנאי  אחסון 
שנדרש,   אישור  כל  לקבלת  אחראי  יהיה  הקבלן  ונדרש  ובמידה  ותקנותיו  המסוכנים  החומרים 
לרבות היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה. הקבלן יכין נוהל עבודה לאיחסון ושימוש בחומרים  

הסוגי מכל  סיכון,  מסוכנים  וקבוצות  סוגיהם  עפ"י  והפרדתם  סימונם  כולל  העבודה,  באתר  ם 
בכלל,   העבודה  באתר  אש  כיבוי  ציוד  להצבת  הקבלן  ידאג  כן  כמו  מאצרות.  גבי  על  והצבתם 

פינוי פסולת חומרים מסוכנים תהיה לאתר פסולת   ובקירבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט.
 רעילה מאושר. 

לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל  18.20  הכנסת חומרים, כאמור בס"ק 20.23
כי    או נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת ממונה הבטיחות של הקבלן. מובהר 

בקרבתו אסורים   או  באתר העבודות  כלשהם  ירייה  שימוש באמצעי  ו/או  נפץ  בחומרי  השימוש 
 בהחלט. 

לרבות     האש,  מכבי  והוראות  הדין  עפ"י  כנדרש  אש  כיבוי  ציוד  הצורך  לפי  יספק   הקבלן 
ושנתית  מטפים     תקופתית  בדיקה  כולל  תקינותם,  את  ויוודא  העבודה  באתר   שיהיו 
 שיון מאת מכבי האש.יוקבלת ר   

 : הדרכות 20.24

בנושא  .1 מטעמו,  משנה  וקבלני  עובדיו  של  תקופתיות  בטיחות  להדרכות  ידאג  הקבלן, 
ובסיכונים בעבודה בצפויים באתר, לרבות: בטיחות כללית, שימוש בציוד מגן  הבטיחות  

 אישי, בטיחות בעבודת בניה ובניה הנדסית. 

ההדרכות יינתנו ע"י מנהל העבודה ו/או מדריך בטיחות מוסמך או ממונה בטיחות, בהתאם  .2
 לתחומים בהם הם מוסמכים. 

עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה   .3 הקבלן יחתים את 
 המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.

ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה  .4
 יהיו באתר ויצורפו לפנקס הכללי. 

 עבודות בגובה  .2520

כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק   -"עבודה בגובה"   א.
 מטרים,  ולרבות עבודה:   2העולה על  

 ( המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני;  1)
מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח     45  -( המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2)

 העבודה. 
 ( המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן. 3)

 (. 2007עבודה בגובה תבוצע ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה ) ב.
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 העובדים בגובה יעברו הדרכה ויוסמכו, ע"י מדריך מקצועי ומוסמך ע"י משרד התמ"ת ג.
הנדרש, כמפורט בתקנות הבטיחות   בגובה, בהתאם לתחום העבודה  להדרכת עבודות 

 (. 2007בעבודה, גובה )

האזור מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה בגובה, שקיימת בו    - ""אזור הסכנה .ד
תנועת כלים ממונעים, עובדים ועוברי אורח,  יסומן וישולט למניעת הימצאות אנשים 
בו; כן יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף על העובדים, יהיה בקשר עין עמם וימנע, ככל 

 האפשר, הימצאות של אנשים בו.

בכל עבודה בגובה יצויד העובד בגובה ברתמת בטיחות שתחובר למערכת לבלימת נפילה,  ה.
 שתחובר לקו או לנקודת עיגון איתנה. 

ולפחות   ו. הנדרש  ע"פ  בגובה,  לעבודה  מגן  ציוד  ערכות  יחזיק  מלאות    2הקבלן  ערכות 
הכוללות, לפחות: רתמת בטיחות, קסדה עם סנטריה, חבל עבודה עם בולם נפילה(. כל 

 הציוד יהיה לאחר בדיקה ע"פ הנדרש בהוראות היצרן. 

 על העובדים בגובה לנעול נעלי בטיחות בעלות סוליה מתאימה נגד החלקה.  ז.

  על העובדים בגובה לחבוש קסדת מגן לעבודה בגובה, הכוללת סנטריה לאבטחה. ח.

עם   20.26 בתיאום  יהיה  זמן ממושך,  למשך  ציוד המוצב  כל  או  עזר,  זמניים, מתקני  מבנים  מיקום 
 הרשויות הרלוונטיות ובאישורן, וכן באישור ממונה הבטיחות של הקבלן. 

ורחצה   20.27 מי שתייה  שירותים, מתקני  רווחה,  מנוחה,  העבודה שטח  באתר  לעובדיו  יכין  הקבלן 
ו/או על פי הסכם    לעובדיםומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגיהות  

 ההתקשרות עימו, וכן  יתחזק בצורה תקינה ושוטפת את המתקנים הנ"ל. 

מתקן החשמל באתר יעמוד בדרישות המפורטות בתקנות החשמל )מיתקן חשמלי ארעי באתר   20.28
, לרבות  1954  –, ובחוק החשמל, התשי"ד  2002  -בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ב

 בדיקת "בודק חשמל" למתקן החשמל למבנים, לציוד נייד וקבוע ולגנראטור.

לטפל    אוקבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק   20.29
עבודות   לרבות  מוסמך,  חשמלאי  של  טיפולו  שמחייב  חשמלי  אביזר  בכל  או  החשמל  ברשת 
הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, או לצורך כניסה למתקן חשמל, והכל בהתאם לנדרש עפ"י  

 כל דין, לרבות חוק החשמל. 

 עבודה בקרבת קווי חשמל  20.30

מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד    3.25- לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ  )א( 
וולט,   33,000מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  מטרים 5 - וולט, או במרחק קטן מ 33,000

 אלא בתנאים האמורים בתקנת משנה )ב(.

על אף האמור בתקנת משנה )א(, אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים מן האמור בה, יש    )ב(
 לנקוט צעדים אלה:

 (  העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח; 1)
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(2( פסקה  לפי  הדרישה  אם  כגון  1(   מיוחדים  אמצעים  יינקטו  העניין,  בנסיבות  מעשית  אינה   )
חשמל   קווי  של  בתילים  של אדם  ישיר,  בלתי  או  ישיר,  מגע  למניעת  גדרות  או  התקנת מחיצות 
הקווים   יהיו  כאמור,  גדרות  או  מחיצות  של  פירוק  או  התקנה  בעת  מתח;  תחת  הנמצאים 

 ור אספקת המתח. החשמליים מנותקים ממק

עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי החשמל או העמודים,    )ג(
 לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אליהם. 

לא ישונו פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל    )ד(
אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר  

 בצמוד לפנקס הכללי. 

 עבודה בחלל מוקף / גובים מתקנים וקווי ביוב  20.31

( חדר, תא, מיכל, בור, מעבר 1970פקודת הבטיחות בעבודה    –  88הגדרה: מקום מוקף: )סעיף  .א
 לאדים, צינור כיוצא באלה; 

נוהל עבודה מסודר באמצעות   .ב הקבלן לא יבצע עבודה "במקום מוקף" אלא לאחר שהכין 
ומכויילים,   בטיחות תקינים  ואמצעי  ציוד  קיים  וצורך העבודה  ממונה הבטיחות מטעמו, 

 לרבות גלאי גזים מתאים לסוג העבודה וקיבל את אישר המפקח מטעם המזמין. 

 בכל מקרה הכניסה למקום מוקף תעמוד בדרישות להלן: .ג

 אין להיכנס למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה: 

 ( האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים. 1)

( ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים, וכל  2)
יהיה האדם הנכנס חגור רתמה   נאות שאין במקום אדים מסוכנים  עוד לא הראה מבחן 

 שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי מוחזק בידי אדם בחוץ. 

ידו, גישה לאתר לצורך   20.32 על הקבלן לתאם, מספר ימים מראש, עם המזמין ו/או מי שהוסמך על 
 ביצוע העבודה.

הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מאת ממונה הבטיחות שלו או   20.33
 מכל אדם המוסמך לכך מטעם המזמין. 

הקבלן ידווח, על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מיידי למפקח מטעם המזמין,   20.34
ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. ממונה הבטיחות של הקבלן  

 יבצע בירור מקיף ויעביר מיידית למזמין דו"ח על נסיבות האירוע והמלצות לטיפול. 

ידווח למפקח עבודה אזורי   20.35 אגף הפיקוח על העבודה,    -הקבלן, באמצעות ממונה הבטיחות שלו, 
ימי עבודה, על כל תאונת עבודה שבשלה נעדר עובד    3  -משרד התמ"ת, באופן מיידי, ולא יאוחר מ 

ימים ומעלה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למזמין. הקבלן ידווח למפקח עבודה אזורי על    3למשך  
מ משלחכל  ומחלות  התאונות  בתקנות  כמפורט  מסוכן  מסוכנים  -קרה  מקרים  על  )הודעה  היד 

 1951- במקומות עבודה(, תשי"א
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תקינים,  20.36  יהיו  באתר  ועובדיו  הקבלן  את  משמשים  אשר  הנלווה  והציוד  האביזרים  העבודה,  כלי 
 הקבלן ידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. 

אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול   20.37
 על הקבלן בלבד. 

עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים או התחברות למתקנים פעילים, לא יבוצעו ללא   20.38
תיאום מוקדם וקבלת אישור מאת המפקח מטעם המזמין, כאשר במהלך ביצוע העבודות נדרשת  

 נוכחותו השוטפת של ממונה הבטיחות של הקבלן. 

יומית   20.39 הקבלן, באמצעות מנהל העבודה המוסמך או ממונה הבטיחות שלו, אחראי למתן הדרכה 
ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות הקשורים לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים  

 הקיימים באתר העבודה. 

ונוהלי   20.40 לחוקים, תקנות,  בניגוד  נעשית  עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר  כל  יפסיק  הקבלן, 
הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה זה, או כל נוהל אחר שלא  
הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר העבודה עפ"י הנדרש על פי דין. מבלי  

מכלליות האמור לעיל, המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, יהיה רשאי להורות על הפסקת  לגרוע  
לא   העבודה  בהם  במקרים  וזאת  והגיהות,  הבטיחות  להוראות  בניגוד  המבוצעת  כנ"ל  עבודה  כל 

 הופסקה ע"י הקבלן. 

בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או יותר מהוראות ודרישות הבטיחות על פי חוזה זה ו/או כל דין ו/או   20.41
נוהג )לדוגמא: במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות לא יחבוש קסדת מגן או לא ינעל נעלי  
בטיחות, או במידה שהקבלן לא יגדר את האתר ויוודא סגירתו באופן מושלם לצורך מניעת כניסת  

₪ לכל הפרת    2,000זרים או בלתי מורשים אליו( יהיה המזמין רשאי לקנוס את הקבלן בסכום של  
בטיחות בודדת. מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל, ובזכותו של המזמין לקנוס את הקבלן עקב הפרת  

ל דין,  הוראות הבטיחות והגיהות, כדי לגרוע מזכות כלשהי המוקנית למזמין על פי החוזה ו/או כ
 לרבות הפסקת עבודות הקבלן באתר עד להפסקת הפרת הוראות הבטיחות. 

 שמירה        .21

הקבלן מתחייב לשמור על מקום ביצוע העבודות בכל משך הבניה באמצעות שילוב ותפעול כוח   21.1
אדם מיומן במספר מספיק, ציוד ואמצעים לאבטחה וכן, למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים  

 שעות ביממה. 24למקום ביצוע העבודות וזאת באופן רציף 

ישראל,              משטרת  המזמין,  הדין,  דרישות  לכל  ותוספת  השלמה  הינו  לעיל,  הנדרש   כל 
 הביטוח וכיוצ"ב, בקשר לשמירה, אבטחה ובטחון במקום ביצוע העבודות. חברת           

מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי החוזה והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה    -תאורה   21.2
במקום ביצוע העבודות ו/או במבנים הארעיים, אשר יאירו את מקום ביצוע העבודות, החל מתחילת  
שעות החשיכה ועד לסיומן והכל בהתאם לשביעות רצון המפקח ועל פי הנחיותיו. התאורה לצורך  

 ה בלילה תהיה בעוצמה מספיקה לאפשר עבודה בטוחה. עבוד

הקבלן ימציא ויחזיק במצב המתאים לשימוש מידי, ציוד של עזרה ראשונה.    -שירותי עזרה ראשונה   21.3
 של הקבלן בכל משמרת יהיה מוסמך למתן עזרה ראשונה ומנוסה בה.  לפחות אחד מעובדיו

 מניעת מטרדי אבק ורעש  .22

 מניעת מטרדי אבק  22.1
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כתוצאה    .1 יהיה  שמקורם  אבק  מטרדי  למניעת  הדרושים  האמצעים  בכל  ינקוט  הקבלן 
אבק,  מעבודתו להנחתת  אמצעים  התקנת  הרטבה,  זאת,  ובכלל  היממה,  שעות  כל  במשך   ,

שיקוע באמצעות מרססים, יניקת האבק במקום היווצרותו וסילוקו באמצעים ממוכנים או  
כל אמצעי אחר הדרוש למניעת מטרדי  אבק.  מובהר  בזה  כי  במידה וייווצרו מטרדי אבק  

 ת ביצירת מטרד האבק. רשאי המפקח להפסיק את העבודות הכרוכו

שלישיים  המזמין לא יהיה אחראי עבור כל נזק שייגרם לקבלן, לעבודה לעובדים או לצדדים    .2
כלשהם. יתר על כן, המזמין יקזז מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכום שיידרש על מנת לטפל  

 בתלונות גורמים כלשהם עד להסרת המטרד על ידי הקבלן.

הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית למניעת היווצרות מפגעי אבק. התוכנית תציין את כל    .3
הרטבה   חומרי  המפגעים:  למניעת  המתוכננים  האמצעים  ואת  האפשריים  האבק  מקורות 

 וייצוב, תדירויות ההרטבה, אמצעי ושיטות ההרטבה וכו'.

 הקבלן מחויב בתוכנית הרטבה עבור כל העבודות בהן נוצר אבק.  .4

גלגלים    .5 בשטיפת  יחויבו  העבודה  מאתרי  שייצאו  הכבדות  המשאיות  ובמיוחד  רכב  כלי  כל 
 מבוץ. 

 כל כלי הרכב היוצאים עם מטען עפר או פסולת, חייבים בכיסוי ארגז המטען.   .6

גובה  .7 בכל  אטומים,  יוטה  מבדי  הפרדה  וגדרות  עמודים  והתקנת  באספקת  מחויב    הקבלן 
 שיידרש ע"י המפקח, כולל תחזוקת העמודים, ובדי היוטה ככל שיידרש.

 מניעת מטרדי רעש 22.2

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי רעש, כדי שרמת הרעש המכסימלית   .1
 באתר תותאם למניעת כל פגיעה בנוחות הציבור במשך כל שעות היממה.

התקנות    כל ציוד החפירה/חציבה/בניה/עבודה שיופעל בתחום העבודות יחויב לעמוד בדרישות .2
,  כולל  הצגת טופס דיווח )תוספת  1979  - למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(  תשל"ט  

 לאישור המפקח.  -שנייה לתקנות( עבור כל כלי  

 כמפורט באישור שיינתן על ידי הרשויות המוסמכות.שעות העבודה של הציוד הנ"ל יהיו  22.3

 זכות גישה  .23

למהנדס, למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך ע"י המזמין או המהנדס, תהא באופן חופשי זכות כניסה  
העבודות,   לביצוע  כלשהם  וחפצים  מכונות,  חומרים,  מובאים  שממנו  מקום  לכל  או  העבודות,  לאתר 

 והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה חופשית זו. 

 

 ומתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים  תיאום העבודות עם המזמין .24
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כהגדרתם בתקנות הבטיחות    "מבצע הבניה"ו  " של המזמיןקבלן ראשיהקבלן מצהיר, כי הינו " .24.1
בכפוף לחוזה זה, וכי ידוע לו והוא מקבל עליו את האחריות    1988בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח  

קבלנים נוספים, ככלל  הכוללת באתר העבודות גם במקרים בהם החברה מתקשרת ישירות עם  
בפרט המשקלים  ספק  העבודה  ועם  למפקח  הודעה  ולשלוח  בכתב  זאת  לאשר  מתחייב  הקבלן   .

 האזורי 

הקבלן מתחייב להסדיר דרכי גישה, מעברים , סביבת עבודה בטוחה וכן הדרכת בטיחות של מנהל   .24.2
באתר,   לעבודה  המגיעים  הקבלנים  לכל  האתר,  ההתנהלות  ודרך  הבטיחות  הסדרי  על  העבודה 
לרבות באי הכח מטעם המזמין. מחובת הקבלן להתריע מיידית למפקח מטעם המזמין על כל בעיה  

 את. ביישום הוראה ז

הקבלן, חייב במהלך ביצוע עבודותיו, לתאם את עבודתו עם דרישות המזמין ו/או כל גורם או רשות   .24.3
מוסמכת אחרת )לרבות רשויות מקומיות, חברת מקורות, משטרה, חברת חשמל, נתיבי גז, בזק,  
העבודות   באתר  הקיימות  המערכות  כל  של  רצופה  פעולה  להבטיח  ובכך  וכיו"ב(  מע"צ  טל"כ, 

 ובסביבתו.

יתרה מכך, הקבלן לא יתערב בפעולת כל אדם אחר העובד עבור המזמין ו/או כל גורם אחר באתר   .24.4
 העבודות, אלא כאשר נשקפת סכנת חיים מיידית לעובד. 

לפי הוראות המהנדס, יהא חייב הקבלן, ללא כל תשלום נוסף ע"י המזמין, לאפשר לכל אדם או גוף   .24.5
בסמוך   או  העבודות  באתר  שהן  כל  עבודות  לבצע  לעובדיהם  וכן  אתם  התקשר  שהמזמין  אחר 

הקבלן לתאם פעולה עם  אליהם, בתנאי שעבודות אלה אינן כלולות בחוזה עם הקבלן. כן מתחייב 
קבלנים אלו ולאפשר להם את השימוש, במידת המצוי והאפשרי, בשירותים ובמיתקנים שהותקנו  
על ידיו, אולם הקבלן יהיה רשאי לדרוש מהם תשלום מתקבל על הדעת כתמורה בעד השימוש  

,  האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד השימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן
 יקבע המהנדס את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 

 ניקוי האתר עם גמר העבודות .25

הקבלן יסלק מאתר העבודות, מזמן לזמן, וכן מייד עם קבלת הנחייה על כך מהמפקח, את עודפי   .25.1
הקודם, ינקה  החומרים והפסולת, ומיד עם גמר העבודות יחזיר הקבלן את אתר העבודות למצבו  

את כל המיתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת והמבנים הארעיים   את האתר, ויסלק ממנו 
 מכל סוג שהוא, וימסור את אתר העבודות כשהוא נקי לשביעות רצונו של המהנדס. 

מילא  .25.2 )   לא  קטן  סעיף  הוראות  את  הקבלן,  1הקבלן  חשבון  על  לבצען  רשאי  המזמין  יהא  לעיל,   )
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות הניקוי. המזמין יהיה רשאי לגבות ו/או לנכות  
את הוצאותיו כאמור לעיל מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, וכן  

 תן בכל דרך אחרת.יהא רשאי לגבו 
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 אחריות וביטוח -פרק ג' 

 אחריות הקבלן  .26

 אחריות לנזקי גוף או רכוש  

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין, יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי לכל אובדן ו/או פגיעה   .26.1
ועובדיו למזמין  ו/או  ולכל הבאים מטעמו  נזק שיגרם לעצמו, לרכושו, לעובדיו, לשולחיו,  ,  ו/או 

ו/או לצד ג' כלשהו, עקב או כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממעשה ו/או מחדל    לרבות לרכוש המזמין
שלו ו/או של עובדיו ו/או מי הפועל מטעמו לרבות על ידי קבלני המשנה ועובדיהם או על ידי כל מי  
שנתון למרותם או הפועל מטעמם, וכן לכל נזק שיגרם עקב ביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בכך,  

 ו מי הפועל בשמו או מטעמו, בין באתר העבודות ובין מחוצה לו.  על ידי הקבלן ו/א

נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע   .26.2
העבודות ו/או בגין אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק להם אחראי הקבלן כאמור לעיל, ישפה הקבלן את  
המזמין בגין כל סכום ששילם, לרבות בגין כל ההוצאות המשפטיות והאחרות ושכ"ט עו"ד שנשא  

 קשר לדרישה האמורה, וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.  בהן ב

שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל, יחשב סכום זה בצרוף   .26.3
ההוצאות המשפטיות כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה. המזמין יהיה רשאי  

 לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן. 

הוראות סעיף זה תחולנה על כל נזק, פגיעה או אובדן שנגרם ע"י הקבלן , עובדיו ו/או מי מטעמם   .26.4
ו/או כל מי שנתון למרותם, לרבות על ידי קבלני המשנה ועובדיהם או על ידי כל מי שנתון למרותם  

  ידו בתקופת הבדק לשם - או הפועל מטעמם גם תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק, שיבוצעו על
 ז' להלן.  מילוי התחייבויותיו בהתאם לפרק

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין   .26.5
כל נזק שייגרם לרכוש, בחזקתו ו/או שבאחריותו, וכן לכל נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו )או שהיה  

במסגרת הביטוחים הנערכים על ידו.   זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה(
הקבלן פוטר בזאת את המזמין מכל אחריות לכל נזק כאמור בין אם נערך על ידם ביטוח כזה ובין  
אם לאו. היה ורכוש זה מבוטח בפוליסת ביטוח כל שהיא, ייכלל בה סעיף לפיו המבטח מוותר על  

 מי שגרם לנזק בכוונת זדון  זכות התחלוף כנגד הקבלן והבאים מטעמו. הפטור לא יחול כלפי

 אחריות לעובדים  

ו/או   .26.6 יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי לכל אובדן  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, 
תאונה ו/או נזק שיגרם לעובדיו, לשולחיו, ולכל הבאים מטעמו, לרבות עובדי קבלני משנה מטעמו,  

ו/או מחדל שלו ו/או מי הפועל מטעמו, במסגרת  ו/או לעובדי המזמין, עקב או כתוצאה ממעשה  
 ביצוע העבודות. 

הקבלן מתחייב לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו   .26.7
של הקבלן, לרבות בשרותם של קבלני משנה מטעמו של הקבלן, עקב או כתוצאה מתאונה ו/או  

 נזק שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודות.  

שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל, ישפה הקבלן את   .26.8
המזמין בגין כל סכום ששילם, וסכום זה יחשב בצרוף ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא בהן  
בקשר להן, כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה. המזמין יהיה רשאי לקזז סכום  

 יגיע לקבלן. זה מכל סכום ש
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 אחריות מקצועית  

הקבלן יפצה את המזמין בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או   .26.9
באביזרים   ו/או  בחומרים  משימוש  ו/או  לקוי  מביצוע  כתוצאה  ו/או  המקצועית  חובתו  הזנחת 

 לקויים ו/או מטיב לקוי.  

לגבי מקרה של רשלנות מקצועית שיתגלה לאחר סיום  אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם   .26.10
 תקופת החוזה.

למניעת כל ספק, זכותו של המהנדס ו/או המפקח לפקח, לבדוק, לבקר, לאשר ולהורות, לא תתפרש   .26.11
לעבודות   ביחס  המזמין  ו/או  המפקח  ו/או  המהנדס  על  שהיא  כל  חובה  כמטילה  מקרה  בשום 

מבצע. לאופן    שהקבלן  מטעמם  מי  ו/או  המפקח  ו/או  המהנדס  ו/או  המזמין  של  האישורים  כל 
הביצוע לא יסירו מהקבלן את אחריותו הבלעדית לכל עבודה שיעשה ולכל ציוד שיתקין ולכל נזק  

 או תקלה שייגרמו על ידו או בגלל עבודתו.  

אחראי למילוי מדויק של כל החוקים, תקנות העבודה הממשלתיות ושל רשויות מוסמכות    הקבלן .26.12
אחרות החלים על העבודות נשואות הסכם זה, לרבות כל החוקים והתקנות בנושא בטיחות וגהות  

 בעבודה. לא תוכר כל טענה של הקבלן כי לא ידע את החוקים או התקנות. 

 אחריות לנזק סביבתי  

לצורך   .26.13 שלא  פגיעה  תהיה  לא  ההפעלה  תקופת  ובכל  העבודות  ביצוע  כדי  שתוך  מתחייב  הקבלן 
באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר  
בכל אמצעים   ינקוט  והוא  כלשהו,  ציבורי  ברכוש  או  שביל  דרך,  בכביש,  כל אדם  של  וההחזקה 

 ח את האמור לעיל.  הדרושים כדי להבטי

כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, וכן   .26.14
לרשת המים, הביוב, התעול, החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת )להלן:  

ה  "התשתית"(, תוך כדי ביצוע העבודות, בין באתר העבודות ובין מחוצה לו, בין שהנזק ו/או הפגיע 
 נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן.  

הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור, באחריותו ועל חשבונו, ובאופן היעיל   .26.15
 ביותר, ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה.  

אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר העבודות, מתחייב     .26.16
הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית, כגון: חברת חשמל, בזק,  
חברת מקורות, מע"צ וכיוצ"ב, ולנקוט בכל אמצעי ההגנה הדרושים, בהתאם להוראות הרשויות  

 נטיות. המוסמכות הרלוו 

כמו  כן, יהיה הקבלן אחראי לכל תביעה העלולה להיתבע ממנו ו/או מהמזמין ע"י כל אדם או     .26.17
גובל בסמוך לאתר   רשות אחרת, עקב נזקים, תאונות או הפרעות בתחבורה או בשימוש ברכוש 
ויפטור אותו מכל תביעות   נגד תביעות כאמור  העבודות כאמור לעיל. הקבלן ישפה את המזמין 

 תיו. הנובעות מפעולו

 על כל תתי נספחיו המצורף למכרז זה.  9הוראות הביטוח הינן בהתאם לנספח   - ביטוח  .27

 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על לפי הסכם זה או על פי דין, לפני הבאת ציוד ו/או רכוש  .27.1
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 זכויות פטנטים .28

הקבלן יפצה את המזמין על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו מפגיעה בזכויות יוצרים,  
סמלי מדגמים,  בפריטים,  -פטנטים,  או  במכונות,  בתוכניות,  השימוש  בדבר  דומות,  זכויות  או  מסחר, 

 שיסופקו ע"י הקבלן לצורך בצוע הפרויקט. 

 סמכות שיפוט .29

המוסמך   .29.1 משפט  לבית  וכי  הישראלי,  הדין  יחול  זה  הסכם  על  כי  הצדדים  על   מוסכם 
אביב לפי העניין, תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע  -בתל

 בין הצדדים בקשר לחוזה זה, פירושו או ביצועו. 

לא   .29.2 המוסמך  המשפט  לבית  שתועבר  תביעה  ו/או  מחלוקת  כל  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען 
  תהווה עילה לשיהוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.
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 עובדים - פרק ד' 

 אספקת עובדים של הקבלן  .30

עליהם,    הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה
 ואת אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בהעסקתם.

 אספקת כוח אדם ותנאי העבודה .31

ביצוע העבודות, תוך   .31.1 לשם  עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש,  הקבלן מתחייב להעסיק 
המועד הקבוע לכך בחוזה, וכן מתחייב הוא להיות בעצמו או לדאוג לכך, שמנהל עבודה מוסמך  
יהיה במקום ביצוע העבודות בשעות העבודה, על מנת שהמפקח יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו  

א רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה  הוראות, שהו
 מוסמך של הקבלן, תיחשב כאילו נמסרה לקבלן. 

)לא   .31.2 ברישיון  זרים  עובדים  או  ישראל  אזרחי  ורק  אך  יהיו  העבודות  באתרי  שיועסקו  עובדים 
שאינם   עובדים  המזמין(.  באישור  אלא  הפלשתינית,  הרשות  משטחי  עובדים  העסקת  תתאפשר 
בעלי אזרחות ישראלית, לא תותר כניסתם לאתרי העבודות. באם יידרש ע"י המזמין, יציג הקבלן  

 ו את רשימת העובדים, לרבות תעודות הזהות של עובדיו, לאישור המהנדס. לפני תחילת עבודת

לשכת   .31.3 באמצעות  עובדים  הקבלן  יקבל  העבודות  שירות  לביצוע  חוק  להוראות  ובהתאם  העבודה 
 . 1959 -התעסוקה, תשי"ט 

הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים, שיועסקו על ידיו בביצוע העבודות ויקיים תנאי עבודה נאותים,   .31.4
עובדים במדינה   ביותר של  ידי האיגוד המקצועי, המייצג את המספר הגדול  על  בהתאם לקבוע 
אצל   שיעבדו  העובדים  לכך שגם  ויהא אחראי  בו מבוצע הפרויקט,  באזור  והמקובל  ענף  באותו 

המש  התנאים  קבלני  כל  את  לעובדיו  לשלם  מתחייב  הקבלן  כדלעיל.  עבודה  שכר  יקבלו  נה 
הסוציאליים הנובעים ו/או הקשורים להעסקתם, וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי  

 .1968 -]נוסח משולב[, תשכ"ט 

בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, היתר או רשיון על פי דין, חייב הקבלן להעסיק אך ורק   .31.5
 עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרשיון, ההיתר או הרישום. 

הדרושים   .31.6 הזהירות  אמצעי  בכל  ולנקוט  העבודות  באתר  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן 
למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש  
על פי כל דין. במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים עבור עובדיו.  

ה רשאי לקבוע כי בעבודה הנדונה או בחלקים ממנה, יש צורך בבגדי עבודה מיוחדים,  המהנדס יהי 
 וזאת מבלי להטיל עליו אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו ואחריותו של הקבלן. 

חובות על    הנאמר בסעיפים הנ"ל בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל .31.7
 המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי לא ישררו   .31.8
בין המזמין לבין קבלן ו/או עובדיו, וכן בין המזמין לבין קבלני המשנה מטעם הקבלן ו/או עובדיהם  

 ו/או אנשים המועסקים על ידי הקבלן, יחסי עובד מעביד מכל מין ו/או סוג שהוא.  
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על אף האמור לעיל, אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, יקבע כי שררו יחסי עובד  
ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מתחייב הקבלן לשפות את 

 המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו בשל כך. 

 השגחה מטעם הקבלן  

ביצוע   .31.9 על  והנדסי  מקצועי  לניהול  אדם  כוח  החוזה  תקופת  אורך  לכל  להעסיק  מתחייב  הקבלן 
כוח האדם   ניהולי"(.  "כוח אדם  )להלן:  עבודה מוסמך  ומנהל  מנהל הפרויקט  לרבות  העבודות, 
בהיקפן   דומות  עבודות  של  בניהולן  מוכח  ניסיון  ובעלי  גבוהה  מקצועית  ברמה  יהיה  הניהולי 

נשוא חוזה זה. מינוי חברי כוח האדם הניהולי יהא טעון את אישורו, מראש  ובמהותן לעבודה  
 ובכתב, של המזמין. 

הקבלן מתחייב כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר העבודות, וינהל את כל העבודות באופן   .31.10
 צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.  

המהנדס או המפקח, יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי, מבלי לנמק   .31.11
את החלטתו. נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים  
ממועד נתינתה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כוח  

 שר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור. האדם הניהולי א

כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המזמין למי מכוח האדם הניהולי, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן   .31.12
עצמו. מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של כוח האדם הניהולי או של מי מחבריו, כדי לשחרר  

רך  את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בד
 כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודות בהתאם לחוזה זה.

 הרחקת עובדים מאתר העבודות   .31.13

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המהנדס או המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם   .31.14
המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות קבלן משנה ועובד המועסק על ידי קבלן משנה, אף  
אם הסכים המזמין בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המהנדס או המפקח התנהג אותו אדם שלא  

מוכשר למלא תפקידו, או שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו. אדם שהורחק לפי    כשורה, או שאינו
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע    -דרישה כאמור  

העבודות. אי מלוי הוראות סעיף קטן זה, תחייב את הקבלן בפיצויים מותנים ומוסכמים מראש  
 לאכה, או עובד אחר, שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה. ליום לכל פועל, בעל מ
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 חומרים וביצוע באורח מקצועי ציוד, - פרק ה' 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .32

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים וכל הדברים   .32.1
החומרים והמוצרים שיסופקו  כל  העבודות בקצב הדרוש.  האחרים הדרושים לביצוען היעיל של  

ביצוע  לצורך  הקבלן  הבחינות   ע"י  מכל  בתכונותיהם  ויתאימו  ושלמים  חדשים  יהיו  העבודות 
לדרישות המפרט הטכני ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים, ותקנים זרים אחרים, כפי  

 שמובאים במפרטים ובתכניות.

חומרים שסופקו למקום ביצוע העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, יעברו במועד אספקתם   .32.2
 כאמור, לבעלות המזמין. 

ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן,   .32.3
תעודת   ניתנה  בכתב.  ללא הסכמת המפקח  ביצוע העבודות  ממקום  להוציאם  רשאי  אין הקבלן 
השלמה לעבודות, רשאי הקבלן להוציא ממקום ביצוע העבודות את הציוד מהמבנים הארעיים  

 י החומרים.השייכים לו ואת עודפ 

להלן, או הורה המפקח בכתב שהציוד    31בכל מקרה שציוד ומחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף   .32.4
והחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות, רשאי הקבלן להוציאם ממקום ביצוע העבודות,  

 ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. 

ולא   .32.5 האפשרי  בהקדם  להוציאם  הקבלן  חייב  החומרים,  או  הציוד  להוצאת  מועד  בהוראה  נקבע 
יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם ממקום ביצוע  
העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן  

 ם. שייגרמו לה

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע   .32.6
להלן, רשאי המזמין להשתמש בזכויות    63החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף  

המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין  
 , כאמור. 63יף על פי סע

הציוד, החומרים וכל יתר הדרוש לביצוע   את להעביר  עליו שבהם הגישה דרכי  את לבדוק הקבלן על .32.7
 ויורכב מפורק יובא  הציוד זאת,  ידרשו המקום  ותנאי  במידה  העבודות לאתר העבודות וממנו.

ידי  -בדיקתו ואישורו על  לאתר העבודות. הציוד יועבר לאתר העבודות רק לאחר  הכנסתו לאחר
 המפקח. 

כלשהם,   .32.8 וחומרים  ציוד  של  לטיבם  המפקח  ידי  על  אישור  מתן  זה  סעיף  מהוראות  להסיק  אין 
 והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

)כולם או מקצתם( שהוא  למרות האמור לעיל, שומר המזמין את הזכות לספק לקבלן את החומרים   .32.9
ימצא לנחוץ, במחירי היסוד הנקובים בכתב הכמויות באם נקובים, ולחייב במחיר החומרים את  
חשבונו של הקבלן מיד עם מסירתם לקבלן. השתמש המזמין בזכות זו, יחולו על החומרים שהוא  

 יספקם לקבלן כללים אלה: 

 א. הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות. 
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לא יהא הקבלן רשאי להוציא אותם או   -ב. כשהוכנסו החומרים האמורים לאתר העבודות  
 חלק מהם מהאתר, אלא אם קיבל לכך מראש רשות בכתב מאת המהנדס או המפקח. 

ג. הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים,  
 בכתב מאת המהנדס או המפקח. אלא אם קיבל לכך מראש רשות 

ובמוצרים   .32.10 נאמר במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים 
שהשתמש בהם לביצוע העבודות, בין שאלה סופקו על ידיו ובין שאלה סופקו ע"י המזמין, וזאת  

 אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ואושרו ע"י המפקח. 

, מתחייב  במידה וניתנת אחריות לחומרים ו/או לציוד ו/או מתקן כלשהו שיסופק במסגרת העבודות .32.11
הקבלן   לטובת  כשהיא  האחריות  תעודת  את  חומר  ו/או  ציוד  אותו  של  מהיצרן  לקבל  הקבלן 

 והמזמין, ולהמציא למזמין העתק מכך. 

 טיב החומרים והעבודה .33

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתב   .33.1
הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים  
כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יתאימו החומרים לסוג המובחר  

 ט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים. של החומר, פר

המלאה של המהנדס.   כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו .33.2
עבודות שלגביהם קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם  

 לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. 

יתאימו    –חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי   .33.3
 בתכונותיהם לתקנים הישראליים. 

יתאימו    –חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי   .33.4
 בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה. 

 חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה.  .33.5

 לעיל, חלה על הקבלן.  31.4עד   31.1חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים   .33.6

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן.  .33.7

אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו   .33.8
תקן יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים  

 יתאימו לדרישות התקנים. 

 לעיל, חלה על הקבלן.  31.7 -ו  31.6חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים   .33.9

הקבלן חייב לקבל בכתב את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש   .33.10
בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין  

 אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול  
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משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט. חומרים מכל הסוגים   .33.11
ידי   על  מסוימים  חומרים  סופקו  המפקח.  של  מוקדם  באישור  אלא  הקבלן  ידי  על  יירכשו  לא 

 המזמין אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה. 

שנעשו   .33.12 והעבודות  מהחומרים  דגימות  המפקח,  הוראות  ולפי  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב  הקבלן 
יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות   וכל  כוח האדם  וכן את הכלים,  בקשר עם העבודות 
במקום ביצוע העבודות על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה  

 המפקח. 

המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין בעובדה זו כדי   .33.13
 לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה. 

פי החלטת המפקח ובאחריות הקבלן. המפקח  -בדיקות שדה ומעבדה יבוצעו במעבדה שתקבע על .33.14
יקבע את סוג, תדירות, היקף וכמות הבדיקות ומהותן והבדיקות תהיינה על פי המפרט ו/או על פי  
 הנחיות המפקח. הבדיקות תבוצענה על ידי מעבדות מוסמכות שתאושרנה מראש על ידי המפקח. 

דמי בדיקת דגימות וחומרים, אשר יבוצעו על ידי מעבדות חיצוניות מוסמכות, יחולו על הקבלן עד   .33.15
 ( אחוזים  שני  של  ולא  2%שיעור  הכמויות,  בכתב  היחידה  במחירי  כלולים  ויהיו  החוזה  משכר   )

 ישולם בעבורם בנפרד.  

דמי בדיקות מוקדמות של    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יחולו על הקבלן ההוצאות המפורטות להלן: .33.16
חומרים לקביעת מקורות אספקה, הרכב תערובת מצעים, בטונים ואספלטים, דמי בדיקות אשר  
בלתי מתאימים   ימצאו  אשר  ומלאכות  חומרים  של  בדיקות  דמי  הוא,  למטרותיו  הזמין  הקבלן 

 לדרישות החוזה והוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות.  

הקבלן מתחייב לסייע להשלמה ולביצוע כל הבדיקות אשר תידרשנה בכל דרך שתמצא לנכון עפ"י   .33.17
 הוראות המפקח ועל חשבון הקבלן. 

כלולות   .33.18 אינן  להוראות המפקח,  בהתאם  יבוצעו  להלן, אשר  הבדיקות המפורטות  בגין  ההוצאות 
 לעיל, והם יחולו בנוסף על הקבלן:   30.14( כאמור בסעיף 2%בשיעור של שני אחוזים )

הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים ומוצרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה   .א
 והובלתם למבדקה; 

 הוצאות בגין בדיקות של חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה; .ב

 הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון, לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.  .ג

כל ההוצאות )לרבות שכר המעבדה וכיו"ב( לבדיקת דגימות כפי שנדרש בהוראות המפרטים   .ד
הטכניים  הכלליים ו/או המיוחדים ו/או בתוכניות, ו/או לפי דרישת רשויות מוסמכות )רשויות  
ובדיקות   מחייבים,  ותקנים  תקנות  לפי  ו/או  הבניה  היתר  תנאי  לפי  ו/או  וכיו"ב(  מקומיות 

ב הנדרשות  עמדו  אחרות  שלא  ובין  עמדו  שתוצאותיהן  בין  החוזה,  ומכוח  להוראות  התאם 
ייכללו   כי  בזה  מודגש  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  או המפרטים. מבלי  בדרישות התקנים 
קונסטרוקציית   בדיקת  בטונים,  חוזק  בדיקות  הבאות:  הבדיקות  היתר,  בין  זו,  בקטגוריה 

ציה, בדיקות של מערכות כיבוי אש אוטומטיות  פלדה, צביעה, גילוון וכיוב', בדיקות אינסטל
על ידי מתזים )ספרינקלרים(, לרבות מערכות שאיבה, הגברת לחץ ואגירת מים, בדיקות של  

 . מערכות גילוי אש, בדיקת איטום על ידי הצפה
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התאמת   .ה מאי  והנובעות  הקשורות  נוספות  ו/או  חוזרות  בבדיקות  הכרוכות  ההוצאות  כל 
הדגימות לדרישות התקנים והמפרטים, לרבות הוצאת דגימות )קידוחי גלילים( מבטון קשוי  

 סויי העמסה וניסויים אחרים בשטח כפי שיידרש, וכיו"ב.יובדיקתם, נ 

הוצאות הכרוכות בבדיקת חומרים ו/או מוצרים "שווי ערך" לאלה הנדרשים בחוזה, או של   .ו
 חומרים ומוצרים מיוחדים שמוצעים על ידי  הקבלן. 

עם מעבדה    -מיד עם קבלת צו התחלת עבודה מאת המזמין   –לשם עריכת הבדיקות יתקשר הקבלן   .33.19
ו/או מבדקה מאושרת )שאושרו ע"י המזמין( המוסמכת לבצע את כל הבדיקות הנדרשות, ויעביר  

 למפקח העתק מהחוזה עם המעבדה לא יאוחר מאשר שבועיים מתאריך צו התחלת העבודה.  

מודגש בזה שכל המסמכים הקשורים בביצוע הבדיקות, לרבות הדו"חות עם תוצאות הבדיקות,   .33.20
יהיו רכושו של המזמין, גם אם    -דוחות ביניים, דוחות מסכמים והאישורים של המבדקות, וכיו"ב  

לבין   בינו  ההסכמים  בכל  זה  תנאי  לעגן  מתחייב  הקבלן  חשבונו.  ועל  הקבלן  ידי  על  הוזמנו 
ול בדיקות  המבדקות,  עבורו  מבצעות  אשר  למבדקות  בלתי  -תת  ללא  -הרשאה  להעביר  מותנית 

דיחוי ישירות למפקח ולמזמין את כל המסמכים הקשורים בביצוע הבדיקות ותוצאותיהן. הגיעו  
עליו להעביר אותם למפקח, ועותקי    -מסמכים מקוריים הקשורים בתוצאות הבדיקות לידי הקבלן  

כן על הקבלן לשמור במשרדו במקום ביצוע  -ד לאחר קבלתם. כמו למזמין, וזאת מי  -המסמכים  
 העבודות עותקים של כל הדו"חות ותוצאות הבדיקות. 

רשאי   .33.21 דעתו    –המזמין  שיקול  לשלם    -לפי  ו/או  הקבלן,  חשבון  על  בעצמו,  להזמין את הבדיקות 
 תמורתן ישירות למעבדה/מבדקה ולנכות את כל ההוצאות מחשבון הקבלן. 

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .34

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או   .34.1
 מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח. 

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור   .34.2
מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות  

 לפי כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן. 

לצורך   .34.3 המפקח  הוראת  לפי  מהעבודות,  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  יחשוף,  הקבלן 
בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעת רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן  
אחר הוראות המפקח לפי  סעיף קטן זה, רשאי המפקח לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים  

 ות ולאחר מכן להחזירו לתיקנו. בכל חלק מהעבוד

הקבלן יספק למפקח תוכניות עדות של אותו חלק מן העבודות שנועד להיות מכוסה, לאחר בדיקת   .34.4
 המפקח, קבלת אישורו לעבודות הנ"ל ולפני כיסוי העבודות הנ"ל. 

לעיל תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן    32.3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף   .34.5
 לעיל, והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה.  32.1את התחייבותו לפי סעיף  

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או   .34.6
 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 
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 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .35

 יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות:  המפקח .35.1

על סילוק חומרים כלשהם ממקום ביצוע העבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל  .א
תואמים   אינם  שהחומרים  התואמים  מקרה  אחרים  חומרים  הבאת  ועל  החוזה,  לדרישות 

 לדרישות החוזה. 

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקם על ידי שימוש  .ב
 בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה. 

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים,   .35.2
 לעיל.  33.1אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף 

ביצוע העבודות במקום   .35.3 כי המזמין לא ישלם לקבלן עבור חומרים שיספק הקבלן למקום  יובהר 
 חומרים שנפסלו כאמור.

 סיומה והארכתה  ,התחלת העבודה, מהלכה -פרק ו' 

 מועד התחלת ביצוע העבודות .36

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע על ידי המהנדס  /ו/או מי מטעמו בהוראה בכתב,   .36.1
ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמתן, תוך התקופה שנקבעה   "צו התחלת עבודה",  שתקרא 

פרט אם    שלביות העבודה    מסמך ג',  ב   בחוזה, ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות הנזכרים
 קיבל מאת המהנדס הוראה מפורשת אחרת.

במועד מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות, או בסמוך לכך, יעמיד המזמין לרשות הקבלן את   .36.2
ביצועו העבודות והמשכן   אתר העבודות, או אותו חלק ממנו הדרוש, לדעת המהנדס, להתחלת 
בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי ההתקדמות. לאחר מכן יעמיד המזמין לרשות הקבלן, מזמן לזמן  

תר העבודות, הכל כפי שיידרש לדעת המהנדס לביצוע העבודות, בהתאם ללוח  חלקים נוספים מא
 הזמנים ולשלבי ההתקדמות האמורים. 

 מועד סיום העבודות  .37

סיומן    .37.1 לפני  מהעבודות  כל שהוא  השלמת חלק  בדבר  בחוזה  הכלולה  כלשהיא  לדרישה  בכפיפות 
ובנספח שלביות    המלא והגמור, מתחייב הקבלן לסיים את העבודות כולן תוך זמן שנקבע בחוזה

 שמניינו יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המהנדס בצו התחלת העבודה.  העבודה 

בהתאם    דלהלן, יוארך המועד לסיום העבודות 38 לסעיף ניתנה ארכה לסיום העבודות כולן, בהתאם .37.2
 לכך.
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 לסיום העבודותארכה  .38

סבור המהנדס כי יש מקום להארכת המועד לסיום העבודות, מחמת שינויים או תוספות, או מחמת  
מוכנות המשקלים  ובכלל זה    עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המהנדס מתן הארכה-כוח

ייתן המהנדס ארכה לסיום העבודות לתקופה מתאימה לפי שיקול דעתו, בתנאי    -  להתקנה באתר  
יום מיום שניתנו ההוראות לשינויים, או לתוספות, או מיום   30 שהקבלן ביקש ארכה בכתב תוך

 עליון או תנאים מיוחדים אחרים.-שנוצרו תנאים מחמת כוח

ב  לא  התהארכה המועדים  ולקבלן  לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין  זה הינה  אם לקבוע בסעיף 
 .תהייה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה 

 קצב ביצוע העבודות .39

במידה המבטיחה את סיומן למועד הקבוע   אם לדעת המפקח, אין הקבלן מתקדם בביצוע העבודות  .39.1
בחוזה, או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודות, יודיע המהנדס לקבלן על כך בכתב והקבלן  

 ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח את סיום העבודות במועדן. 

יחולו   המהנדס,  של  דעתו  להנחת  במועדן  העבודות  לסיום  הדרושים  באמצעים  הקבלן  נקט  לא 
דלעיל ו/או    9 דלהלן, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף 63 במקרה כזה הוראות סעיף

 כל זכות אחרת המוקנית לו בחוזה זה.

אי מתן הודעה ע"י המהנדס לפי סעיף זה אינה משחררת את הקבלן ממילוי התחייבותו לסיום  
 העבודות במועד שנקבע בחוזה.

מאת   .39.2 לכך  אישור  וקיבל  במשמרות  לעבוד  במועדן  העבודות  סיום  לשם  היתר  בין  הקבלן  בחר 
 המהנדס, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים בגין העבודה במשמרות. 

הקבלן יפצה ויפטור את המזמין על חשבונו והוצאותיו של הקבלן, מכל תביעה שתוגש נגד המזמין  
 בכל הקשור או הנובע מעבודה במשמרות. 

יהיה צורך, לדעת המהנדס בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות מעבר לכפי שנקבע     .39.3
תחילה, יפנה המהנדס בכתב אל הקבלן, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע  
לשעות   בנוגע  לרבות  כך,  לצורך  המהנדס  הוראות  כל  וכן מתחייב הקבלן למלא אחר  העבודות, 

 ה ושיטות העבודה. העבודה, ימי העבוד

39.4.    ( לו כתוצאה מכך, לדעת המהנדס  3מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן  ונגרמו  ( דלעיל 
, יחזיר המזמין לקבלן  תחילההוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודות לפי הקצב שנקבע  

עבור    12%  - ידי המהנדס, בתוספת של עד ל-את ההוצאות הנוספות האמורות בשיעור שייקבע על
 רווח קבלני והוצאות כלליות.

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .40

לא סיים הקבלן את ביצוע העבודות במועד שנקבע בחוזה או עד גמר הארכה שניתנה לו לסיום   .40.1
כפיצויים מוסכמים  להלן,    41.2בסעיף  העבודות, ישלם הקבלן למזמין את סכום הפיצויים שצוין  

הסופי שנקבע לסיום העבודות לבין מועד סיום   וקבועים מראש בעד כל יום של איחור שבין המועד 
העבודות למעשה. סכום הפיצויים יהיה צמוד למדד הבסיסי על פי החוזה. אין באמור לעיל כדי  

 לגרוע מזכויותיו של המזמין לכל סעד אחר על פי החוזה ו/או על פי כל דין. 
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 הפיצויים המוסכמים יהיו בסכומים כמפורט להלן :   40.2

 י ספק המשקלים(")שאינן בגין כח עליון או עיכוב ע  ךבגין כל שבוע איחור בכל אחת מאבני הדר.1 
   . לשבוע  ₪  2,000 –

 ₪    5000  -ממועד צו התחלת עבודהכל שבוע איחור מעבר למשך המצטבר של העבודות .2 

בדין . 3            ו/או  נספחיו  על  בהסכם  לקבוע  בהתאם  בטיחות  הוראות  מילוי     1,500- אי 
 ₪ לכל מקרה   

( לעיל, מכל סכום שיגיע לקבלן  1המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ) 40.3
בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות. אין  

הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות, או מכל  בתשלום הפיצויים ו/או בניכויים בכדי לשחרר את  
 התחייבות אחרת לפי החוזה.

 הפסקת ביצוע העבודות .41

המזמין רשאי להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, בכל עת. הקבלן יפסיק   .41.1
את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראות בכתב מאת המהנדס  
בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב על  

 נדס. ידי המה

41.2. ( ס"ק  לפי  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  ביצוע  הדרושים  1הופסק  האמצעים  בכל  הקבלן  ינקוט   )
 להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך ולשביעות רצונו של המפקח. 

המהנדס,   .41.3 הוראות  לפי  העבודות,  ביצוע  של  זמנית  מהפסקה  כתוצאה  לקבלן  שנגרמו  ההוצאות 
תחולנה על המזמין, אולם הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום ההוצאות האמורות, אם לא הגיש  

יום ממועד קבלת הוראותיו של המהנדס, דרישה מפורטת ומנומקת בציון   30 בכתב למהנדס, תוך
סכום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע ע"י המהנדס, לאחר שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע את  

 טענותיו בפניו. 

41.4. ( בס"ק  האמור  מילוי  3למרות  עקב  כלשהן  הוצאות  לקבלן  המזמין  ישלם  לא  דלעיל,    הוראות( 
 המהנדס בקשר להפסקת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, במקרים דלהלן:

 א. נקבעו באחד ממסמכי החוזה תקופות להפסקת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן; 

ב. נקבעו ע"י המהנדס הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר, העלולים לפגוע בבטיחותן או בטיבן של  
 העבודות, כולן או מקצתן, או מחמת רשלנותו של הקבלן;

על   שמירה  לצורכי  או  העבודות,  של  התקין  ביצוען  לצורכי  הפסקות  המהנדס  ע"י  נקבעו  ג. 
הקבלן   עובדי  בטיחות  על  שמירה  לצורכי  או  מקצתו,  או  כולו  העבודות,  אתר  של  בטיחותו 

 והמזמין. 

ו/או   מעשיו  לרבות  עצמו,  בקבלן  התלויות  מסיבות  עבודה  הפסקות  המהנדס  ע"י  נקבעו  ד. 
 מחדליו. 

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות לאחר שניתן על ידי המהנדס צו התחלת עבודה   .41.5
יום מיום בו ניתנה    30לעיל והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יגיש הקבלן תוך   37 לפי סעיף 
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לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע העבודות לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו חלק מהעבודות שבוצע  
ועל   המהנדס  ידי  על  ואושרו  בפועל  שנמדדו  הכמויות  על  מבוסס  יהיה  הסופי  החשבון  למעשה. 

 .מחירי היחידה הנקובים בחוזה

ידי  הופסק   .41.6 ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות לאחר חתימת החוזה, אך לפני שניתן על 
המהנדס צו התחלת העבודה, או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה כאמור אך בטרם החל הקבלן  
בביצוע העבודות למעשה, יוחזרו לקבלן ההוצאות בגין הוצאת הערבות הבנקאית ורכישת טפסי  

 המכרז בלבד. 

41.7. ( ו 5התשלום כאמור בסעיפים הקטנים  כל תביעות  6)  -(  ומוחלט של  סופי  ( דלעיל, מהווה סילוק 
מיוחדות   הוצאות  לחיסול  ותביעות  מהפסקת העבודה  כתוצאה  לפיצויים  תביעות  כולל  הקבלן, 

 שנגרמו לו, וכל תביעה אחרת הבאה כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות ובקשר לכך. 

41.8. ( קטנים  סעיפים  לפי  העבודות  ביצוע  הפסקת  ו5נגרמה  התלויות6)-(  סיבות  עקב  דלעיל  בקבלן    ( 
כאמור לעיל, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כל שהם לפי סעיף זה, ואין באמור בסעיף זה בכדי  

 לפגוע בזכויותיו של המזמין לתבוע פיצויים מאת הקבלן. 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .42

פי   .42.1 על  לו  המוקנית  כלשהי  בזכות  שימוש  מלעשות  המפקח  ו/או  המהנדס  ו/או  המזמין  הימנעות 
אין בה ולא תתפרש בשום אופן כויתור על אותה הזכות באותו    -החוזה במקרה מסוים או בכלל  

 מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהוא על זכויות וחובות לפי החוזה. 

הסכמה מצד המזמין לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה   .42.2
 גזרה שווה למקרה אחר.  

יפגעו   .42.3 לא  או מטעמו,  ע"י המזמין  פיו  על  שניתנו  להוראות  או  החוזה  לתנאי  או ארכה  ויתור  כל 
של   הקבלן  מצד  קיום  אי  או  הפרה  עם  בקשר  הגנה  או  כצידוק  ישמשו  ולא  המזמין,  בזכויות 

 התחייבויותיו על פי החוזה. 

 תעודת קבלת העבודות .43

ימים    7יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמפקח יבדוק את העבודות תוך    - הושלמו העבודות   .43.1
מיום קבלת ההודעה, ואם ימצא אותן מתאימות לתנאי החוזה ומשביע את רצונו, יוציא המהנדס  
המפקח   מצא  ידיו.  על  הפרויקט  קבלת  מיום  ימים  שבוע  בתוך  העבודות  קבלת  תעודת  לקבלן 

בוצ לא  ו/או  שהעבודות  לתקן  הקבלן  ועל  בכתב  לקבלן  כך  על  להודיע  עליו  לחוזה,  בהתאם  עו 
 להשלים את כל הנדרש בתוך הזמן שנקבע על ידי המפקח בהודעתו דלעיל. 

השלים הקבלן, לפי תנאי החוזה, חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים, לפני המועד הסופי שנקבע   .43.2
יוציא המהנדס תעודת קבלת העבודות לגבי    - לסיום העבודות כולן, והמזמין החזיק או השתמש בו  

מלבצע   הקבלן  את  פוטר  אינו  התעודה  מתן  בכתב.  הקבלן  דרישת  עפ"י  הפרויקט,  חלק  אותו 
ביעות רצונו של המפקח, כל חלק או פרט שטרם בוצע או הושלם לשביעות רצונו, גם  ולהשלים לש

 באותו חלק מהפרויקט שלגביו ניתנה תעודת קבלת העבודות.

 מתן תעודת קבלת העבודות אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי החוזה.  .43.3

קבע המהנדס כי הושלם הפרויקט או הושלם חלק מסוים ממנו שעל הקבלן היה להשלימו במועד   .43.4
לפי   מסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את הפרויקט או אותו חלק מסוים ממנו כאמור, הכל 
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העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת הפרויקט או החלק המסוים ממנו, מחמת דרישות,  
 טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי המזמין. 

 

 בדק ותיקונים -פרק ז' 

 "הגדרת "תקופת הבדק .44

קבלת   בתעודת  הנקוב  מתאריך  יתחיל  שמניינן  שנתיים,  פירושה:  הבדק  תקופת  החוזה,  לצורך 
לעיל, או במקרה של תעודת קבלת העבודות לגבי חלקים שונים של   46עיף  העבודות, בהתאם לס

בעבודות    -העבודות   הפגמים  תיקון  מתאריכי  או  האמורות,  בתעודות  הנקובים  מהתאריכים 
הקבועות   התקופות  יחייבו  אחרות,  בדק  תקופות  החוזה  במסמכי  נקבעו  אם  הבדק.  בתקופת 

 במסמכי החוזה. 

 תיקונים על ידי הקבלן  .45

פגמים, ליקויים וקלקולים כל שהם שהתגלו במהלך תקופת הבדק, רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן   .45.1
נמצא   ולקלקולים.  לליקויים  לפגמים,  הסיבות  את  ולהוראותיו,  להנחיותיו  בהתאם  לחקור, 
שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה יחולו הוצאות החקירה  

זמין. נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה,  והתיקונים על המ
יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו והוצאותיו את הפגמים,  
הליקויים והקלקולים וכל הכרוך בהם. אם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון,  

 בתשלום פיצויים למזמין בסכום שייקבע ע"י המהנדס. יהיה הקבלן חייב 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי במידה ונתגלו בתקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או פעולה   .45.2
או כולו  המתקן,  של  תקינה  בס בלתי  כאמור  להם  אחראי  שהקבלן  )חלקו,  תוארך  1"ק  לעיל,   )

סיום התיקונים   במועד  נוספת שתחל  לשנה  ע"י הקבלן,  התיקונים  ביצוע  לאחר  הבדק,  תקופת 
וקבלתם ע"י המזמין. בתקופת הבדק המוארכת, יחולו על הקבלן כל התחייבויותיו בתקופת הבדק  

 המקורית.

 ידי אחרים על חשבונו של הקבלן -תיקונים על .46

העבודות האמורות על ידי קבלן  לא מלא הקבלן אחרי הוראות הסעיפים דלעיל, רשאי המזמין לבצע את  
אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, יהא המזמין רשאי לגבות או  

שייחשבו כהוצאות משרדיות, כלליות ואחרות, מכל    12%לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת של  
ל דרך אחרת, לרבות ע"י חילוט  סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותן בכ

 הערבות. 
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 שינויים, הוספות והפחתות  - פרק ח' 

 שינויים  .47

המהנדס רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על עשיית שינויים בפרויקט ובכל חלק ממנו, לרבות   .47.1
אחר   למלא  מתחייב  והקבלן  וכיו"ב,  בממדיו  בסגנונו  באופיו,  הפרויקט,  של  בצורתו  שינויים 

 ההוראות הנ"ל. 

 מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה, רשאי המהנדס להורות על:  .47.2

 הגדלת הכמויות הנקובות בכתב הכמויות או הקטנתן.  .א
 השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות.  .ב
 שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפרטים הנקובים בכתב הכמויות.  .ג
 שינוי הממדים של הפרויקט ופרטיו.  .ד
 הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לבצוע העבודות. .ה

 
 ההוראה לשינויים תינתן בכתב .48

הקבלן לא יעשה שינויים בפרויקט, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך מאת המהנדס בכתב.  
בפרויקט   שינויים  לעשות  בכתב  לקבלן  הוראה  לכך  שהוסמך  המפקח  נתן  שהן  כל  מסיבות  אם 

בין   בכתב,  המהנדס  ע"י  מכן  לאחר  אושרה  ביצועם,  וההוראה  לאחר  ובין  השינויים  ביצוע  לפני 
תיחשב ההוראה שניתנה ע"י המפקח כאילו ניתנה לכתחילה ע"י המהנדס בכתב. כל הוראה שניתנה  

 ימים מהיום שניתנה. 10 ידי המהנדס, תוך-ע"י המפקח, כאמור לעיל תאושר בכתב על 

 היקף השינויים  .49

דלעיל, בשיעור שלא   51 שינויים בפרויקט, כאמור בסעיףהמזמין יהא רשאי להורות לקבלן לבצע   .49.1
על משכר החוזה או מכל סכום אחר שהתקבל במקומו, או באישור מועצת המזמין   25% יעלה 

משכר החוזה או מכל סכום אחר שהתקבל במקומו, והוראות אלה   50% בשיעור שלא יעלה על
 יחייבו את הקבלן. 

משכר החוזה   50% -קיבל הקבלן הוראה לשינויים המעלה את ערכם הכללי של כל השינויים מעל ל .49.2
( בס"ק  דלעיל  1כאמור  ערכם  -(  לרבות  השינויים,  כל  של  הכללי  שערכם  לפי    בין  השינויים  של 

 ולא טען הקבלן תוך   -ההוראה האמורה, היה ידוע לו, ובין שערכם הכללי נתברר לו רק לאחר זמן  
אותו   10 מחייבת  היא  שאין  האמורה  השינויים  הוראת  קבלת  מיום  את    -ימים  שומעים  אין 

 משכר החוזה. 50% תלונותיו לאחר מכן. דין שינויים אלה כדין השינויים שערכם אינו עולה על

 הערכת שינויים  .50

 ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים ואשר יחד עם שינויים קודמים אינו עולה על  .50.1
)ג( דלהלן, ואולם  -משכר החוזה, ייקבע ע"י המנהל בכפיפות לתנאים שבפסקאות )א(, )ב( ו 50%

 אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועה של ההוראה בשל העדר הסכם מראש על ערכו של השינוי. 

יקבע ערכם   -א. אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראת השינויים  
 של השינויים לפי מחירי היחידה בחוזה. 

ייקבע ערכם    -ב. אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה שבהוראת השינויים  
 של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה. 
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ג. אם לדעתו של המנהל לא נמצאים בחוזה פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראת השינויים,  
מחירון דקל או מחירון  יקבע המנהל את מחירי היחידה של הפרטים שבהוראות השינויים לפי  

)ללא    ןמהסכומים הנקובים במחירו   15%ובהנחה של  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  רלוונטי אחר  
קבלני(. ורווח  ראשי  קבלן  העניין  תוספת  ההוצאות  לפי  כל  בעבור  ושלמה  מלאה  כתמורה   ,

להביא   יש  במחירונים  קיימים  ולא  במידה  הקבלני.  והרווח  העבודה  הנהלת  לרבות  הכלליות 
 לאישור המזמין ניתוח מחיר, אותו יאשר/לא יאשר על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

בו   .50.2 יילקחו בחשבון תעריפי שכר העבודה, שנקבעו על ידי האיגוד המקצועי  בחישוב ערך העבודה 
מאורגן המספר הגדול ביותר של העובדים במקצוע הנדון וכן ההטבות הסוציאליות המשולמות על  
ידי הקבלן, ובלבד ששיעוריהם לא יעלה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן ע"י  

 המקצועי האמור לעיל. האיגוד

בחישוב ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי החומרים במחירון דקל )תחילה(, כפי שפורסמו ע"י    .50.3
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחירוני היצרנים, כאשר מהם יקוזז אחוז ההנחה הנקוב לעיל.  

 שינוי בהיקף העבודות כמפורט לעיל, לא יגרום לשינויים במחירי היחידה שבחוזה.  כל .50.4

 סמכות מיוחדת למהנדס  .51

דלעיל, הרי אם לדעתו של המהנדס אין   53 ( של סעיף1)ב( לס"ק ) -על אף האמור בפסקאות )א( ו .51.1
לקבוע את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי מחירי יחידה הנקובים בחוזה,  
לבין   השינויים  שבהוראת  הפריטים  של  כמויותיהם  ו/או  מהותם  שבין  הבדל  ו/או  השוני  עקב 

הפריטים שבהוראת    מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבחוזה, ייקבעו מחירי היחידה של
 דלעיל.  50 ( של סעיף1השינויים לפי פיסקה )ג( לס"ק )

)ג(    היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפיקביעתו של המהנדס לחשב את מחירי   .51.2 פיסקה 
 דלעיל, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.  53 ( של סעיף1לס"ק )

 תביעות הקבלן  .52

נוספים, שלא   .52.1 כל תביעותיו לתשלומים  כל חודש רשימה, שתפרט את  יגיש למפקח בסוף  הקבלן 
הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך החודש שקדם לחודש  

 שבסופו על הקבלן להגיש את הרשימה האמורה. 

52.2. ( ( דלעיל, רואים את הקבלן כאילו  1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן 
 התביעה. ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את

לא יהיה רשאי להפסיק, ביו במישרין ובין בעקיפין, את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן,    הקבלן .52.3
 מחמת דרישה, תביעה או טענה כל שהיא שיש לו כלפי המזמין. 

 החובה להגיש ניתוח תמחירי .53

לצורך קביעת מחירים לעבודות שינויים בפרויקט, יהא הקבלן חייב עפ"י דרישת המהנדס להמציא  
ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפרטים כל שהם, בין שהם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים  

 בעשיית השינויים.
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 מדידות   -פרק ט' 

 מדידת הכמויות ושיטת המדידות .54

המדויקות   .54.1 ככמויות  לראותן  ואין  בלבד  אומדן  אלא  אינן  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות 
 הנדרשות למעשה, לצורך ביצוע העבודות ע"י הקבלן. 

למעשה לפי החוזה, תקבענה על ידי המפקח על סמך מדידות שתיעשינה לכל סוג  הכמויות שבוצעו   .54.2
של עבודה לפי השיטה שנקבעה בחוזה או באחד ממסמכיו. כל המדידות תרשמנה בפנקס מדידות  

 או ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה על ידי המפקח והקבלן. 

לפני בואו למדוד/לבדוק כל חלק מהפרויקט, יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד המדידה, והקבלן   .54.3
מתחייב להיות נוכח במקום ולעזור למפקח לבצע את המדידות/בדיקות הדרושות, וכן לספק את  
 כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות/הבדיקות, על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את

 הפרטים הדרושים בקשר לכך.

בהעדרו,   .54.4 המדידות/הבדיקות  את  לבצע  המפקח  רשאי  המדידה/בדיקה,  במועד  הקבלן  נכח  לא 
והקבלן לא יהא רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י המפקח על סמך המדידות. אולם אם נעדר  
הקבלן במועד המדידה/בדיקה מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח  

המדידה/בדיקה מועד  ע"י    לפני  שייקבע  כפי  אחר,  למועד  המדידה/בדיקה  מועד  יידחה  כאמור, 
 המפקח. 

ימים, על כל כמות שנמדדה והמפקח    7נכח הקבלן בשעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב תוך   .54.5
גם לאחר   יקבע מועד למדידת הכמות האמורה מחדש. נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח

 המדידה השניה, יכריע בעניין המהנדס והכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 

בהקד .54.6 מבקש שתבוצענה המדידות  והקבלן  למדידה  מוכן  או מקצתו,  כולו  לא  היה הפרויקט,  ם, 
 ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. 
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 אספקת מים וחשמל  -פרק י' 

 אספקת מים  .55

שידרשו לצורכי ביצוע  הקבלן יפעיל על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, הצינורות  והאביזרים ככל   .55.1
 אספקת המים למקומות העבודה. אספקת המים עצמה תהיה על חשבון המזמין. 

בהתאם   .55.2 הכל  העזר,  אמצעי  כל  פירוק  וכן  המים  באספקת  הכרוכות  ההוצאות  כל  ספק,  להסרת 
לדרישות המפקח, יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן  

 בכתבי הכמויות.

הקבלן ימצא לנכון לקבל חיבור מים מחוץ למתקני המזמין, ככל שהעבודות יבוצעו במתקני    באם .55.3
המזמין, יהיה על הקבלן להשיג את האישורים הדרושים וכל הסידורים יבוצעו על חשבונו הוא  

 ותמורתם תחשב ככלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד.

 אספקת חשמל  .56

הקבלן יפעיל על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, הכבלים, האביזרים, מתקני ניתוק והגנה בין   .56.1
מערכותיו למערכות חשמל אחרות, ככל שידרשו לצורכי ביצוע אספקת חשמל למקומות העבודה.  

 אספקת החשמל עצמה תהיה על חשבון המזמין. 

הכל בהתאם   .56.2 העזר,  אמצעי  כל  פירוק  וכן  חשמל  באספקת  הכרוכות  כל ההוצאות  להסרת ספק, 
לדרישות המפקח, יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן  

 בכתבי הכמויות.

באם הקבלן ימצא לנכון לקבל חיבור חשמל מחוץ למתקני המזמין, ככל שהעבודות יבוצעו במתקני   .56.3
המזמין, יהיה על הקבלן להשיג את האישורים הדרושים וכל הסידורים יבוצעו על חשבונו הוא  

 ותמורתם תחשב ככלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד.

 יהיה אחראי לתקינות כל הציוד והאביזרים הנ"ל ולהבטחת בטיחות העבודה באתר.  הקבלן .56.4
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 תשלומים  - פרק י"א 

 חשבונות ביניים  .57

על הקבלן להמציא למפקח חשבונות ביניים לחלקי העבודות שבוצעו כבר, בהתאם ללוח הזמנים   .57.1
והעברתו   ביניים  חשבון  אשור  לעכב  המפקח  בידי  הרשות  העבודות,  בביצוע  ההתקדמות  ושלבי 

 לתשלום, אם הקבלן יפגר בביצוע העבודות לעומת לוח הזמנים ושלבי ההתקדמות. 

בתוך   .57.2 ע"י המזמין  ישולם  וגזבר האיגוד,  בחתימת מהנדס  כפי שאושר  של הקבלן,  ביניים  חשבון 
   ., התמורה 7סעיף המועד שנקבע ב

אישור תשלומי ביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום אישור לקבלת חלקי עבודות   .57.3
המלאכה   לטיב  האיגוד  גזבר  או  המהנדס  או  המזמין  הסכמת  או  הביניים,  בחשבונות  שנכללו 
כל   ו/או כמויות  לנכונות של מחירים  או לאיכותם של החומרים, או  שנעשתה בביצוע העבודות 

 וססים תשלומי הביניים. שהם שעליהם מב

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לצרף לכל חשבון  בין היתר את המסמכים הבאים כתנאי לקבלתו   .57.4
 ובדיקתו:

 לעיל.  18לו"ז מעודכן כמפורט בסעיף   -

 דו"ח ניצול תקציב חוזי.  -

 דו"חות בקרת איכות הכוללים את כל המסמכים הרלוונטיים.  -

 הבטיחות מטעם הקבלן.דו"חות בטיחות של ממונה   -

 יומן עבודה. -

 חשבון סופי .58

יום מתאריך הוצאת תעודת השלמת העבודות, יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל    60  -לא יאוחר מ .58.1
יום מיום הגשת   60 -המסמכים הקשורים בו. שכר החוזה ייקבע סופית ע"י המהנדס, לא יאוחר מ

 החשבון הסופי ואישורו. 

החשבון הסופי שיוגש ע"י הקבלן יכלול את כל תביעותיו ויצורפו לו דפי מדידה, דפי ריכוז וחישוב   .58.2
 כמויות, ניתוח מחירים לסעיפים חריגים וכל המסמכים שידרשו להגישם ע"י המהנדס.

בכמויות   .58.3 הכמויות,  שברשימת  היחידה  מחירי  של  המכפלות  יסוד  על  סופית  ייקבע  החוזה  שכר 
סעיף לפי  להוראות   ,56 שנמדדו  ח'  בכפוף  של  פרק  ערכם  בהפחתת  או  בתוספת  זה,  חוזה  של 

 השינויים לפי הוראות השינויים. 

(, רשאי המהנדס לערוך את  1)  לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי בצורה ובמועד המפורטים בס"ק .58.4
החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב  

 כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המהנדס ויחייב את הצדדים לחוזה זה. 
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הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי, ישולמו לקבלן ע"י המזמין על פי   .58.5
המזמין(   ע"י  שתאושר  אחרת  טובה  ערבות  )או  בנקאית  ערבות  מסירת  וכנגד  המזמין,  נוהלי 

 ( לעיל. 2מסכום החשבון הסופי שמאושר, כפי שנקבע בס"ק ) 5% לתקופת הבדק, בשיעור של 

בכל .58.6 כלפי המזמין  תביעותיו  חיסול  של  הצהרה  לפני התשלום  ימציא הקבלן  לכך  הקשור    בנוסף 
 לביצוע העבודות על ידו. 

 ובדיקה של חשבונות סופיים עתידיים  הגשה .58.7

ע"פ דרישה מהמפקח יכין ויגיש הקבלן מעת לעת "חשבון סופי עתידי". חשבון זה יכלול את   .א
התמורה המלאה והסופית בגין עבודתו של הקבלן כפי שצופה אותה הקבלן בעת הכנת החשבון  
הסופי העתידי לרבות לאור הוראות שינוי שניתנו עד אותו המועד, שינויים בתוכניות ובכמויות  

 פויות של סעיפים כתב הכמויות. המעודכנות הצ

הקבלן יגיש חשבון סופי עתידי לא יאוחר מחודש ימים לאחר קבלת הנחיה מהמפקח להגיש   .ב
חשבון שכזה. אי הגשת החשבון סופי עתידי במועד כנדרש עפ"י המפקח בהתאם להוראות  

תקנה   זה,  הסופי  סעיף  החשבון  להגשת  עד  הקבלן  חשבונות  את  לעכב  הזכות  את  למזמין 
 העתידי כנדרש. 

החשבון ייערך בפירוט מירבי על פי סעיפי העבודה למיניהם, לרבות עבודות נוספות, עבודות   .ג
רג'י וכל תביעת תשלום אחרת שהקבלן זכאי להגישה, לדעתו, על פי תנאי החוזה. החשבון  
הסופי העתידי של הקבלן יוגש על ידו בליווי כל חישובי הכמויות הסופיות, המדידות, ניתוחי  

 האסמכתאות האחרות על מנת לאפשר את בדיקתו. המחירים וכל 

דרישותיו   .ד  / והערותיו  ע"י המפקח  ייבדק  ע"י הקבלן,  כנ"ל  החשבון הסופי העתידי, שהוגש 
ימים   14-להשלמת נתונים חסרים והבהרות מכל סוג שהוא ייענו ע"י הקבלן תוך לא יאוחר מ

 קלנדריים ממועד קבלת דרישת המפקח. 

 תנאי התשלום ואופן הגשת החשבונות .59

בהתאם   .59.1 יהיו  המזמין  ע"י  המאושרים  הסופי  החשבון  ושל  הביניים  חשבונות  של  התשלום  תנאי 
   7בסעיף  למפורט 

באמצעות תוכנת מחשב  הקבלן יגיש כל חשבון ביניים וכן, את החשבון הסופי, באופן המתואר לעיל,   .59.2
 מגנטית.   הנהוגה באותה עת אצל המזמין ועל גבי מדיה

יגיש הקבלן עותק מודפס של כל חשבון ביניים ושל החשבון הסופי  גנטית  בנוסף לעותק במדיה מ
 חתום על ידו. 

 התייקרויות .60

 לא יחולו אלא אם נקבע בכתב במפורש אחרת  התייקרויות למחירים הנקובים בכתב הכמויות 
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 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  -פרק י"ב 

 תעודה על ביצוע החוזה  .61

מילא הקבלן אחר כל התחייבויותיו הכלולות בחוזה, ימסור המהנדס לקבלן בתום תקופת הבדק   .61.1
תעודה המאשרת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן  

 בוצעו אף הן, בהתאם לחוזה ולשביעת רצונו המלאה של המהנדס. 

( דלעיל לקבלן, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כל שהיא,  1)  מסירת התעודה האמורה בס"ק .61.2
 הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

 סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים .62

ימים, לתפוס    7בכל אחד מהמקרים דלהלן, יהא המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של   .62.1
דרך   בכל  או  בעצמו  ולהשלים את העבודות  של הקבלן ממנו  ידו  ולסלק את  את אתר העבודות 
למכור את   וכן  הציוד, המתקנים שבאתר העבודות,  בכל החומרים,  כך  לשם  ולהשתמש  אחרת, 

ציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע  עודפי החומרים ואת ה
 למזמין מהקבלן לפי החוזה: 

או   נושיו,  עם  נכסים, או שעושה סידור  צו קבלת  נגדו  א. כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן 
לטובתם או במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק או בהתפרקות )פרט להתפרקות ללא פירוק  

 עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר(.

משנה בביצוע המבנה ללא  -ב. כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבלן 
 הסכמת המזמין בכתב. 

 ג. כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.

 ד. כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועו ואינו מציית תוך
 יום להוראה בכתב מהמהנדס להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות.  14

 ה. כשיש בידי המהנדס הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה. 

ו. כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע  
מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע   לאדם כלשהו שוחד,

 החוזה. 

בהתאם   פועל  ולא  העבודות,  ביצוע  במהלך  ונשנות  חוזרות  בטיחות  עבירות  עובר  כשהקבלן  ז. 
 להוראות הבטיחות הנדרשות בחוזה ו/או ע"י המפקח. 

( אין בהם משום ביטול החוזה ע"י  1תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק ) .62.2
המזמין והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה, פרט להתחייבויות שהמזמין מנע  
המפורטות   בהתחייבויות  אלא  הקבלן  כלפי  חייב  המזמין  יהא  לא  ומאידך  למלאן,  מהקבלן 

 ( להלן. 4)-( ו 3ים )בסעיפים קטנ 
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יקבע    -(  1סמוך לאחר תפיסת אתר העבודות ע"י המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי ס"ק   ) .62.3
המהנדס ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי לו הקבלן בעד ביצוע החוזה עד  
 לשעה האמורה, וכן ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמיתקנים שבאתר העבודות באותה שעה. 

משעת תפיסת אתר העבודות כאמור ע"י המזמין, לא יהא המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהוא   .62.4
בקשר לחוזה עד שמסתיימת תקופת הבדק ולאחר מכן עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המהנדס  
הוצאות עבור השלמת העבודות, וכן דמי הנזק שנגרמו למזמין ע"י כל דחייה בהשלמתן, ובנוסף  

ם או ההוצאות שנגרמו למזמין ע"י הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב  כל הנזקי
ע"י   שנקבע  כפי  החוזה  שכר  אומדן  שבין  ההפרש  את  לקבל  זכאי  הקבלן  יהא  ואז  בתשלומם, 

( לעיל )בניכוי כל התשלומים ששולמו על חשבון(, לבין סכום ההוצאות,  3המהנדס כאמור בס"ק )
 אושרו על ידי המהנדס כאמור. הנזקים והפיצויים כפי ש

 ביטול או אי אפשרות להמשיך בביצוע העבודות .63

אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת מלחמה   .63.1
או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין יהיה רשאי לתת לקבלן  
אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות כולן או מקצתן, והקבלן ימלא אחר  

 לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור.  ת המהנדס בכל הנוגעהוראו

ערך    -( יהיה  1הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי ס"ק ) .63.2
העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירי והשיעורים הנקובים בכתב  

 הכמויות ובהוראות השינויים.

תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים ותביעות   .63.3
 בעבור הוצאות מיוחדות שנגרמו לו. 

פעולה אחרת   .63.4 ביצע  או שלא  או מקצתם,  כולם  מהאתר,  והמתקנים  הציוד  את  סילק הקבלן  לא 
רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון    -(  1בהתאם להוראות המהנדס לפי ס"ק )

בתוספת בכך,  הכרוכות  בהוצאות  ישא  והקבלן  משרדיות   12% הקבלן,  כהוצאות    - שייחשבו 
ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המהנדס לכיסוי חלק מתקבל על דעתו מההוצאות האמורות שיש  

 לזקפן על חשבון המזמין.

 עתיקות .64

הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בעתיקות כמשמעותן בחוק   .64.1
, או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן בחפצים אחרים  1978  -העתיקות, תשל"ח  

 ארכיאולוגי, אשר יתגלו באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות. שהינם בעלי ערך גיאולוגי או 

יודיע הקבלן על כך למזמין וכן לרשות העתיקות.    מיד .64.2 גילוי עתיקות באתר ולפני הזזתם,  לאחר 
הקבלן מתחייב לקיים את הוראות כל דין בדבר עתיקות, לרבות הוראות והנחיות רשות העתיקות,  
 ולשאת בכל ההוצאות והעלויות הקשורות לכך, אם יהיו כאלה, לרבות בשל ביצוע חפירות הצלה.
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 הצהרות הקבלן - פרק י"ג 

 הצהרות הקבלן .65

הוא רשאי לבצע את העבודות נשוא החוזה בהתאם לכל תנאי המכרז/חוזה   הקבלן מצהיר כי .65.1
 וכי הינו בעל הידע, היכולת והציוד המתאימים לביצוע העבודות. 

הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי ביקר באתר העבודות, ובחן את כל  
ו/או הנובעים ממנו, וכי הוא שוכנע על יסוד   התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות

לפי   התחייבויותיו  לכל  הוגנת  תמורה  ומהווה  דעתו  את  מניח  החוזה  שכר  כי  בדיקותיו 
החוזה. הקבלן לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו  

 מתנאי החוזה, או מסיבה כלשהי הקשורה בביצוע העבודות.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים  
הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות בנוגע לאספקת החומרים, הציוד,  

 כוח העבודה ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדן. 

הקבלן מצהיר ומסכים לכך כי ביצוע עבודות התשתית על ידו יעשו רק באישור המזמין וכי  
לאספקתם   המשקלים  קבלן  למוכנות  בהתאם  רק  יעשו  התשתית  עבודות  ביצוע  תחילת 

שלביות העבודות נשוא מכרז המפרט את    1+2ג'במסמך  לאתר והנחיית המזמין, כמפורט  
לו"ז אחר שייקבע עלך ידי המזמין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי הגם שהוא לא או כל    זה

או עיכוב שיחול    בהתאם למסמך השלביות ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל שינוי
בכולם   או  העבודה  משלבי  במי  הזמנים  ביצוע  בלוחות  משלבי  מי  ביצוע  תחילת  טרם  או 

 .  העבודות

כי   מסכים  והוא  לקבלן  אישור  ידוע  לאחר  רק  תבוצע  למשקלים  התבניות  יציקת  בפרט, 
המזמין או מי מטעמו ליציקה ואישור בכתב של ספק המשקלים או נציגו. המזמין שומר 
לעצמו את הזכות לבחור בעיתוי מתן צו התחלת עבודות ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם  

לא תהיה בעניין זה כל טענה ו/או תביעה ו/או    ולקבןלהתקדמות מכרז אספקת המשקלים  
 דרישה.. 

אשר על כן לא תישמע במהלך ביצוע החוזה כל טענה מצד הקבלן בעניין זה, ובמיוחד לא  
תישמע כל טענה בדבר חוסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם, ואילו לא יהוו צידוק לאיחור  

 בהשלמת ביצוע העבודות.

הקבלן   .65.2 את  ישחררו  לא  המהנדס,  ו/או  המפקח  ו/או  המזמין  ידי  על  שינתן  כלשהו  אישור 
המהנדס   ו/או  המפקח  ו/או  המזמין  על  להטיל  כדי  באישור  יהיה  ולא  כלשהי  מאחריות 

 אחריות כלשהי למעשה ו/או מחדל של הקבלן. 

   המכרז/חוזה, במסמכי  המפורטים  והתקנים המפרטים נמצאים ברשותו כי מצהיר הקבלן .65.3
 והוא מתחייב הוא ביקש, אשר ההסברים כל את וקיבל תוכנם, את והבין וכי הוא קראם

 בהם.  לנדרש ובכפיפות בהתאם עבודתו את לבצע

      

חתימת המציע ____________                                   חתימת האיגוד____________ 
     



 

70 

 

 
 

 איגוד ערים אזור דן  

 אשפה( )תברואה וסילוק 

 ביצוע תשתיות לשדרוג משקלים באתר חירייה 

 –מסמך ג' 

 

 שלביות ביצוע תשתיות לשדרוג משקלים     

מ   מורכב  חירייה  באתר  משקלים  שדרוג  פומבי   מכרזים  2  –פרויקט  מכרז   :

ומכרז    4/2024 באתר  משקלים  תשתיות  והתקנת    3/2024ביצוע  אספקה 

ובתיאום   הביצוע  לשלביות  בהתאם  במקביל,  יבוצעו  המכרזים  שני  משקלים. 

 מלא בין שני הקבלנים הזוכים. 

ימי   פי  על  המפורטת  שלביות  לטבלת  בהתאמה  עקרוניים  עבודה  שלבי  להלן 
 : pdfעבודה ומצורפת למסמכי המכרז בפורמט 

  –שלב טרום עבודות  

משקלי מאזני גשר שקועים חדשים לאתר חירייה בהתאם    3ייצור משקלים והגעת   .א

לפי שלבי    3/  2024למפרט הטכני במסמכי מכרז   ולכל הפחות המשקל הראשון 

אספקה    3/2024המשקלים החדשים יסופקו ע"י הקבלן הזוכה במכרז    3העבודה.  

 והתקנת משקלים.  

בדבר   .ב הודעות  תנועה.  הסדרי  ושינוי  עבודות  תחילת  על  וקבלנים  רשויות  עדכון 

עבודות הביצוע ימסרו מראש בטווחי זמן של חודשיים מראש ואחר כך תזכורת  

בנתיבי   העבודה,  באזורי  זמני  שילוט  יוצב  כן  כמו  ויומית.  שבועית  חודשית, 

והשינוי העבודות  התחלת  לפני  שבוע  מהאתר  והיציאה  בהסדרי  הכניסה  ים 

 באחריות  האיגוד. -התנועה 

הנדרש    .ג הציוד  והגעת  זמינות  להתקנת    -חובת  הנדרש  הציוד  וכלל  גלם  חומרי 

 .  3/2024המשקלים החדשים כמפורט בנספח הטכני שבמסמכי מכרז 

חומרי גלם וכלל    –חובת זמינות והגעת הציוד הנדרש עבור ביצוע עבודות התשתית   .ד

 הציוד הנדרש לביצוע עבודות תשתית המשקלים החדשים

 באחריות האיגוד.  -חירייה לאחסון כלל הציוד ככל ונדרש ארגון שטח באתר  .ה

הנפות משקלים למקומם הקבוע בהתאם לשלביות    3יבוצעו    – הנפות משקלים   .ו

 העבודה.   
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סיור מקדים בשטח של  ספק המשקלים  סיור מקדים בשטח של מנופאי מטעם   .ז

 הקבלן הזוכה בביצוע התשתיות

חליפית   .ח תשתית  של  והפעלה  חיבור  לאחר  רק  תבוצע  קיימת  תשתית  פירוק 

 תקינה ועובדת  

    -התחלת עבודות 
: פירוק גדר, אבני שפה ומדרכה, עמודי    0פירוק האזור המיועד למשקל    -  0משקל   .1

תאורה, גמל, ארון תקשורת, הוצאת צמחיה קיימת, פינוי החומרים, הכנת השטח  
אבני שפה, מדרכה, חפירות   -להתחלת עבודות. פירוק ופינוי חניית אורחים קיימת 

 ימי עבודה  7ביצוע ע"י קבלן תשתיות,  -

משקל   .2  / מרכזי  משקל  שילוט    -  0ומשקל    1אזור   + עובדים  חניית  ופינוי  פירוק 
. ביצוע  0  – ל   1בין משקל  והסדרי תנועה, כולל הפרדה מלאה ויציקות ע"י ניו ג'רסי 

  .1. במקביל לעבודות בסעיף ימי עבודה 3ע"י קבלן תשתיות ,  

חציית קנים חשמל    - 0 / אזור משקל 1אזור משקל מרכזי / אזור הכניסה / משקל  .3
ואזור הכניסה ביצוע ע"י קבלן    0, משקל  1ותקשורת מתחת לכביש ולפני  משקל  

 ישמש כמשקל כניסה.  2ימי עבודה בשעות הלילה כשמשקל   3תשתיות, 

בין משקל    -  0משקל   .4 עבודה סטרילי  אזור  ע"י קבלן  1ומשקל    0הסדרת  ביצוע   .
 . 2ימי עבודה ובתיאום התקדמות עם סעיף  0.5תשתיות, 

כלונסאות    -  0משקל   .5 יציקת  קרקעיות,  תת  לתשתיות  וגישוש  כלונסאות  קידוח 
תשתיות,   קבלן  ע"י  ביצוע  סוניות.  כולל    10ובדיקות  עבודה,  עבודה    8ימי  ימי 

 לתוצאות בדיקות סוניות . 

כולל קו ניקוז בחניית משרדים. .  הכנת תשתיות ניקוז ומיקום חדש לגמל  -  0משקל   .6
 . ימי עבודה במקביל לתוצאות הבדיקות הסוניות 4ביצוע ע"י קבלן תשתיות,  

מיקום    -  0משקל   .7 ותקשורת,  חשמל  לתקשורת    2הכנת תשתיות  ארונות חדשים 
 ימי עבודה  4וחשמל, חיבור לארונות חשמל. ביצוע ע"י קבלן תשתיות, 

הסדרת חניית אורחים חדשה, בניית שתית חדשה, סלילת אספלט, בניית    -  0משקל    .8
אבני שפה, מדרכה, סימון חניות ומעברי חציה, הצבת תמרורים חדשים. ביצוע ע"י  

 ימי עבודה   5קבלן תשתיות, 

ביסוס, יציקת ראשי כלונס, הכנת תבניות ליציקה, ברזל ותפסנות. ביצוע    -   0משקל   .9
 ימי עבודה 7ע"י קבלן תשתיות, 

ימי    2הכנסת קני חשמל ותקשורת לתבניות. ביצוע ע"י קבלן תשתיות,    -  0משקל   .10
 9עבודה, במקביל לשלב 

ימי    9סופית, יציקת תבניות. ביצוע ע"י קבלן תשתיות,    סגירת תפסנות  -   0משקל   .11
 (. 500ימי ייבוש )לפי ב  7ימי עבודה +  2עבודה מתוכן  

החדש כולל חיבורי חשמל ותקשורת ובדיקת    0הנפה וחיבור של משקל    -  0משקל   .12
וקבלן   תשתיות  קבלן  ע"י  במקביל  ביצוע  הבקרה.  ומערכות  השקילה  תקינות 

 יום עבודה 1אספקת משקלים. 

התקנת מחסומים, עיניות, קיוסק, פודסט ומעקות כולל צביעה. ביצוע    -  0משקל   .13
 ימי עבודה 3ע"י קבלן תשתיות, 

ופירוק הסדר תנועה זמני. ביצוע במקביל ע"י קבלן    0הפעלת משקל    -  0משקל  .14
 יום עבודה   1תשתיות וקבלן אספקת משקלים, 
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הסדרה תנועתית קבועה  ו   1  –ל    0השלמת אי תנועה חדש בין משקל    –   0משקל   .15
ימי    3. ביצוע ע"י קבלן תשתיות,  כולל שכבות אספלט  מהכניסה לאתר  0למשקל  

 . 11, אחרי שלב  עבודה

קיים ורק אז    1החדש ומשקל    0בחינת תקינות משקל    -  0,  1ומשקלים    2משקל   .16
משקל   תשתיות    2ניתוק  קבלן  ע"י  במקביל  ביצוע  עליו.  עבודות  התחלת  לקראת 

 יום עבודה   1וקבלן אספקת משקלים, 

שילוט והסדרי תנועה, כולל הפרדה מלאה ויציקות ע"י ניו ג'רזי    -  1ומשקל    2משקל   .17
ימי    2להסדרת אזור עבודה סטרילי. ביצוע ע"י קבלן תשתיות,     2  -ל    1בין משקל  

 עבודה 

פירוק הביסוס הישן ופינוי החומר. ביצוע במקביל ע"י קבלן תשתיות    -  2משקל  .18
 ימי  עבודה.   2וקבלן אספקת משקלים, 

קידוח כלונסאות וגישוש לתשתיות תת קרקעיות, יציקת כלונסאות    -  2משקל  .19
תשתיות,   קבלן  ע"י  ביצוע  סוניות.  מתוכם    10ובדיקות  עבודה  עבודה    8ימי  ימי 

 לתוצאות בדיקות סוניות 

ימי עבודה מקביל    3הכנת תשתיות ניקוז. ביצוע ע"י קבלן תשתיות,    -  2משקל  .20
 . 19לתוצאות הבדיקות הסוניות שבסעיף 

הכנת תשתיות חשמל ותקשורת, חיבור לארונות חשמל. ביצוע ע"י    -  2משקל  .21
 ימי עבודה.   3קבלן תשתיות, 

ביסוס, יציקת ראשי כלונס, הכנת תבניות ליציקה, ברזל ותפסנות.    -  2משקל  .22
 ימי עבודה.   7ביצוע ע"י קבלן תשתיות,  

  2הכנסת קני חשמל ותקשורת לתבניות. ביצוע ע"י קבלן תשתיות,    -  2משקל  .23
 .22ימי עבודה במקביל לשלב 

ימי    9סגירת תפסנות סופית, יציקת תבניות. ביצוע ע"י קבלן תשתיות,    -  2משקל   .24
 (. 500ימי ייבוש )לפי ב   7עבודה מתוכם 

החדש כולל חיבורי חשמל ותקשורת ובדיקת    2הנפה וחיבור של משקל    -   2משקל   .25
וקבלן   תשתיות  קבלן  ע"י  במקביל  ביצוע  הבקרה.  ומערכות  השקילה  תקינות 

 יום עבודה. 1אספקת משקלים, 

צביעה.    -  2משקל  .26 כולל  ומעקות  פודסט  קיוסק,  עיניות,  מחסומים,  התקנת 
 ימי עבודה.  3ביצוע ע"י קבלן תשתיות,  

והפעלת משקל    -  2משקל  .27 ביצוע  2בדיקת תקינות  זמני.  פירוק הסדר תנועה   ,
 יום עבודה.  1במקביל ע"י קבלן תשתיות וקבלן אספקת משקלים, 

משקל    -  2משקל  .28 בין  חדש  סטרילי  עבודה  אזור  ומשקל    2הסדרת     1החדש 
כמשקל יציאה. הסדרת התנועה והיפוך התנועה   2לקראת הפיכה זמנית של משקל 

החדש. ביצוע ע"י    3הופך למשקל יציאה זמני בזמן העבודות על משקל    2כשמשקל  
 יום עבודה. סדרני הכוונה יוצבו באחריות האיגוד.    1קבלן תשתיות, 

משקל    -  3משקל  .29 בין  תנועה  אזורי  והפרדת  סטרילי  עבודה  אזור    3הסדרת 
 ימי עבודה.  2. ביצוע ע"י קבלן תשתיות, 4למשקל 

ניתוק משקל ישן, פירוק הביסוס הישן ופינוי החומר. ביצוע במקביל    -  3משקל  .30
 ימי עבודה.  3ע"י קבלן תשתיות וקבלן אספקת משקלים,  
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משקל   .31  / מרכזי  משקל  מתחת    -  4ומשקל    3אזור  ותקשורת  חשמל  קנים  חציית 
משקל   ולפני   תשתיות,    4לכביש  קבלן  ע"י  ביצוע  הלילה    2.  בשעות  עבודה  ימי 

 30 -ו   29ובהמשך לסעיף 

קידוח כלונסאות, גישוש לתשתיות תת קרקעיות, יציקת כלונסאות    -  3משקל  .32
תשתיות,   קבלן  ע"י  ביצוע  סוניות.  מתוכם    10ובדיקות  עבודה  עבודה    8ימי  ימי 

 לתוצאות בדיקות סוניות.

כולל התקנת    -  3משקל  .33 ניקוז  ביציאה    2הכנת תשתיות  ניקוז חדשות  תעלות 
ימי עבודה במקביל לתוצאות הבדיקות    5. ביצוע ע"י קבלן תשתיות,  4  – ו    3ממשקל  

 . 30הסוניות בסעיף  

הכנת תשתיות חשמל ותקשורת, חיבור לארונות חשמל. ביצוע ע"י    -  3משקל  .34
  ימי עבודה   3קבלן תשתיות, 

ביסוס, יציקת ראשי כלונס, תבניות ליציקה, ברזל, תפסנות. ביצוע    -  3משקל  .35
 ימי עבודה. 7ע"י קבלן תשתיות, 

קבלן    -  3משקל  .36 ע"י  ביצוע  לתבניות.  ותקשורת  חשמל  קני  הכנסת  השלמת 
 . 35ימי עבודה במקביל לשלב   2תשתיות, 

  9סגירת תפסנות סופית, יציקת תבניות. ביצוע ע"י קבלן תשתיות,    -  3משקל  .37
 ימי ייבוש.  7ימי עבודה מתוכם 

משקל    -  3משקל  .38 של  וחיבור  ותקשורת    3הנפה  חשמל  חיבורי  כולל  החדש 
תשתיות   קבלן  ע"י  במקביל  ביצוע  הבקרה.  ומערכות  השקילה,  תקינות  ובדיקת 

 יום עבודה.   1וקבלן אספקת משקלים, 

צביעה.    -  3משקל  .39 כולל  ומעקות  פודסט  קיוסק,  עיניות,  מחסומים,  התקנת 
 ימי עבודה.  3ביצוע ע"י קבלן תשתיות,  

בדיקת תקינות והפעלה, פירוק הסדר תנועה זמני. ביצוע במקביל ע"י    -  3משקל  .40
 יום עבודה.   1קבלן תשתיות וקבלן אספקת משקלים, 

  3קולטנים חדשים לפני משקל    2וחיבור    הסדרת חניית איגוד  -  4ומשקל    3משקל   .41
עבודות    ימי עבודה.   3. ביצוע על יד קבלן תשתיות,  וחיבור לשוחת מי קיץ קיימת

 ניקוז משעות אחה"צ כולל אפשרות לעבודה בשעות הלילה.

)באזור חניית האיגוד וחניית    -  אזור משקל מרכזי .42 התקנת עמודי תאורה חדשים 
 ימי עבודה.  3אורחים(. ביצוע ע"י קבלן תשתיות, 

סיום והסרת הסדרי תנועה זמניים, הסרת שילוט זמני, ניקיון    –   אזור משקל מרכזי .43
כלל האזור, החזרת המצב לקדמותו ומסירת הפרוייקט. ביצוע ע"י קבלן תשתיות,  

 ימי עבודה. 3
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 לו"ז מכרזי ספק המשקלים : 

כל זה בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו במפרטים המצורפים ומסמך שלביות העבודה המצורף למסמכי  

 התקנתם :המכרז באשר לאספקת המתקנים, ושלביות 

 לוח זמנים לו"ז שלדי 
 

אבן  
 דרך

לו"ז יומי   תיאור  משקל
 לשלב

לו"ז )מס' ימים  
מועד  מצטבר מ

הוצאת צו התחלת  
 ( עבודה

 " בהתאם גאנטהגשת לוח זמנים "  

 להנחיות מסמכי המכרז 

 0הערכות לתחילת עבודות על משקל 

 יום   15תוך  15

  0משקל  2
ואזור מבנה  

משקל מרכזי  
 לאתר וכניסה 

משקל   עבודות  משקל    0סיום  מבנה  ואזור 
לאתר וכניסה  לאספקת    מרכזי  במקביל 
( כולל הפעלת משקל  0משקל ראשון )משקל 

 2וניתוק משקל   1 –ו  0

 יום 50 35

 

 יום 85 35 2סיום עבודות משקל  2משקל  3

 

ואזור מבנה  משקל    3סיום עבודות משקל     3משקל  4
 ( 4 –ו  3מרכזי )משקל 

 יום  120 35

 

 

אזור מבנה   5
משקל מרכזי  

וכלל שטח  
 הפרויקט 

  15 השלמות ומסירה סופית 

 יום  135

 ועד למסירה מלאה והפעלת כל המשקלים   – ממועד הוצאת צו התחלת עבודה לקבלןיום   135* 
ובהתאם   הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על  עבודה  התחלת  צו  מתן  מועד  לקביעת  הזכות  את  לעצמו  שומר  *האיגוד 

למשקלים. למציע הזוכה לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ביחס  לאספקת  להתקדמות המכרז המקביל  
 למועד שייקבע על ידי האיגוד למתן צו תחילת עבודה כאמור לעיל. 
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 גאנט שלביות העבודה  – 2'גמסמך 

 מצורף בנפרד 
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 כתב כמויות   - מסמך ד'

 

 מצורף בנפרד
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 מפרטים   -1מסמך ה'
 

 עבודות עפר  - 01פרק 
 

 במפרט הכללי.  01המהווה השלמה לנאמר בפרק 
 

 .23בכל הנוגע לביצוע כלונסאות קידוחים באתר ראה פרק   01.01
 

ע"י הרשויות ללא   01.02 ופסולת למקום שפך מאושר  עודפי עפר  פינוי  מחירי עבודות הפירוק והעפר כוללים 
 הגבלת מרחק, לרבות תשלום האגרות לרשויות.   

 
 מחירי עבודות מילוי מובא )מסוגים שונים( כוללים הובלה ממרחק ללא הגבלה.  01.03

 
 תאוכסן באתר עד לפיזורה בהתאם להנחיות המפקח. אדמה מקומית חפורה שתתאים לשמש כאדמת גן,   01.04
זהירות, בכלים קטנים  מוגדרות כחפירות גישוש  ו  יבוצעו תוך שימוש בתכניות עדות  כל עבודות החפירה      01.05

ובעבודות ידיים לא תשולם כל תוספת בגין פגיעה בתשתית תת קרקעית ובגין עבודה בתוואי תשתיות  
 קיימות. כל פגיעה בתשתית קיימת תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 
 גבהים  01.07

 
לא    יעשה  הגבהים  על  ערעור  וכל  בתוכניות  באתר את הגבהים הקיימים המסומנים  לבדוק  על הקבלן 

 יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה. טענות שתבואנה לאחר מכן לא תילקחנה בחשבון.  
הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין להתחיל בעבודות העפר  

 לפני אישור המדידה ע"י המפקח. 
 
 
 
 

 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
 

 עבודות בטון יצוק באתר. 02המהווה השלמה לנאמר בפרק 
 

 סוג הבטונים ותנאי הבקרה  02.01
 

 בתנאי בקרה טובים.  5דרגת חשיפה   50 -הבטון בעבודה זו, פרט אם צוין אחרת, יהיה מסוג ב 
 

 פלדת הזיון  02.02
 

בהתאם למפורט בתוכניות.   4466ת"י   מתאימה לדרישות 500Wמסוג  רתיכהפלדת הזיון תהיה  .א
הזיון במרצפי הבטון ו/או בקירות יבוצע מרשתות מרותכות עשויות ממוטות מצולעים משוכים  

 בקר ו/או ממוטות בודדים בהתאם לתוכניות. 
ס"מ מינימום, אם לא צויין אחרת. המרחק יובטח באמצעות שומרי מרחק   3כיסוי בטון לזיון יהיה  .ב

 מפלסטיק בלבד. 
 שום אלמנט מתכתי לא ייגע בפני התבניות, כולל מסמרים. .ג
ס"מ ולמלא במלט   1כל הברזלים )חוטי קשירה, קוצים( שיבלטו מהבטון יש לחתוך לעומק של  .ד

 " או שווי ערך.   "GILAR" של SIKA TOP 107אטימה מסוג  "
 

 אשפרת הבטון והגנתו  02.03
 

על הקבלן לנקוט באמצעים שיבטיחו מניעת התייבשות, ע"י פריסת יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק  
 ימים. מחיר האשפרה הנ"ל כלול במחירי הרצפה ואלמנטים.  7את משטח הבטון הרטוב למשך 

 
 בדיקת הבטון  02.04
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כמותם   המדגמים,  לקיחת  שיטות  קוביות.  להכנת  טרי  בטון  של  מדגמים  יילקחו  הבטונים  לבדיקת 
 . כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח. 26ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

 
 
 

 תיקוני בטון  02.05
הבטונים תיקון  בטונים    שיטת  תיקון  המתכנן.  המהנדס  ידי  ועל  ידו  על  תאושר  המפקח,  עם  תתואם 

ניתן לתקן את הבטונים   ועל דעתו של המהנדס המתכנן לא  נוסף. במידה  שיאושר יבוצע ללא תשלום 
 בצורה משביעת רצון, על הקבלן להרוס את הבטונים הלקויים ולצקת אותם מחדש ללא כל תשלום נוסף.   

 
 תבניות   02.06
 התבניות לכל האלמנטים האנכיים בפרויקט יהיו מדיקטים חדשים. .א
בכל עבודות הבטון והתבניות כלולים גם עשיית כל החורים, הפתחים ומעברי צנרת, קביעת אביזרי   .ב

מערכות, כגון: אינסטלציה, חשמל, תקשורת ובטיחות וכו'. קביעת ברגים, עוגנים, ביצוע זיזים,  
שלא   בליטות, חריצים, קיטום פינות, מגרעות, שקעים, אפי מים וכד'. גם עבור ביצוע פתחים וחורים

 צוינו ו/או שלא נכללו בתוכניות בשלבי המכרז לא תשולם כל תוספת.  
ולמפרט הטכני הכללי,   904התבניות, התמיכות החיזוקים וכד' יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי מס'  .ג

 ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.  
 
 
 מניעת סגרגציה  02.07

ארוך או דרך פתחים   צינור  ו/או  במרחק ממקום פריקת הבטון תעשה דרך  גבוהים  יציקת אלמנטים 
 בטפסנות שיבטיחו נפילת הבטון בגובה שלא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.  

 אופני מדידה מיוחדים 02.08
 

למחיר   תוספת  שום  ללא  הבאות  הנוספות  העבודות  את  גם  כוללים  שהוא  סוג  מכל  הבטונים  מחירי 
 היחידה: 

סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים, הכנה וביטון שרוולים בכל גודל   .א
 ומכל סוג. 

 סידור שקעים, וקיטום פינות. .ב
עיגון פלטקות, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר. )עבור הפלטקות והפרופילים והברגים   .ג

 ישולם בנפרד(. 
 הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד(. .ד
 מחיר קורות הבטון הבאים במגע עם הקרקע כוללים הכנת פני הקירות לקבלת איטום. .ה
 

 

 עבודות חשמל ותקשורת – 08פרק 

 במפרט הכללי.  08המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 כללי  .1

תקשורת יביל,  במסגרת פרק זה יבוצעו העבודות הבאות: מערכות חשמל ותשתיות תקשורת למבנה   1.1

, תשתיות והארקת יסוד לגנרטור, תשתיות והארקת יסוד לגשר  יםתשתיות והארקת יסוד למשקל

 והזנות למערכת צילום  . הארקות   שילוט, תשתיות

ובהתאם   1.2 והמפרטים,  התוכניות  הטכני,  המפרט  הכלליים,  לתנאים  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כל 

 להוראות המהנדס המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

כהשלמה למסמכים המצורפים בזה יש לראות את המסמכים הבאים, כפי  שפורסמו והורחבו מעת   1.3

 לעת במהדורתם העדכנית האחרונה. 
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הבין 1.3.1 הוועדה  של  הכללי  לבנייה  -המפרט  החוזה  מסמכי  של  לסטנדרטיזציה  משרדית, 

 ולמחשובם. 

 . 1954  -חוק החשמל תשי"ד  1.3.2

 תקנות החשמל.  1.3.3

 הוראות ודרישות חברת החשמל. 1.3.4

 .IECהתקנים הישראלים ובהיעדרם בתקן הבינלאומי,   1.3.5

משרד  1.3.6 החשמל,  חברת   כגון:  המוסמכות  הרשויות  של  והבטיחות  העבודה  וחוקי  הוראות 

 העבודה, משרד האנרגיה. 

  כל המסמכים יחד מהווים מערכת אחת המשלימה זה את זה. 1.3.7

 בתוכנם, במהותם ודרישותיהם. הקבלן מצהיר כי כל המסמכים נמצאים ברשותו והוא בקי  1.3.8

  דרישות מקבלן המשנה לעבודות החשמל  1.4

בסיווג   1.4.1 שבתוקף,  והבינוי  השיכון  משרד  של  הקבלנים  בפנקס  רשום  להיות  חייב    3-הקבלן 

 ענף חשמל. -160ומעלה,  

 חדרי תקשורת.   3השנים האחרונות לפחות   6הקבלן הקים במהלך  1.4.2

 מטר לפחות.   25עמודי תאורה בגובה של     6לפחות  השנים האחרונות    6הקבלן התקין במהלך   1.4.3

לביצוע  עבודה  זו  הקבלן  יעמיד עובדים מנוסים הבקיאים בסוג  ואופי העבודה הנדרשת  1.4.4

ומורשים לעבוד במתקנים כמתואר במסמכי מכרז/חוזה זה. מנהל העבודה באתר יהיה בעל  

 ראשי, ולכל העובדים יהיו רישיונות חשמל מתאימים. -רישיון חשמלאי

 טיב החומרים  1.5

ישראלי,   1.5.1 תקן  תו  והנושאים  ביותר  המעולים  והמוצרים  החומרים  את  לספק  הקבלן  על 

, אלא אם כן נקבע מוצר מוגדר אחר במסמכי  IECובהעדרו לפי דרישות התקן הבינלאומי,  

  המכרז/חוזה. 

זכות  1.5.2 במקרים בהם הקבלן מציע פריט שווה ערך על הקבלן להציגו עם התקן, בכל מקרה 

כל  את  ופריט  ציוד  לכל  יגיש  הקבלן  למזמין.  שמורה  המוצע,  לפריט  הבלעדית  ההחלטה 

המסמכים והנתונים הטכניים הנדרשים לאישור המזמין. אין בהצגת המסמכים הנ"ל אישור,  

 אלא אם אושרו בכתב ע"י המזמין. 

 בדיקת מהנדס בודק  1.6

יש לבצע בדיקה ע"י מהנדס בודק, אשר יגיש דו"ח בדיקה ועל הקבלן לתקן את כל הליקויים   1.6.1

  שיפורטו בדו"ח. 



 

80 

 

בדיקת המהנדס תבוצע בשלבים על פי התקדמות העבודה והצורך בחשמול לוחות )לא יבוצע   1.6.2

 חשמול לוח כלשהו ללא תעודת בדיקה של בודק מוסמך(. 

 על הקבלן להיות נוכח בכל שלבי הבדיקות.  1.6.3

 ביקורת על העבודה   1.7

הנחוצים   1.7.1 והמכשירים  הכלים  עובדיו,  את  המפקח  לרשות  חשבונו  על  להעמיד  חייב  הקבלן 

 לבדיקת העבודה. למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר העבודה. 

רשאי לדרוש, והקבלן חייב לבצע ללא כל תמורה נוספת, שינוי ופירוק  מטעם המזמין  המפקח   1.7.2

של עבודה שלא בוצעה בהתאם לתוכניות ו/או להנחיותיו, והקבלן חייב לבצע את הוראות  

 המפקח בתוך תקופה שתיקבע ע"י הפיקוח. 

 המפקח יהיה הקובע הסופי בכל שאלה שתתעורר לגבי טיב החומרים, טיב העבודה וביצועה.  1.7.3

כדי   1.7.4 כלשהי,  עבודה  לכסות  עומד  שהוא  לפני  למפקח  ובכתב  מוקדמת  הודעה  ייתן  הקבלן 

להורות לקבלן  לאפשר בדיקתה לפני כיסוייה. במקרה ולא תתקבל הודעה כזו, רשאי המפקח  

 להסיר הכיסוי מעל העבודה ולפרק כל חלק ע"ח הקבלן. 

 כל חיבור של כבל או ציוד תכלול את:   1.8

 חיבור הציוד.  1.8.1

 בדיקת הפעלה של הציוד.  1.8.2

 חיבור מכשיר מניה יכלול את כיול המכשיר בעזרת מכשירן שהקבלן יספק על חשבונו. 1.8.3

 הוצאת דוח בדיקה חתום לגבי כל ציוד שנבדק.  1.8.4

האמור לעיל יהיה כלול במחיר של כל אחד מהסעיפים המפורטים בכתב הכמויות. לקבלן  כל  1.8.5

 לא תהיה דרישה נוספת למחיר עבור הסעיפים הנ"ל. 

  

 תוכניות ומפרטים .2

 התוכניות 2.1

  כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות המאושרות לביצוע. 2.1.1

העבודות   יבוצעו  מראש,  נלקחו  לא  אשר  תוספות  ו/או  התוכניות  לגבי  שנויים  של  במקרה 

לפי   ולבצע  המהנדס  עם  תחילה  להיוועץ  יש  כזה,  מקרה  בכל  המהנדס.  להוראות  בהתאם 

 הוראותיו ובהסכמתו וכפי שייכתב מראש ביומן העבודה. 
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על הקבלן לוודא שתמצא בידו מערכת שלמה של שרטוטים בהתאם לרשימת השרטוטים.   2.1.2

שנויים  -כמו )עקב  האחרונה  ההוצאה  הנם  ברשותו  הנמצאים  שהשרטוטים  לוודא  עליו  כן, 

את    תחייב  זו  מהוראה  חריגה  העבודה(.  ביצוע  מהלך  תוך  לחול  לשאת    הקבלן העלולים 

 בהוצאות השנויים שיידרשו. 

בסיום העבודה, על הקבלן להחזיר לידי המזמין סט אחד שלם של  השרטוטים והתוכניות   2.1.3

אשר נשארו בידו, כולל אלה אשר הוכנו ע"י הקבלן לצורך בצוע העבודה, כאשר הן מעודכנות  

  בהתאם למה שבוצע למעשה.

תוכניות אלה יראו את כל פרטי המתקן החשמלי ובכלל זה תוואי הכבלים,  מיקום נקודות  

החבור, חווט כל המתקנים ופרטים אחרים אשר עשויים להיות דרושים לצורך תפעול המתקן  

  ואחזקתו. 

 כל האמור בסעיף זה יהיה חלק מהתנאים לסגירת חשבון סופי של העבודה. 

 תאור העבודה  2.2

 משקל 2.2.1

 הארקת יסוד.  2.2.1.1

 תשתיות.  2.2.1.2

 ., ושערים חשמליםמערכות צילום, ארונות תקשורת 2.2.2

 הזנות חשמל למערכות צילום, ולארונות תקשורת.  2.2.2.1

 הזנות חשמל לשערים חשמלים. 2.2.2.2

 מערכת הארקה לארונות תקשורת ולמצלמות.  2.2.2.3

 .תוספת מפסקים בלוחות קיימים 2.2.2.4

אספקה התקנה וחיבור לוחות חשמל מקומים להזנת מערכות הצילום   2.2.2.5

 והשערים. 

 בדיקת המתקן והשתתפות בהפעלתו  2.2.3

 ומסירת כל התוכניות המעודכנות למהנדס.  As-madeעדכון כל התוכניות למצב  2.2.4

 היקף העבודה  2.3

 אספקה התקנה וחיבור מפסק בלוח קיים משקל.  2.3.1

קיים   2.3.2 משקל  חדר  בין  חשמל  תשתית  אספקה  ביצוע  תעלות,  חפירת  כולל  תקשורת,  לחדר 

 והנחת צנרת, שוחות תקשורת.

 .לשלושת המשקלים החדשים אספקה, התקנה וחיבור של לוחות חשמל  המפוזרים בשטח 2.3.3
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עבור   2.3.4 יסוד  הארקה  מערכת  חדשים  משקל הביצוע  בהוצאתם ים  החשמל  לתקנות  בהתאם 

 וקופסאות. האחרונה. העבודה תכלול אספקת פס ברזל מגובלן  

האחרונה.   2.3.5 בהוצאתם  החשמל  לתקנות  בהתאם  תקשורת  ללוחות  הארקה  מערכת  ביצוע 

 העבודה תכלול אספקת אלקטרודת הארקה, כבלי הארקה, פסי השוואת פוטנציאלים.

או ח"ח וכן השתתפות בהרצת /קורת מהנדס בודק חשמל מוסמך ויב  בדיקת המתקן והעברתו 2.3.6

 המתקן. 

 בדיקת המתקן והשתתפות  2.3.7

עזרה    וכן  החברה  נציגי  עם  המתקן  בהרצת  השתתפות  כולל  המתקן,  של  מושלמת  בדיקה 

שיועמד   מיומן  אדם  וכוח  שונים  בדיקה  מכשירי  לספק  יהיה  הקבלן  על  הבדיקות.  לחברת 

 לרשות הבודקים. 

 בדיקה וכיול של כל מכשירי המניה והציוד החשמלי.  2.3.8

 העברת המתקן בבדיקות הפעלה.  2.3.9

ומסירת כל התוכניות המעודכנות    As-madeעדכון כל התוכניות למצב   2.3.10

 למהנדס. 

 חומרים וציוד .3

 ידי הקבלן - הספקת חומרים על 3.1

הקבלן יספק את כל החומרים וחומרי העזר הדרושים לבצוע מושלם של כל  העבודות בהתאם   3.1.1

ונספחים   הכמויות,  כתבי  המפורטות,  זה.   2- ו  1לתוכניות   לחוזה 

ללא שינוי מחיר    100%עד    0%-סעיף בכתב הכמויות ממין יכול להגדיל או להקטין כל  \המ

 חוזה. 

 .0.6/1KVכבלי כוח מתח נמוך  •

 מוליכי הארקה.  •

 לוח חשמל.  •

 גופי תאורה.  •

 עמודי תאורה.  •

 חול מתוק קיסריה עבור כל תעלות הכבלים.  •

• CLSM 
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 קונסטרוקצית ברזל מגולבנת •

 תעלות כבלים.  •

 ברזל מחורץ לקשירת כבלים בתעלות.  •

 וסרטי סימון לתעלות כבלים. לבנים   •

 ק"ו לפי המפרט.  0.4ראשי כבלים, למתח   •

 נעלי כבלים.  •

תוויות סימון לזיהוי כבלים מפלסטיק חרוט או תוויות אחרות אשר יאושרו   •

 ע"י המהנדס. 

 חיזוקים וחבקים משוננים לקשירת כבלים לתעלות.  •

 בקטרים שונים, ובעובי דופן מוכתב. צינורות פלדה מגולבנים •

 מופות במידת הצורך, ולפי דרישות המפרט.  •

 פסי נחושת להארקה.  •

 נסטלציה וכן מחזיקי צינורות מסוגים שונים. יצינורות מרירון עבור א  •

 חומרי אטימה לפתחים.  •

 אביזרים לתליית גופי תאורה. •

 ברגים ואומים.  •

 כל חומרי עזר דרושים.  •

החומרים   3.1.2 נחשבת כל  ותמורתם  חשבונו  על  יהיו  לעיל  כאמור  הקבלן  על  חלה  שאספקתם 

 ככלולה במחירי היחידה הנקובים ברשימות הכמויות. 

כל העבודות והחומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן, יתאימו לתנאי הסביבה וסוגי המתקן, למשל   3.1.3

התפוצצות או צבועים במיוחד, הכל לפי הצורך    ם מפנייהיו משוריינים או אטומים או מוגני

 ולפי הוראת המהנדס לסיום המתקן בצורה נאותה. 

לעיל.    1.2כל החומרים יתאימו לדרישות שבתוכניות, במפרטים ולדרישות התקנים לפי סעיף   3.1.4

על הקבלן להגיש למהנדס דוגמאות של חומרים בהם יש בדעתו להשתמש בעבודות, ולקבל  

 אשור מראש ובכתב מהמהנדס לשימוש בחומרים הנ"ל. 

סוג  3.1.5 לדגם,  מראש  המהנדס  אשור  לקבל  חייב  הוא  מספק,  הקבלן  אשר  החומרים  כל  על 

ולמקורות החומרים בהם יש בכוונתו להשתמש. אולם, אין אשור למקור החומר משמש אשור  
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לטיב כל החומרים המובאים מאותו מקור והרשות בידי המהנדס לפסול חומרים שסופקו  

 ממקור מאושר, אם אין חומרים אלה מתאימים לצורכי העבודה. 

באם ימצא שהותקן חומר פגום או בוצעה עבודה פגומה או שלא בוצעה כראוי בזמן בדיקה   3.1.6

שגרתית של המהנדס תוך מהלך ההתקנה, יהיה על הקבלן לתקן זאת מיד ועל חשבונו הוא.  

במידה והקבלן לא ימלא אחר הוראות המהנדס, הרי שומרת לעצמה החברה את הזכות לבצע  

ייב את חשבון הקבלן או אף לבטל את החוזה אחר התראה  תיקונים כנ"ל ע"י אחרים ולח

 בכתב.

 ציוד וכלים לבצוע העבודה  3.2

הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לבצוע העבודות הנכללות בחוזה זה ואשר יתאימו לפי  

דעתו של המהנדס, לבצוע העבודות בהתאם למפרט. הקבלן יורשה להשתמש בסוגי העבודה השונים  

רק בציוד מעולה אשר תפוקתו ידועה. כל אותו ציוד או מכשירים אשר תוצרתם תהיה פגומה או שלא  

ימו לדרישות או יעכבו התקדמות העבודה לעומת לוח הזמנים שננקב, אף אם קבלו קודם לכן  יתא

אשור המהנדס, ירחיקם הקבלן מיד עם קבלת הוראה לכך ממנו ויספק מכשירים וחלקי ציוד אחרים  

אשר יתאימו לדרישות המפרט והוראות המהנדס בלי כל פיצוי או תוספת כתמורה עבור החלפת הציוד  

ע"י החלפת    והקבלן כל בטלה העלולה להיגרם  ועבור  יהיה האחראי היחיד עבור כל החלפת הציוד 

הציוד הנ"ל. הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ולא יקבל כל פיצוי עבור בטלת הציוד אשר הובא למקום  

העבודה ולא הופעל בגלל אי התאמתו לעבודה או מפני שהובא טרם זמנו לשטח העבודה או מכל סיבה  

  ר אין לחברה שליטה עליה. אחרת אש

  הקבלן ישתמש אך ורק בפגומים אשר אושרו כמתאימים לביצוע העבודה. 

 הקבלן הנו האחראי הבלעדי לתקינות הפיגומים והתאמתם על פי התקנות. 

 כללי  -אופן בצוע העבודות  .4

את   4.1 המהווים  תקנים  אותם  וכל  החשמל  לחוק  למפרטים,  לתוכניות,  בהתאם  תתבצענה  העבודות 

הכללים המפורשים על פיהם נעשות עבודות חשמל בהתאם לחוק, ובהתאם להוראות המהנדס אשר  

 פסיקתו תהא קובעת וסופית.

זה,   4.2 חוזה  נשוא  בעבודות  יעסיק  עבודההקבלן  מקצועית  מנהל  ברמה  במקום    -,  יהיה  אשר  מהנדס 

העבודה ובעלי מקצוע מעולים והמוסמכים לבצע עבודות מהסוגים הנדרשים עפ"י החוזה. המהנדס  

רשאי לדרוש סילוק עובד או עובדים אשר לדעתו אינם עומדים בדרישות המקצוע או מכל סיבה   ה יהי

 . והקבלן יידרש להעמיד עובד אחר במקומו בכפוף לאישור המהנדס אחרת

עבודות ההתקנה תתבצענה בהתאם לסדר העדיפויות שייקבע לפני התחלת העבודות, ובהתאם ללוחות   4.3

להלן. אולם למהנדס תהא הזכות לשנות את סדר העבודות בגלל    8.0זמנים שיערכו לפי המפורט בסעיף  

 שינויים, עבודות אחרות המתבצעות בשטח או מכל סיבה אחרת. 
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יתכן והמהנדס ידרוש ביצוע עבודות באופן שונה מהתיאור בתוכניות. הקבלן לא יוכל לתבוע כל תוספת   4.4

כספית על מחירי היחידה הנקובים בהצעתו כל זמן שאין השנויים שבדרישת המהנדס מהווים שנוי  

 במהות העבודה ביחס לעבודה המקורית. 

במפורש בתוכניות, על הקבלן לבצע את ההתקנות כך שיהיה אפשר לטפל ולתחזק אותן  אף אם לא צוין   4.5

 בעתיד באופן הפשוט ביותר. במקרה של אי ודאות או ספקות כלשהן, יהיה המהנדס הפוסק האחרון. 

הקבלן לא יהיה רשאי לבצע שנויים כלשהם לעומת הדרישות ולא יספק חומרים אלא אותם החומרים   4.6

 כפי שנדרשו. כל שוני לגבי ההוראה הנ"ל חייב באישור המהנדס בכתב. 

הקבלן אחראי על טיב העבודות. פיקוח או העדר פיקוח של המהנדס אינו משחרר את הקבלן מאחריות   4.7

 זאת.

על הקבלן להיות נוכח ולשתף פעולה בהתאם להנחיות המהנדס בעת הבדיקות הסופיות של המתקן   4.8

 והפעלתו. הקבלן יעמיד לרשות המהנדס בעלי המקצוע, ציוד וכלים, הכל כפי שידרוש המהנדס. 

ת רצונו  יעוואישור המזמין לשב  ממועד גמר העבודות נשוא חוזה זהשנתיים  הקבלן יהיה אחראי במשך   4.9

, עבור טיב העבודות והחומרים וכל האביזרים שהיו באספקתו. אם יתגלו פגמים או עבודות  המלאה  

שלא כהלכה, ישא הקבלן בכל ההוצאות, הישירות והבלתי ישירות, הכרוכות בפגמים או עבודה שלא  

  בוצעה כהלכה כאמור לעיל, ויתקן בעצמו ועל חשבונו את הטעון תיקון בהתאם להוראות המהנדס. 

רשאית לבצע תיקונים כנ"ל בעצמה ולתבוע מהקבלן את כל ההוצאות הנובעות    ורואה עצמהמזמין  

מזכות  לרבות חילוט הערבות או חלקה ממנה מבלי לגרוע    מכך והקבלן מתחייב לשאת בהוצאות הנ"ל

 . החברה לתבוע את יתרת התשלום בגין ההוצאות שנשא בהן מאת החברה 

 מנהל  העבודה  4.10

  . הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה בזמן ביצוע העבודה, או יעסיק על חשבונו ועל אחריותו מנהל עבודה

או חשמלאי  /מוסמך ברמה של חשמלאי מהנדס ו יעסיק הקבלן גורם עבודות חשמל ותקשורת טובת  ל

העבוד ביצוע  בזמן  במקום  נוכח  שיהיה  כאילו  ותהנדסאי  יראוה  העבודה  למנהל  שנמסרה  הודעה   .

  נמסרה לקבלן. 

הייתה העבודה "בניה" או "בניה הנדסית" כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  

. ימנה הקבלן מנהל עבודה כקבוע בתקנות וידווח על כך למשרד העבודה. העתק הדוח למשרד  1970

 העבודה, יימסר ע"י הקבלן לממונה על הבטיחות בחברה. 

 תאום בין העבודות המתבצעות בשטח  4.11

העבודות עפ"י חוזה זה, תתבצענה באתר עבודות ע"י קבלנים אחרים. במידה ועבודות אלה  בעת ביצוע  

ישתלבו בעבודות לפי חוזה זה או יהיו עשויות להפריע להן, יתאם המהנדס בין העבודות השונות ויקבע  

  את סדר העדיפויות ביניהן.

לשם כך, יהיה המהנדס רשאי לחייב את הקבלן לשנות את סדרי עבודתו ולשנות את מועדי הבצוע של  

ע"י   והמאושר  המוסכם  הזמנים  בלוח  לשנויים  יגרום  הדבר  אם  אפילו  השונים,  העבודות  שלבי 
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המהנדס. הקבלן לא יוכל לתבוע, ובכל מקרה החברה לא תשלם, כל תוספת שהיא בגין האמור לעיל. 

  

של כל העובדים האמורים לעבוד במסגרת    רשימה שמית עם הגשת המכרז על הקבלן להגיש לחברה   4.12

ר צילום  עם  המוסמכים  והחשמלאים  )מהנדס(  עבודה  מנהל  כולל  זה  משרד  יחוזה  מטעם  שיונות 

 העבודה, בעלי מקצוע אחרים עם צלום תעודות רלוונטיות ועובדים עוזרים. 

 מועד בצוע העבודות .5

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שיקבל הוראה לכך מאת המהנדס ולסיימן במועד   5.1

 שיקבע ולמסרן במצב תקין, מסודר ונקי.  

 לו"ז מפורט לכל פעולה ופעולה בתוך תקופת הביצוע יקבע עם הקבלן לפני תחילת הביצוע.  5.2

 גם לאחר סיום העבודה יישאר הקבלן בשטח לשם בדיקות והפעלות  יחד עם אנשי החברה.  5.3

יתכן שהמהנדס יורה על הפסקות בעבודה בגלל עבודות אחרות המתבצעות בשטח, מסיבות בטיחות   5.4

  או מכל סיבה אחרת שהמהנדס ימצא לנכון. 

הקבלן   ציוד  של  הוצאה  בגין  או  כאלה  הפסקות  בגין  נוספים  לתשלומים  תביעה  תהיה  לא  לקבלן 

שעות לפני ההפסקה    24מהשטח והכנסתו מחדש, ובלבד שתימסר לקבלן הודעה על הפסקה כזו לפחות  

של   הודעה מראש  ההפסקה אחר  בתום  העבודה  לחדש את  יידרש  מאת    48האמורה. הקבלן  שעות 

 המהנדס. 

 בדיקה והשלמת המתקן .6

 השלמת העבודה  6.1

על הקבלן למסור את המתקן לבדיקה ולאשור. על הקבלן יהיה לבדוק בעצמו את המתקן ורק לאחר  

 סיום העבודה והבדיקה יגיש זאת לביקורת של המהנדס. 

 בדיקת המתקן ומסירתו לרשות החברה  6.2

השלמת כל העבודות תיערך בדיקת קבלה בנוכחות הקבלן ונציגה המוסמך של החברה. כל ליקוי  עם  

שימצא בבדיקה זאת הנובע מביצוע שלא על פי התכניות והמפרט או הוראות המהנדס, יתוקן מיד על  

  ידי הקבלן על חשבונו ובלא כל תשלום. 

  הקבלן יבצע את הבדיקות האלו ולא יקבל על כך כל תשלום.

  על הקבלן לקחת זאת בחשבון במחירי היחידה שלו.

תוכניות שתימסרנה   לבין  כפי שבוצעה  בין העבודה  על התאמה  להקפיד  יש  של הבדיקות  בכל שלב 

  למהנדס עם סיום העבודה. 

 על הקבלן לעדכן ולהחתים שני סטים של התוכניות כפי שבוצעו בשטח. 

 להלן רשימת הפעילויות שיש לבצע לפני ובמהלך בדיקת המתקן ומסירתו לרשות המזמין. 
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 בורי הפסים. י בדיקה מלאה של כל ח 6.2.1

 בדיקת בידוד מלאה של כל הכבלים.  6.2.2

בורי  יחיזוק ברגים בכל הלוחות, המנועים, תחנות הפעלה, מע' תאורה ושקעים  ובדיקת ח 6.2.3

 חשמל רופפים. 

 וולט, לכל מערכת המתח הנמוך.   500בדיקת בדוד המתקן על ידי מגר  6.2.4

6.2.5 ( המתקן  של  הארקה  התנגדות  עם    (LOOP TESTERבדיקת  הארקה  רציפות  ובדיקת 

לפסי   הארקה  אלקטרודות  בין   חבור  הארקה,  אלקטרודות  של  התנגדות  בדיקת  אממטר. 

הארקה ולנקודות קצה שונות, בדיקת התנגדות ורציפות של קולטי ברק ותיקון בכל מקום  

 בהם הקריאות לא תקינות לפי כללי החברה, חוקי החשמל ודעת המהנדס. 

 בדיקה וכיול של כל המונים.  6.2.6

 בדיקת נוריות סימון.  6.2.7

מעגלים   6.2.8 אותם  לפי  עובדות  המנורות  כל  כי  בדיקה  התאורה.  מערכת  כל  של  מלאה  בדיקה 

 המסומנים בתוכניות. 

 בדיקה מלאה של כל מערכת השקעים.  6.2.9

 בדיקה מלאה של כל השילוט. 6.2.10

 כל הבדיקות הנ"ל יעשו על ידי אנשי הקבלן בנוכחות המהנדס.  6.2.11

למהנדס עם חותמת   6.2.12 ותוצאות הבדיקות ימסרו  כל הפעולות שבוצעו  ינהל הקבלן רשום  כן 

 וחתימת הקבלן. 

 הקבלן לא יקבל כל תוספת במחיר עבור בדיקות אלו.  6.2.13

 הגשת הדו"ח הנ"ל ואישורו ע"י המהנדס יהיה אחד התנאים לקבלת תעודת גמר. 

כניות או  והמפקח רשאי לדרוש מאת הקבלן תיקון שינוי והריסה של כל העבודה אשר לא בוצעה בהתאם לת

להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את ההערות האלו תוך תקופה סבירה שתקבע על ידי המהנדס. הקבלן  

  לא יקבל כל תוספת מחיר עבור תיקונים אלו. 

הבדיקות שהוגדרו בסעיף זה ואלו יהיו חלק בלתי נפרד מהחוזה ויהיו  הקבלן לא יקבל כל תוספת מחיר עבור  

 כלולים במחירי היחידה והקבלן לא יקבל כל תוספת מחיר עבור בצוע עבודה זו. 

 מדידות .7

  לכל חשבון שיגיש הקבלן למהנדס יצורף כתב הכמויות מפורט לפי השיטה הבאה: 

 )הפרוט הנו לגבי אלמנטים עיקריים, כל יתר הדברים יהיו בהתאמה(.



 

88 

 

  בהתאם לרשימת הכבלים.  -כבלים  7.1

 הקבלן ימלא אורך בפועל של כל כבל וכבל. 

 בהפרדה לכל לוח ולוח בנפרד. -חבורי לוחות  7.2

 עבור כל שטח ושטח בנפרד. -גופי תאורה שקעים וקופסאות  7.3

 בהתאם למעגלים.  -אביזרי שטח  7.4

 אורכים וחתכים לגבי כל מעגל ומעגל.  -צינורות וכד'   7.5

עבור כל דגם של חיזוק או פרופיל תינתן כמות מאותו דגם, סוג הפרופיל ואורכו בהתאם לכך    -ברזל   7.6

  יחושב משקלו. 

סה"כ המשקל של כל הכמויות שיפורטו בנפרד ייתן את המשקל הכולל. חישוב משקל ברזל יהיה לפי  

 טבלאות ללא תוספת משקל בגין גלוון הברזל. 

 ניקיון אתרי העבודה  .8

על הקבלן לסדר ולנקות את חדרי החשמל וכל מקום שבו הוא עובד יום יום ולסגור את חדרי החשמל בתום  

 העבודה ולהודיע למהנדס על גמר העבודה באותו יום. 

 ניקוי וחיזוק לוחות  .9

לפני ההפעלה של לוח החשמל על הקבלן יהיה לבצע ניקוי הלוח וחיזוק ברגיו לשביעות רצון המהנדס. הקבלן  

 לא יקבל כל תוספת במחיר עבור עבודה זו. 

 פרטי הבצוע המדידה והתשלום .10

 תעלות לכבלים ולתשתיות תקשורת חפורות באדמה )סלעית, ואו ממולא אשפה(  10.1

 הסידור הפנימי של תעלות הכבלים יעשה לפי תוכניות פרטים וחתכים של תעלות הכבלים.  10.1.1

 כחומר מילוי לתעלות הכבלים ישמש חול "מתוק" בלבד.  10.1.2

 להלן פרטי שלבי ביצוע התעלה וכיסויה:  10.1.3

בשרטוטים   • החשמל  בחוק  הנדרשים  וברוחב  בעומק  התעלה  חפירת 

 ובמפרט הטכני, כולל חציבה בסלע. 

 ניקוי יסודי של התעלה מכל השאריות כולל אדמה ואבנים. •

 ס"מ.   10מילוי שכבה תחתונה של חול בעובי של  •

 הנחת הכבלים.  •

 ס"מ לפחות.   15בגובה של  כיסוי הכבלים בחול ומילוי שכבת חול נוספת   •
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 הנחת הכבלים בשכבה שניה.  •

 ס"מ.  20כיסוי הכבלים בחול ומילוי שכבת חול נוספת בגובה של   •

הנחת סרט אזהרה צהוב או אדום )סרט תיקני( לאורך התעלה, בעומק של   •

 ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים אם לא הונחו לבני הבטון.  40

 מילוי חוזר של התעלה.  •

 הרטבה. הידוק ע"י  •

כביש  10.1.4 צינורות    -מעברי  דרך  יבוצעו  לפחות    PVCהמעברים  דופן  בעלי  מ"מ.    3.5קשיחים 

 הצינורות יוגנו בקצותיהם מפני סתימות ושיושחלו בהם בנוסף לכבל חוט משיכה מניילון.

ריצוף   10.1.5 פירוק  או  אספלט/בטונים  בפתיחת  תבוצע  קיים  אספלט  בטון  משטח  כביש   חציית 

בכבישים ו/או אי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים  

בעומק שכבות קיימות ובכל שכבה שהיא. העבודה תבוצע בהתאם לתכנית, לתנאי השטח ולפי  

 את שיטת ביצוע חציית הכביש. הנחיות מנהל הפרוייקט שיקבע

 תוואי הכבלים יהודק ע"י הרטבה לאחר הכיסוי הסופי.  10.1.6

  108כל כיפוף בכבל יעשה ברדיוס מקסימלי אפשרי, אך לא פחות ממה שנקבע בתקן הישראלי   10.1.7

 וההנחיות של היצרן. 

 אין לכסות כבלים או צינורות שהונחו בטרם אושרה הקמתם  ע"י המהנדס.  10.1.8

בסימון     1:500הקבלן ימציא למהנדס תכניות סופיות של הנחת כבלים וצינורות בקנה מידה   10.1.9

 מדויק של המרחקים מעצמים קבועים בשטח. 

הקבלן ינקה את השטח מכל עודפי אדמה חפורה, חול, שברים, כבלים וכד' מיד עם השלמת   10.1.10

 העבודה החלקית/או סופית. 

מחיר החפירה  יכלול את החומרים הדרושים למילוי התעלה כגון: חול, אדמה חקלאית ללא   10.1.11

 אבנים. 

 מחיר זה לא יכלול את מחיר הנחת הכבלים אשר יימדד בנפרד בסעיף הנחת כבלים.  10.1.12

 הערה: 

 בכל מקרה ימולא בתעלות חול חדש.   אין להשתמש למילוי חוזר בחול קיים שהוצא מהתעלות  •

 כל עודפי האדמה החפורה, חול ושברים יפונה משטח המזמין למקום מאושר ע"י הרשויות.  •
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 הנחת כבלים  10.2

 במתקן יהיו בשימוש סוגי הכבלים הבאים: 10.2.1

 .  XLPE 0.6/1KVכבלים  •

 עבור הארקה. נחושת גלויה  •

 : הערה

 כל הכבלים הנם עם מוליכי נחושת. 

 הנחת והשחלת הכבלים תעשה בהתאם לתוכניות באחת הצורות הבאות:  10.2.2

 השחלת הכבלים דרך צינורות שרשוריים משוריינים.  •

 הנחת הכבלים בתוך תעלות חפורות וכן השחלתם בצינורות מגן.  •

 השחלת כבלים בצינורות כלשהם. •

בכל מקרה של העברת כבלים במקביל יהא זה באדמה, בצינורות מגן, בתעלות בטון או על   10.2.3

מסגרות או מגשים מפלדה, יונחו הכבלים בשורות מסודרות. במרווחים ובצורה המתוארים  

בתכניות. יש להימנע ככל האפשר מהצטלבויות כבלים ביניהם ועם שירותים אחרים, אלא 

ההנ בתכניות  כך  מסומן  כן  תעלות  אם  של  טיפוסיים  חתכים  מראה  לתכנית  ובהתאם  חה 

 כבלים. 

בשעת פריסת הכבלים והנחתם, יש להקפיד שבשום מצב לא יכופף הכבל לרדיוס כיפוף הקטן   10.2.4

  - פעמים קוטר הכבל, כבלי מ.ב תלת גידיים    12כבלים למתח נמוך    -מרדיוסי הכיפוף ולהלן:  

 פעמים קוטר הכבל.  14

בציוד   10.2.5 וישתמש  מומחים  עובדים  יעסיק  ולהנחת  הקבלן  הכבלים  תופי  להובלת  המתאים 

שיטת   וגם  הציוד  גם  לכבלים,  נזק  כל  ימנע  אשר  באופן  ייעשו  וההנחה  ההובלה  הכבלים. 

  העבודה יהיו טעונים אשור המהנדס. 

כבלים שלא ישתמשו בהם וכן תופים ריקים, יוחזרו למחסני החברה על ידי הקבלן כאשר הם 

  במצב תקין. 

כדי  רך  בחומר  עליהם  להגן  יש  הכבלים,  להרמת  מכניים  בכלים  צורך להשתמש  יש  כאשר 

למנוע נזק למעטפת החיצונית של הכבל. כבל המורד מהתוף יונח מיד בתעלה או על ידה, בצד 

שאין בו אדמה שפוכה מהחפירה. בשום אופן אין להניח כבל במקום בו עלולים לעבור כלי כל  

  30וויות פלסטיק מסומנות על ידי חריטה כל  זיהוי בל ימחה על ידי ת  הכבלים יסומנו בסימון

מטר וכן בנקודות הבאות ללא התחשבות במרחק: בשני קצוות הכבל, ליד כל חיבור ללוח  

חשמל, לגוף תאורה, לשקע, לתיבה ולקופסה וכן בכל מפנה ובכל מחבר בקרבת ציוד חשמלי. 

  

התווית ו/או סימני הזיהוי האחרים יסופקו על ידי הקבלן ויהיו טעונים אישור המהנדס. אם  

ברווחים אשר המהנדס   תוואי הכבלים  לאורך  נוספות  תוויות  יקבעו  זאת,  ידרוש  המהנדס 
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  ייקבע. 

סוג התוויות וגודלן וכן צורת סימני הזיהוי ייקבעו בכבלים מיד עם הנחתם ואין להשאיר כל  

 כבל ללא סימון. לקביעת תוויות הסימון, ישמשו רק חוטים מבודדים או רצועות פלסטיק. 

הקבלן יבדוק את בידודם של כל הכבלים ורציפות כל גיד בנוכחות המהנדס במכשיר "מגר"   10.2.6

 ובמכשיר "גשר" כדלהלן: 

 לפני ההנחה.  10.2.6.1

 מיד אחרי ההנחה )התקנת המחבר, אם ישנו(.  10.2.6.2

 לפני החבור לרשת החשמל.  10.2.6.3

בשני עותקים  הדו"ח על שלוש הבדיקות הנ"ל לרבות הערכים המספריים שהוגשו, יישמרו  

כהוכחה ויהווה חלק מבדיקת הקבלן. כבלי מתח ביניים ייבדקו לפי הוראות היצרן או הוראות  

 המהנדס. 

  אם לא נאמר אחרת יש להאריק את שריון הכבל בשני הקצוות.  10.2.7

מחלידה   בלתי  עשויים מפלדה  ישמשו להארקה הדקים  אזי  מוגברת  בו סכנה  בשטח שאין 

מצופה ציפוי עבה של אבץ או קדמיום המתחברים אל שריון הכבל. בשטחים בהם קיימת  

סכנה מוגברת, יש להשתמש באביזרי הארקה אשר קבלו את אשור המהנדס. הארקת כבלים  

ל יהיה  שאפשר  כך  תסודר  לזה  זה  להפריע  סמוכים  מבלי  הארקה  ממערכת  כבל  כל  נתק 

להארקתם של כבלים אחרים. הארקת סכוך הכבלים, במידה ותידרש, תעשה לפי ההוראות  

להפריע   יאפשר הפרדת הסכוך מהארקה מבלי  ובאופן אשר  או המחברים  לחבור  הסופיות 

שטח   השריון.  לפי  להארקת  יהיה  הארקה  מערכת  לבין  השריון  בין  החבורים  של  החתך 

משטח חתך גידי כבל כוח ופקוד, כאשר במתח    20%  - הוראות חוק החשמל אך לא פחות מ

 ממ"ר.  35ממ"ר ובמתח בינוני יהיה   4נמוך החתך המינימלי יהיה  

 כבלי ההזנה למעגלי המאור ולמעגלי השקעים, יהיו בהתאם לכתב הכמויות בסעיף נקודות.  10.2.8

אסור לחזק כבלים לצינורות מים, צינורות קיטור, צינורות קירור או אויר דחוס או צינורות   10.2.9

כן   וכמו  הוראת המהנדס,  ולפי  כנדרש בתקן  יהיה  והצינורות  בין הכבלים  תהליך. המרחק 

ניתנים לפרוק   ואשר  אסור לחזק כבלים למחיצות ארעיות או לחלקים אחרים של המבנה 

 בשעת תיקונים.  

התקנת כבלים על הקונסטרוקציה בשטח המתקן תעשה לפי התכניות ולפי דרישת המהנדס  

 בשני אופנים:

 בתוך צינורות מגולוונים  •

 על סולמות, מגשים ופרופילי שרשרת •
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מ' מפני הרצפה, יוגנו על ידי צינור מגולוון מכופף    2.2  -כל הכבלים המותקנים בגובה פחות מ 10.2.10

או על ליציאה מהרצפה,  והוראת    3ידי כסויי פח מגולוון  - ומותאם  לפי התוכנית  מ"מ הכל 

 המהנדס. 

 מדידת הנחת ואספקת הכבלים ומחירי היחידה  10.2.11

לתכניות   בהתאם  שהונח  וגודל  סוג  מכל  הכבל  אורך  לפי  במטרים  תבוצע  הכבלים  מדידת 

התעלות   תוואי  לאורך  למהדק  ממהדק  יימדד  תשלום  לצורך  ההנחה  אורך  המאושרות. 

 החפורות, תעלות בטון, מגשים, קונסטרוקציות וכיו"ב. 

 מחירי היחידה יכללו: 

 אספקת הכבל. •

 הובלת תופי הכבלים ושינועם. •

 פריסת הכבל מהתוף לאורך התעלה וחתוך הקצוות.  •

השחלתם במובילים למיניהם כגון: סולמות, תעלות, באדמה, בצינורות  הנחת כבלים או   •

 הכל לפי הדרוש.   -וכו' 

אספקת כל חומרי העזר הדרושים לחיזוק כבלים לסולמות כולל אספקת חבקים מחומר  •

עמיד בקרינת השמש ועמיד באש או שלות חיזוק  ממתכת לפי הוראת המהנדס לקשירת 

 הכבלים לכל שלב בסולם או בפרופיל חיזוק. 

 אספקה והתקנה של תוויות סימון לכבלים במרחקים ובמקומות המפורטים לעיל.  •

אספקה והתקנה של תוויות סימון גידים בחבור כל כבל. התוויות יסומנו על כל גיד ויעשו ע"י   10.2.12

 שרוולים ממוספרים, או כל סימון אחר שידרש ע"י המהנדס.

 בדיקה ומדידה של הכבל ורישומו בדו"ח כפי שמפורט במפרט זה.  10.2.13

אטימת היציאה מהצינורות בשטח על ידי אפוקסי או חומר אטימה אחר כפי  שיקבע ע"י   10.2.14

 המהנדס כולל אספקת החומר.

 החזרת התופים למקום הריכוז באתר לפי דרישת המהנדס. 10.2.15

 לוחות חשמל וחבורי כבלים  10.3

  הקבלן יחבר את כל הכבלים הנכנסים והיוצאים ללוחות במתח נמוך. 

  הקבלן יחבר את כל הכבלים הנכנסים ואת כל הכבלים שיונחו בין הלוחות ובין הלוחות לאביזרים.

  .DINכל החבורים במתח נמוך יעשו עם נעלי לחיצה. תקן 

  כל כבל יחוזק בכניסתו ללוח על ידי חיזוק כבל מתאים. 

  ממ"ר יספק הקבלן ויתקין מפצלת ראש כבל ריקם.  35כל כבל מעל חתך  

 כל קצה כבל גמיש יחובר למהדק ע"י סופית או נעל כבל. 
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 לוחות חשמל  10.3.1

 מחיר היחידה עבור התקנת לוח יכלול:

 הובלת הלוח או העמודה והכנסתו לחדר או התקנתו בשטח. •

 הצבה, התקנה, פילוס וחיזוק הלוח במקום המיועד לו.  •

 בדיקה והפעלת הלוח לאחר חבור הכבלים.  •

 ניקוי הלוח מאבק, סגירה וגמר. •

 חבור כבל מתח נמוך ללוח  10.3.2

 חבור הכבל יכלול: 

 פתיחה והכנת הכבל )קילוף(.  •

פנימית   • להתקנה  לכבל  מתאים  רייקם  כבל  ראש  של  והתקנה  אספקת 

 ממ"ר ומעלה.  35  -עבור חתך מ  1000Vלמתח 

 הארקת השריון ללוח במקרה של כבל משוריין.  •

חיזוק הכבל לברזל מחורץ וכן אספקת חבקי קשירה ממתכת או פלסטיק    •

 בלתי בוערים לחיזוק הכבל.

גידי   • כל  יכלול את  יציאה. החבור  לפסי  או  הכבל למהדקים  הכבל.  חבור 

 התשלום יהיה לפי סוג הכבל ומספר הגידים.

אספקה והתקנה של סופיות חוט או נעל כבל או פיני מזלג במקרה של חוטים   •

 שזורים לפקוד. 

 כל חומרי עזר דרושים לחבור מושלם של הכבל.  •

 סימון הכבל בשלט פלסטיק חרוט.  •

 סימון הגידים במספרים ע"י שרוולים פלסטיים.  •

 הערה 

ממ"ר ומעלה יספק ויתקין הקבלן ראש כבל רייקם מתאים ראש   35בכבלים מ.נ. בחתך של  

  . 1000V -הכבל יהיה להתקנה פנימית ל

המחיר יהיה כלול במחיר חבור הכבל. בכבלים בחתך נמוך ממ"ר יבוצע החבור ללא ראש כבל  

 ריקם אלא עם סרט בדוד שיסופק ויותקן ע"י הקבלן. 

 מחברי כבלים )מופות(  10.3.3
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ו/או   בחומרים  המהנדס(,  לדרישת  )בהתאם  רייקם  בשיטת  יותקנו  )מופות(  כבלים  מחברי 

במיוחד. מספר המחברים   לכך  צוות מאומן  ובידי  אביזרים אשר קבלו את אשור המהנדס 

יוקטן ככל האפשר. לא יוחל בכל התקנת מחבר כבלים בלי אשורו של המהנדס. לפני כסוי  

יצוק, עטיפה או בכל  ורק אחרי    המחבר בחומר  יבדוק המהנדס את המחבר  שיטה אחרת, 

 אשורו מותר יהיה לכסות את המחבר. 

"  3Mיכלול הספקה והתקנה וחבור מופת כבל מטיפוס "  מחיר היחידה לבצוע מופות לכבלים

 בהתאם לדרישת המהנדס כאשר החומרים לבצוע המופות מסופקים על ידי הקבלן.

  סימון ובדוד גידים שלא בשימוש. •

אספקה והתקנה של שלט סנדביץ על קופסת הלחצנים. השלט יכלול את מספר המנוע  

 ותיאורו. השלט יותקן על הקופסה או על העמוד בהתאם להוראת המהנדס. 

 הארקת עמוד ותחנת הלחצנים ע"י חוט הארקה חיצוני.   •

 צינורות  10.4

, שרשורים,  3הצינורות עבור כבלי החשמל ) שלא בכביש( ועבור כבלי הפיקוד יהיה בקוטר " 10.4.1

 בעלי דופן כפולה כאשר פנים הצינור חלק כדוגמת קוברה או שווה ערך המאושר ע"י הפיקוח.

ומיועדים לכבלים    858צינורות לחציית כביש יהיו צינורות מריפון מיוצרים לפי תקן ישראלי   10.4.2

 קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת. הצנרת בצבע אפור עם מצמד פעמון.  -בהתקנות תת

 .8יהיו דרג    4צינורות בקוטר " 10.4.3

 8יהיו דרג    6צינורות בקוטר " 10.4.4

 8יהיו דרג    8צינורות בקוטר " 10.4.5

.  1531ותעמוד בת"י     13.5 ( דגם י.ק.עH.D.P.Eצינורות מפוליאתילן ) יהיו בעלי צפיפות גבוהה   10.4.6

הצינור יהיה שחור עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת: עבור סיבים אופטיים או  

 בקרת תנועה לרבות חיבורים אטומים בין הצינורות. תקשורת או 

 מ"מ לפחות. 6בכל הצינורות יש להשחיל חוט משיכה רציף ללא קשרים מניילון בקוטר  10.4.7

 בתוך השוחות יהיו קצוות הצינורות סגורים בפקקים.  10.4.8

ותשלום:  תוספת    מדידה  כל  תינתן  לא  ההתקנה.  שלאחר  אורך  מטר  לפי  תהיה   המדידה 

 עבור פחת.                      

 שוחות בקורת מחוליות בטון  10.5

ס"מ ומכסה ) תקרה   66ס"מ ואורך  80ס"מ/  100שוחות בקורת יכללו חוליות טרומיות בקוטר 

 ס"מ. כדוגמה תוצרת ולפמן  60  כבדה( עם פתח בקוטר
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. ) עבור תשתיות לרמזורים יותקנו שוחות  MT-128C-60דגם    -: תקרהMC-100X66דגם 

 ס"מ(.   80בקוטר 

 

השוחה. מכסה התא   של  לעומק הדרוש  חוליות בהתאם  שלוש  או  יורכב משתיים  גוף השוחה 

    40העומד בעומס    D400, בכביש ובשולי הכביש יותקן מכסה מסוג  489יתאים לתקן ישראלי  

 טון.    12.5העומד בעומס   B125טון, במדרכה מסוג  25העומד בעומס   C250טון, בחניות מסוג  

גמישים מסוג איטוביב   פתחים לצנרת ומחברי שוחה  ) סולם(, קידוחי  יכללו מדרגות  השוחות 

. התקנת שוחה תכלול חפירת הבור, התקנת  או שווה ערך  תוצרת וולפמן תעשיות או אקרשטיין

 וסילוק עודפי חפירה. התא, הידוק בשכבות מבוקר סביב התא  

   מערכת הארקה 10.6

תקנות חשמל    )הארקת   -  4271הארקת יסוד של מבנה התקשורת תבוצע בהתאם לתקנות   10.6.1

פינות למערכת הארקה של הקלונסאות    4  –. הארקת המבנה תחובר ב  1981יסוד( התשמ"א  

 החדשים. 

  המבנה יהיה מאורק לרצפה עם הכנה להארקה וחיבור לוחות התקשורת והחשמל.  10.6.2

ממ"ר( יחובר באמצעות נעל כבל בלחיצה בקצהו ע"י    16- כל מוליך הארקה )שלא יהיה נמוך מ 10.6.3

מלחציים מיוחדות )לא לאנך בבדיל(, ע"י בורג מגולוון או מנחושת, לפלטת החיבורים מצד 

 אחד ולכל ציוד מתכתי או חשמלי מצד שני. 

 אביזרי תאורה יחוברו להארקה דרך גיד ההארקה של כבל ההזנה.  10.6.4

כל מערכת ההארקה תיבדק לרציפותה וכן התנגדותה לגבי המסה הכללית של האדמה ליד   10.6.5

מנוע וליד כל חלק עיקרי אחר של ציוד חשמלי וליד כל מיכל ומבנה אחר הטעון הארקה. נוסף  

  לכך תיבדק כל אלקטרודה כשהיא מנותקת משאר מערכת הארקה. 

של   היחידה  במחירי  כלולה  ותהיה  המהנדס  בנוכחות  הקבלן  ע"י  תבוצע  הנ"ל  הבדיקה 

 המערכת. 

יותקן פס השוואת פוטנציאלים אחד עבור כל מבנה על גבי מבודדי   3בכל אזור כאמור לסעיף   10.6.6

 . KV1פיקולו  

 מחיר יחידה לאספקת פס הארקה .  10.6.7

של   • בחתך  מנחושת  הארקה  פס  של  של   50x4אספקה  באורך  יהיה  הפס   ממ"ר. 

 . ¾חורים בגדלים של עד "  10ס"מ. הפס יכלול  70

 והתקנתם לקיר, כולל כל האביזרים הדרושים.  1kV- אספקה של שני מבודדי פיקולו ל •

 התקנת פס הארקה למבודדים. •

 אספקה של כל חומרי העזר כולל ברגים, דסקיות ונעלי כבל להתקנה מושלמת של הפס. •
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 הפסים ימדדו כיחידה קומפלט. •

 שמור. •

 חיבור כבל לפס הארקה  10.6.8

 חבור כבל לפס הארקה יכלול:

 קילוף הכבל במידה והוא מבודד. •

 אספקה והתקנת נעל כבל וחיבורו לפס.  •

 אספקה והתקנת בורג וכן אום ודסקיות לחיבור מושלם של הכבל.  •

 מחיר יחידה לחיבור טרמי )קדוולד( בין מוליכי הארקה  10.6.9

  המחיר יהיה אחיד לחיבור בין שני מוליכים או בין פס הארקת יסוד לכבל. 

 המחיר יכלול בצוע מושלם של חיבור קדוולד ע"י תבנית וחומר שיסופק ע"י המזמין. 

 מחיר יחידה להתקנה וחבור של אלקטרודות הארקה  10.6.10

מ' )או באורך הדרוש לקבלת ההתנגדות הרצויה(.    6אלקטרודות הארקה יותקנו בעומק של  

של   מיחידות  תורכב  לשניה.    3האלקטרודה  אחת  יוברגו  אשר  בקצוות  הברגות  עם  מ' 

 ידי הקבלן. - האלקטרודות ומהדקי החיבור יסופקו על

 מחיר היחידה יכלול: 

 אספקת האלקטרודות.  •

 תקיעת האלקטרודות באדמה והברגה של אחד לשני.  •

 חיבור הכבל לאלקטרודה ע"י מהדק מתאים שיסופק ע"י הקבלן.  •

 המדידה. מדידת התנגדות האלקטרודה לגבי המסה הכללית של האדמה ורישום תוצאות   •

 שילוט האלקטרודה, הכבלים ומכסה הבריכה כפי שידרש ע"י המהנדס.  •

 התאמת גובה ופלוס ברכה קיימת.  •

 מחיר יחידה לברכות הארקה 10.6.11

במקומות בהם לא הותקנה מראש ברכת הארקה עבור אלקטרודת הארקה, אזי הקבלן יכין  

 ידי הקבלן.- ויותקנו עלברכה כנדרש בתוכניות או לפי דרישת המהנדס. הברכות יסופקו 

 מחיר היחידה לכל ברכה יכלול:

 מטר תקועה אנכית באדמה. 6אספקה והתקנה של ארקה באורך  •

 אספקת הבריכה + המכסה + טבעת.  •

 טון.  35הבריכה והמכסה יתאימו למעבר רכב כבד עד   •
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 חפירה באדמה.  •

 הנחת הברכה מסביב לאלקטרודה.  •

 מילוי והידוק האדמה סביב לברכה, כולל סילוק העודפים. •

 התאמה ופלוס וכן התאמת וסגירת מכסה הברכה.  •

 לוט מכסה הברכה בשלט מתאים לפי הוראת המהנדס.יש •

 לוחות חשמל שיחוברו ע"י הקבלן  10.7

 לוחות חשמל אשר יסופקו על ידי המזמין, עבודות הקבלן תהיה בהתאם לפירוט הבא:

יבד 10.7.1 שהלוח  והקבלן  ויוודא  ויזואלית  בדיקה  הלוחות  את  תקין ק  במצב  לאתר  הגיע 

 והותקן בצורה נכונה ומתאימה לתפעול. 

הברגים והמהדקים של הלוח, לאחר    כללפני הפעלת הלוחות יהיה על הקבלן לחזק את   10.7.2

 החיזוק של הבורג יסומן הבורג.

  על הקבלן יהיה לדאוג לניקוי הלוחות במשך כל מהלך העבודה.  10.7.3

 אחריות הניקיון של הלוחות לפני הפעלתם תהיה על הקבלן. 

 ציוד באספקה או בהתקנת הקבלן  10.8

 
 הקבלן יוביל את הציוד ממחסני החברה ויתקינם במקום המיועד להם.  10.8.1

 הקבלן יבצע בדיקה ויזואלית של הציוד ויוודא את תקינותם והתקנתם בצורה נכונה.  10.8.2

 על הקבלן לחזק את הברגים, חיבורי פסי הצבירה וחיבורי הכבלים לציוד.  10.8.3

על הקבלן לבדוק התאמת מערכת ההארקה לתוכניות ורצפיות ההארקה בין הציוד ופס   10.8.4

 השוואת הפוטנציאלים. 

אם יתעורר הצורך במנוף להרמת הציוד יספק אותו הקבלן, על חשבונו, כחלק בלתי נפרד  10.8.5

 מהעבודה.

 מחירי שעת עבודה  -עבודות נוספות )רג'י(  10.9

מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבודות שאינן כלולות במחירי היחידה  

פי הוראות המהנדס ובאישורו לפי  -השונים. התמורה תהיה לפי שעות עבודה נטו שבוצעו למעשה על

בטוח,   העבודה,  את  יכלול  המחיר  העבודה.  ביומן  יירשמו  אלה  עבודה  שעות  הציוד.  או  הפועל  סוג 

 נאים סוציאליים וכן ההוצאות הקשורות באספקת כוח אדם וציוד לביצוע העבודות.ת

 מתקן תאורה )העתקת עמוד תאורה קיים(  10.10

 יציקות, יסודות וחיבורים לעמודי תאורה  10.11
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 הערה 

 מידות וסוג הבסיס הינם:

 ס"מ. 70x70x80לפחות במידות  30-מ' היסודות יהיו מבטון ב 6עבור עמוד  .א

 ס"מ.   80x80x100לפחות במידות  30 -מ' היסודות יהיו מבטון ב 8עבור עמוד  .ב

 מ"מ.  750באורך  1מ' יהיו "  6ברגי היסוד עבור עמוד  .ג

 מ"מ. 1000באורך  1מ' יהיו "  8ברגי היסוד עבור עמוד  .ד

) .ה ו  2מיקרון( לכל בורג יותקנו    56ראשי הברגים יהיו מגולוונים    3- דיסקיות, דיסקית קפיצית 

 אומים. 

מ"מ מחובר בריתוך לברגי היסוד עבור הארקת היסוד    4x40ביסוד יותקן פז מגולוון מפלדה   .ו

 עבור הארקת היסוד, שיעלה מעל פני היסוד עד גובה תא אביזרים. 

ב .ז היסוד  בור  יחפר  כורכר,  או  חולית  לא  היא  ותוכנס    -10במקרה שהאדמה  יותר  עמוק  ס"מ 

 ס"מ. 10לתוכו שכבת חול של 

עד   .ח בחול  ליסוד  סביב  ימולא החלל  היסוד  גמר  בהידוק,    5אחרי  מילוי  ס"מ מתחת למשטח, 

 לרבות סילוק עודפי אדמה. 

 ברגי היסוד, האומים והדיסקיות ימרחו היטב לפני ואחרי הצבת העמוד במשחת סיכה. .ט

יש להקפיד הקפדת יתר שכל עמוד יהיה מפולס בכל הכיוונים, לא תתקבל בשום אופן סטייה   .י

 מקו העמודים או נטייה. 

היסוד, כך   ברגי   של המדויק המקום  קביעת לשם מרותכת יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית .יא

  10שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד, ברגי היסוד יבלטו לגובה  

 ס"מ מעל היסוד. 

מ"מ לשם העברת הכבלים     110דו שכבתיים בקוטר    צנורות שרשוריים  2בתוך היסוד יוכנסו   .יב

בקוטר    -2ו הארקה  29צנורות  מוליכי  העברת  לשם  וברדיוסים    -מ"מ  הדרושים  בכוונים 

 המרביים.  

חפירה/חציבה, או קידוח בכל סוגי הקרקע, הכנת תבנית עץ, יציקת    –הכנת בור ליסוד כוללת   . יג

 בטון. 

 הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לעמודים.  3

 ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה.   -15כל הצינורות יקשרו יחד במרכז המדויק והם יובלטו כ 

 הצינורות לכבלי החשמל יהיו שרשורים בעלי דופן כפולה כדוגמת קוברה או שווה ערך מאושר. 

 מריכף. הצינורות עבור מוליכי ההארקה יהיו מסוג 
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אספלט/ריצוף המדרכה יכסה את היסוד, פלטת היסוד וברגי היסוד. העמוד ופלטת היסוד של   .יד

 העמוד יוגנו בפני קורוזיה )בנוסף לגילוון העמוד( בחלק הטמון. 

יש להבטיח חיוץ חשמלי בין בסיס העמוד לברגי היסוד באמצעות דיסקיות מפרטינקס וטבעת  

ס"מ לפחות, הטבעת והדסקית יותקנו בין תחתית הבסיס ליסוד    10מ"מ ובקוטר    10גומי בעובי 

 הבטון. בדיקת החיוץ תבדק ע"י הקבלן ועל חשבונו בנוכחות המפקח. 

 קומפלט כולל את כל האמור בסעיף הנ"ל. -: המדידה תהיה לפי יחידותמדידה ותשלום

 מ'  15עתקה או פרוק עמוד תאורה בגובה עד ה 10.12

 פירוקים ו/או העתקות של עמוד תאורה. במסגרת הפרויקט על הקבלן לבצע 

 

יכלול את כל מרכיביו   .א פנסים    –פירוק העמוד  ניקוי  ויסוד,  העמוד עצמו, ג"ת, כבלים, עוגנים 

ורפלקטורים, כיוון עקומה פוטומטרית. כל המרכיבים המפורקים ימוספרו ע"י המפקח ויועברו  

יפונו מהשטח   והמזמין.    –ע"י הקבלן מחסני קיבוץ, או לחילופין  פי החלטת המפקח  על  הכל 

 ה אשר יועתקו במסגרת הפרוייקט יאוחסנו על ידי הקבלן ובאחריותו. עמודי תאור

פרוק יסוד עמוד קיים כולל הוצאתו מקרקע והעברת פסולת לאתר פסולת מאושר ע"י הרשויות,   .ב

 כולל החזרת פני השטח לקדמותם, לרבות תיקון אספלט או ריצוף. 

 : המדידה תהיה לפי יחידת קומפלט. מדידה ותשלום

 

 : עבודת העתקת עמוד תאורה כוללת 10.13

 ניתוק ופירוק הכבלים מהעמוד )כולל תאום עם כל הגורמים על ניתוק(. •

 פירוק העמוד ובסיס הבטון, לרבות החזרת פני השטח לקדמותם ופינוי עודפי החפירה. •

 חפירת בור עבור העמוד במקומו החדש.  •

 במקומו החדש כולל הידוק האדמה להבטחה מלאה של יציבות העמוד. התקנת בסיס בטון  •

תאורה(. • עמוד  להתקנת  הוראות  )ראה  החדש  במקומו  העמוד   התקת 

 מילוי וסגירת הבור במקומו הנוכחי של העמוד. •

 : המדידה תהיה לפי יחידות קומפלט.מדידה ותשלום

 מ'(  12)עבור עמודי תאורה בגובה עד  מגשי ציוד  10.14

 . 756המגש יהיה מחומר בלתי מוליך כבה מאליו כנדרש בתקן ישראלי  

 מגש הציוד יכלול: 
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נומינלי    10.14.1 על העמוד    6Aמאמ"תים לזרם  לפי מס' הגופים  )מס' המאמתים  ניתוק אפס  עם 

   .10kA )לשקע תאורת חג אם נדרש ( לזרם קצר  16Aומאמ"ת נוסף  

 בעמוד הקרוב לתחנת אוטובוס, צומת ואו פניה יותקן מאמ"ת נוסף על המגש. 

 שחורים לכבלי ההזנה הנכנסים ויוצאים ולכבל לנורה.SOGEXI מערכת מהדקים מסוג  10.14.2

 .PR00F FINGERמהדק למוליך "אפס" יהיה בצבע כחול, המהדקים יהיו מטיפוס  10.14.3

 פס הארקה.  10.14.4

 מסילה למאמ"תים ולמהדקים. 10.14.5

 לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.  שלות 10.14.6

 קומפלט.  -המדידה תהיה לפי יחידות    מדידה ותשלום: 10.14.7

שזור יחובר רצוף ללא חיתוך לכל אורך מיתקן התאורה דרך  כל העמודים . יבוצע חיבור    .א

בחתך   מבודד  נחושת  מוליך  עם  העמוד  לגוף  המרותך  הארקה  בורג  אל  הארקה    10מפס 

 ממ"ר.

 מוליכי ההארקה לפנסים יחוברו לבורג שבמגש.             

עשויה   .ב תהיה  האלקטרודה  "קופרוולד".  מסוג  הארקה  אלקטרודת  תותקן  המעגל  בסוף 

 מ'.  3מ"מ ובאורך  19מפלדה, מצופה בנחושת בקוטר 

 טון לפחות.  -12.5ס"מ עם מכסה ל 60ג.    מסביב לאלקטרודה תותקן שוחה בקוטר 

 מדידה ותשלום 

 המדידה עבור אלקטרודות ושוחות תהיה לפי יחידות ותכלול את החפירה והמילוי   •

 החוזר עבור השוחה.    

 פרט ללוחות חשמל מ"נ מ 10.15

ת"י   10.15.1 בדרישות  יעמוד  התקנים    61439הלוחות  ממכון  הסמכה  בעל  יצרן  של  במפעל  וייוצר 

  בהתאם.

 היקף העבודה יכלול: 

 ובדיקה של לוח מבנה תקשורת.אספקה  תכנון מפורט, יצור  10.15.2.1

 תכנון מפורט, יצור אספקה ובדיקה של לוח גשר שילוט.  10.15.2.2

צילום   10.15.2.3 מערכות  להזנת  חשמל  לוחות  של  ובדיקה  אספקה  יצור  מפורט,  תכנון 

 ושערים חשמלים. 

 אריזה והכנה להובלה.  10.15.2.4
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 הובלה לאתר.   10.15.2.5

 שינוים בלוח חלוקה ראשי מ.נ. משקל קיים  10.15.2.6
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 תנאים כלליים 10.15.3

 טיב העבודה  10.15.3.1

העבודות תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה ביותר, עבודות מקצועיות תבוצענה על  

 ידי  בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם. 

 טיב החומרים  10.15.3.2

מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים המופיעים  כל שנאי הזרם, שנאי פיקוד,  

במכרז זה יהיו בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט. במידה ואין תוצרת מוכתבת  

יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר ויחוייבו באישור של המפקח לפני ביצוע  

 העבודה. 

 הגשת התוכניות  10.15.3.3

 בהתאם לתכניות יגיש היצרן במצורף להצעתו גם מבנה מוצע על ידו. 

יגיש היצרן תוכניות לביצוע לפי הפרוט   • שבוע לאחר קבלת ההזמנה 

 להלן: 

 תכנית חד קוית.  •

 תכניות מבנה מפורטות ללוח עם כל החתכים הדרושים.  •

 תכניות חיווט לכל התאים.  •

 רשימות ציוד מלאות.  •

סטים. כל התוכניות יהיו על גיליונות    2-התוכניות יוגשו לאישור ב •

  . A3בגודל 

יחד עם הלוח, יסופקו ארבעה סטים של תוכניות מעודכנות בעזרת  

 תוכנת אוטוקד. 

להתחיל   • היצרן  יוכל  והמתכנן  המזמין  אישור  קבלת  לאחר  רק 

 בעבודתו. 

 

בהתאם   בדיוק  הלוח  את  היצרן  יבצע  האישור  קבלת  לאחר 

אישור   לבקש  ידרש  מהם  סטיה  כל  ועל  המאושרות  לתוכניות 

 בכתב מהמזמין. 

 בדיקות  10.15.3.4

כל חלקי הלוח יבוצעו בהתאם למפרט זה, המפרט הבין משרדי לעבודות חשמל  

  התקן הישראלי, חוק החשמל וכללים להתקנת לוחות.  (08)

לתקן   בהתאם  יבדקו  הלוח  התקנים    IECחלקי  ביותר.  המאוחרת  ההוצאה 
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  . IEC 60159   ,IEC 60158   ,IEC 60157  המתיחסים לציוד זה הינם:

יודיע היצרן למזמין על השלמת   יצור הלוח ובדיקתו על ידי היצרן,  לאחר גמר 

ידי המזמין במפעל   על  ויתאם מועד לבדיקת קבלה. בדיקת הלוח תעשה  הלוח 

  היצרן. הבדיקה תכלול גם סימולציה. 

לתקן   בהתאם  יעשו  כאמור  כל    IECהבדיקות  בדיקת  את  הבדיקות  יכללו  וכן 

  הציוד, ההגנות, מערכת המדידה ומערכת הפקוד. 

כי   על  ורק לאחר שיקבל את אישור המזמין  יעביר את הלוח לשטח אך  היצרן 

  הלוח בדוק וממלא את כל תנאי המכרז והתכניות. 

המזמין יהיה הפוסק האחרון והמכריע בכל שאלות טיב העבודה, הבצוע ואיכות  

  החומרים.

היצרן מתחייב לקבל את הכרעתו של המהנדס ללא טענות ולשנות, לפרק ולתקן  

  מחדש כל חלק מהעבודה שיפסל על ידי המהנדס. 

כל   ולא סופק.  יאושר, יתקבל הדבר כאילו הלוח לא הושלם  והלוח לא  במידה 

  הוצאות התיקונים יחולו על היצרן. 

היצרן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא רק לאחר שהוא לבד בדק את הלוח ומילא  

 דו"ח בדיקה מפורט על הבדיקה.

 סימון ושלוט  10.15.3.5

סנדויץ   בקליט  שלטי  מסמרות  שתי  ידי  על  ולהתקין  לספק  יהיה  הקבלן  על 

 חרוטים לבן  על רקע שחור. 

 השלטים יהיו לפי הפרוט הבא:

 שלט עם שם וסימון הלוח.  •

 שלט לכל מפסק בתוך הלוח.  •

 בשרטוטים(.שלוט לכל אביזר ואביזר )לפי השמות  •

שלטי אזהרה מתח זר או מתח לפני מפסק ראשי בכל המקומות בהם קיים   •

 מתח לפני מפסק ראשי או מתח זר, שילוט זה יהיה בצבע לבן על רקע אדום. 

 .R, S, Tסימון פסי הצבירה  •

 (. I/O- סימון מהדקים )צבעים שונים עבור מהדקי כוח, פיקוד ו •

 צביעה  10.15.3.6

אפוקסי   אבקת  עם  אלקטרוססטית  בשיטה  מתועשת  תהיה  הלוחות  צביעת 

 . RAL 7032פוליאסטר מבפנים ומבחוץ. גוון הצבע יהיה 
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 נתונים שעל הקבלן לספק לצורך אישור יצרן הלוח  10.15.3.7

 התחלת עבודה: תוך חודש מצוהנתונים הר"מ יסופקו 

 קטלוגים מלאים של כל הציוד עם כל הנתונים החשמליים והתרמיים  •

 עקרוניות של הלוח תוכניות מבנה  •

לכל המפסקים. על הספק לציין    C040מקדמי הפחתה לגבי טמפ' סביבה מעל   •

 C050וכן  C045במפורש מקדמי הפחתה לטמפ' של 

 מערך ציוד  •

 טבלת ציוד מוצע  •

 נתונים טכניים עבור לוח מ"נ 

 לוח חלוקה  תאור 

 וולט  400 מתח נומינלי                     

פזות + אפס +   3 מספר מוליכים  
 הארקה 

 הרץ   50 תדר

זרם נומינלי לפסי  
 100A צבירה  

 25kA זרם קצר סימטרי 

 הרץ  50וולט,   220 מתח פיקוד 

 C040 טמפ' סביבה 

 90% לחות יחסית 

 2B רמת מידור 

 

 מבנה לוח למ"נ:  10.15.3.8

פלדה   .1 מפח  תעשה  העמודה  פח.  מעמודות  בנוי  יהיה  פינות,    2הלוח  עובי.  מ"מ 

ברזל   מפרופיל  יבוצעו  וכו'  תחתון  סוקול  גובה    3חיזוקים,  לפחות.  עובי  מ"מ 

ס"מ. הלוח יהיה בנוי לעמידה על קונסטרוקצית הגבהה    10הסוקול התחתון יהיה  

 שתסופק ע"י יצרן הלוח. הכל כלול במחיר הלוח. 

גישה ללוח מלפנים בלבד. כל החבורים לפסים ובין הפסים יעשו על ידי ברגים עם   .2

 .Self Locking Clampsנעילה עצמית 
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על גבי צירים   .3 ידי דלת אטומה. הדלת תהיה מורכבת  הגישה לעמודה תעשה על 

 העשויים מפלדת אל חלד. 

נירוסטה   .4 פין  עם  יהיו  הצירים  קבוע.  מנעול  ע"י  ונעילה  צירים  על  תהיה  הדלת 

 ובוקסה אקולון המבטיחים עמידה בתנאים קורוזיביים.

 אטימת הדלת תעשה על ידי גומיות אטימה בכל היקף הדלת. .5

 כניסה ויציאת הכבלים ללוח תהיה מלמטה בחלק התחתון של הלוח.  .6

 מקום שמור להגדלה.  30%בכל התאים יישמר   .7

 יציאות  .8

כל היציאות מהלוח יצאו למהדקים בתחתית הלוח. כל המהדקים יהיו בהתאם  

 לחתכים ומספר הכבלים המפורטים. 

 חיווט כח  .9

בחוטים מבודדים   יעשו  כל    PVCלמהדקים  גמישים מבודדים.  נחושת  פסי  או 

החוטים והפסים יהיו בחתך מתאים לזרם הנומינלי של המפסק בהתחשב בטמפ'  

יהיו בהתאם   חוטים אלו  ובכל התקנים המפורטים. צבעי הבידוד של  הסביבה 

 עדכון אחרון.  - 1954לחוק החשמל  

לחזוק   .10 מחורץ  ברזל  וכן  הארקה,   ופס  אפס  פס  תכלול  כאמור  הלוח  תחתית 

כבלים. כל מהדקי הפקוד יותקנו על מסילה נפרדת ממהדקי הכוח. המהדקים  

הרשומים   מהכבלים  גדולים  לפחות  אחת  בדרגה  ווילנד  תוצרת  כדוגמא  יהיו 

 בתוכניות. 

 הארקה .         11

כל חלקי הלוח והדלתות יאורקו לפס הארקה בחוט נחושת מבודד גמיש בחתך  

גיד   שכל  כך  חורים  מספיק  ויכיל  הלוח  בתחתית  יותקן  ההארקה  פס  מתאים. 

שמורים   חורים  הפס  יכלול  כן  כמו  נפרד.  בחור  נפרד  בורג  ע"י  יחובר  הארקה 

 כן כל חוט ימוספר ויסומן. -, כולל ברגים ואומים. כמו25%לפחות 

 חיווט ותעלות חיווט   .12

ממ"ר כאשר החוטים ממשני    1.5כל חווט הפקוד יעשה על ידי חוטים גמישים  

  PVCממ"ר. כל החוטים יהיו חוטים מבודדים    2.5הזרם יהיו חוטים גמישים  

תעלות פלסטיות מחורצות עם   . כל החווט בתוך הלוח יעבור דרךC070לטמפ' של  

של   רזרבה  עם  היצרן  ידי  על  יסופקו  התעלות  כל  מתפרק.  לפחות    50%מכסה 

  בתעלה. 

חווט אפסים מהציודים השונים יהיה ישירות לפס האפס. לא יהיה חווט אפסים  

בין הציודים השונים. כל גיד יסומן לפי מס' המעגל ויחובר ע"י בורג נפרד לפס  

 לפחות שמורים כולל ברגים ואומים.  25%האפס, כולל 
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 צבעי חוטים   13

 חום  ............................................ זרם חילופין  220Vפקוד 

 כחול  .............................................................. פקוד לאפס 

 צהוב ירוק  ................................................................... הארקה 

 חום  ............................................................. צבעי פאזות 

 כחול  ................................................................ צבעי אפס 

כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי סופיות חוט עם לחיצה. כל חווט הפקוד למכשירי   .14

  PVCהמדידה ולאביזרי הפקוד והנורות המותקנים על הדלת יבוצעו כאמור על ידי חוטי  

גמישים אשר יקשרו ביחד ליצירת צמה אחידה. הצמה תעטף על ידי צנור לבן מפותל גמיש.  

 יש לדאוג לעודף באורך החוטים ופתיחת הצינור כך שלא תמנע פתיחת הדלת. 

כל חוטי הפקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים תוצרת  .15

 "לגרנד".

יחווטו   16 בלוח  הקיים  הציוד  כל  עבור  העזר  מגעי  כל  וכן  השמורים  המפסקים  כל 

  למהדקים בתחתית הלוח.  

כל המהדקים המיועדים לחיבור למערכת הבקרה יותקנו בקבוצה נפרדת. מחיר החיווט כלול  

בנפרד.  ימדד  ולא  הציוד  יחידות   במחיר 

של השנאי יבוצע לסט מהדקים כפולים. המהדקים יחווטו למנורות    DGPTחיווט ממסר  

 תצוגה בלוח במקביל לבקר. 

 כיסויים 

הצבירה, כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחה/פרוק של דלת וכן פסי החבור, פסי  17

בתוך הלוח וכן נקודות החבור על הדלתות יכוסו בכיסוי פרספקס שקוף מתפרק על ידי ברגים.  

 על כל כיסוי כזה יופיע שלט אזהרה. 

מ"מ עובי שיותקן לאורך כל הלוח.   3כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגולבן   .18

כל ההתקנות יעשו על ידי אומים מרותכים או פרסנצים כך שניתן יהיה לפרק כל אביזר ללא  

צורך בגישה לאום. כל משני הזרם יותקנו על פסי הצבירה ויותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה  

החווט בין משנה  למשני הזרם, כל נתיכי הפקוד והמאמטים יותקנו על הפלטות בתוך הלוח. 

 הזרם והאמפרמטר יהיה למהדקים כפולים מתאימים לקצור משנה הזרם.

 בכל דלת יהיה תא מפלסטיק קשיח עבור תוכניות חשמליות של התא. .19

 פסי צבירה  .20

פסי הצבירה יותקנו בחלק העליון של הלוח לכל אורכו. הפסים יהיו בחתך שווה  

ובזרמי הקצר   לעמוד בזרמים הנומינליים  ויחוזקו בהתאם על מנת  לכל האורך 

פסי   חזוק  התאמת  המאשר  חישוב  להמציא  היצרן  על  בשרטוטים.  המפורטים 

  R,S,T  -ה  הצבירה לזרמים הדרושים. הפסים יסומנו כסימון מתאים המתאר פז 

לכל   יבודדו  הפסים  מעוגלות.  פינות  עם  מנחושת  יעשו  הצבירה  פסי  צבעים.  או 
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אורכם ע"י שרוול בדוד וכסוי פרספקס. חבורי הפסים יהיו על ידי ברגים, כולל  

 מקום שמור לפחות כולל מהדקי כבלים.  25%

 תיאור כל אביזרי העזר בכל הלוחות  .21

 שנאי זרם  .22

לפחות ולזרם משני של    5AVכל משני הזרם יהיו יצוקים באפוקסי בהספק של  

05A  השנאים הכמויות,  ובכתב  בתוכניות  למתואר  בהתאם  הראשוני  הזרם   .

 . N<5יהיו בעלי 

 Class 1 ...................................... דרגת דיוק 

 וולט   1000 ....................................... רמת בדוד 

 על היצרן לפרט תוצרת השנאים המוצעים על ידו.

 רב מודד   –מכשיר מדידה אלקטרוני . 23

 הפונקציות הבאות: המכשיר יכלול את 

 קריאת שלושה זרמים.  •

 קריאת כל המתחים הפאזיים והשלובים.  •

 קריאת שיא ביקוש בזרמים.  •

 . kWקריאת  •

 . kVARקריאת  •

 קריאת כופל הספק.  •

למכשיר תהיה יכולת לתקשר ע"י פרוטוקול תקשורת סטנדרטי למערכת בקרת  

יציאה   עם   . RS485מבנה, 

 . PM171Eדגם  SATECהמכשיר יהיה כדוגמת תוצרת 

 מאמ"ת  .24

פאזיים  -פאזיים או תלת -פאזיים מגושרים, דו -פאזיים, חד-המאמ"תים יהיו חד

,  Icu-ב  400V- ב          20kAבהתאם לזרם כמוכתב בכתב הכמויות, ולזרם קצר של  

תקן   )לפי  עורפית  הגנה  חדIEC 60947-2)ללא  מאמ"תים  של  במקרה  פאזיים  -. 

  לנפילת פאזה בודדת בלבד. מגושרים קצר באחת הפאזות יגרום  

הגישורים בין המאמ"תים יבוצעו ע"י מסרקים אורגינליים של יצרן המאמ"תים.  

 לא יהיה הבדל מחיר למאמ"ת עקב אופיין עבודה שונה. 
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 מנורות סימון  .25

לכל נורה, נורת    230/24Vמ"מ עם שנאי עצמי    22כל נורות הסימון יהיו בקוטר  

D.C LED  מיליאמפר.  18לזרם 

 מגן מתח יתר  .26

 . DEHNתוצרת   100kAקוטבי, רב פעמי, כושר ניתוק  4

 מהדקי פיקוד  .27

ממ"ר. במקרה של מהדק פיקוד    4כל מהדקי הפקוד יהיו כדוגמה תוצרת ווילנד  

צהוב   יהיה  המהדק  צבע  ממוספרים    -להארקה,  יהיו  הפקוד  מהדקי  ירוק. 

 בהתאם לתוכניות. 

 Moulded Caseמפסק זרם חצי אוטומטי מסוג  .28

 נתונים טכניים  

 בהתאם לכתב כמויות  ..................................... זרם נומינלי 

 וולט  400 .................................... מתח נומינלי 

 הרץ   50 ................................................ תדר

 כושר ניתוק זרם קצר סימטרי כמוגדר בתוכניות ובכתב הכמויות 

 C040 .................................... טמפ' סביבה 

 90% .................................... לחות יחסית 

 המפסק יהיה מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי קבוע   •

 ההגנות הבאות:למפסק יהיו   •

 הגנה טרמית ניתנת לכוון  •

 ניתנת לכוון גנטית הגנה מ •

 מפסקי ההזנה יהיו עם ידית פנימית  •

 אפשרות נעילה  •

 מפסק ראשי  29

. המפסק יצוייד  63Aהמפסק הראשי של הלוח יהיה מפסק זרם תלת פאזי לזרם 

 וולט וכן בידית ומצמד.    220בסליל הפסקה למתח 

 מגענים לעומס תאורה  .30

  .AC3קוטביים למיתוג זרם במשטר עבודה  -המגענים יהיו תלת

- ל  2N.O+2N.C. לכל מגען יהיו מגעי עזר  230V ,50Hzהמגענים יהיו עם סליל  
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10A   230-בV  נגיעה מקרית בחלקים יהיו מוגנים כך שלא תתאפשר  . המגענים 

  חשופים. 

המגענים מיועדים למיתוג מעגלי תאורה בעלי נורות פריקה בתנאי הדלקה קשים.  

כאשר הם מוגנים עם המפסק המתאים    2המגענים יבחרו כך שיעמדו בקטגוריה  

להם, )המגענים לא ידבקו ויאפשרו המשך עבודה תקינה לאחר אירוע של קצר(. 

 . 230VACמיליון פעולות, סליל ההפעלה יהיה  1אורך חיי המגענים יהיה  

 הובלה והתקנה  31.0

 הובלה  .32

 ההובלה תכלול: 

 הובלת הלוח והתאומים הדרושים   •

 ביטוח  •

 טעינה ופריקת הלוח  •

 התקנה  .33

 הלוח יותקן בתוך החדר.

 רשימת ציוד החשמל  34

לשם אישור תוכניות של לוח החשמל על הקבלן לצרף רשימת ציוד המגדירה יצרנים ודגמי  

  הציוד המוצע. 

 לא יתקבל ציוד שווה ערך. 

 

 מערכת גילוי וכבוי אש  .11

איגוד ערים דן תברואה מבקשים לבצע מערכת גילוי וכיבוי אש לחדר תקשורת חדש בחירייה, באתר קיימת  

גילוי עשן מסוג טלפייר   כן  ADR3000מערכת  נדרש להרחיב את המערכת ולהוסיף אזורים, כמו  , הקבלן 

 הקבלן נדרש להתקין ולחבר גלאי עשן, מערכת כיבוי ולהתחבר למערכת חלונות שחרור עשן. 

 תאור טכני של המערכת והציוד הקיים  11.1

של מקור האש או העשן על ידי אזהרה מוקדמת   המערכת הקיימת עונה על גילוי מיידי 11.1.1

או עלית הטמפרטורה באוויר  גילה אחד הגלאים אש או עשן,  בו  שניתנת בכל מקרה 

 באזור עליו הוא מפקח. 

 בכל מקרה שכזה, מופעלת אזעקה קולית בלוח הבקרה המרכזי שמוצב במשקל. 11.1.2

כן תנותק אוטומטית מערכת מזוג אויר של מבנה התקשורת, ותינתן הוראה לפתיחת   11.1.3

 חלונות לשחרור עשן בהתאם לאזורים כפי שיקבעו מראש על ידי פעולת מערכת הבקרה. 
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לוחות הבקרה והגלאים יופעלו במתח נמוך מאד וזרמים מינימליים. הפעלה תעשה ללא  11.1.4

 ממסרים ופוטנציומטרים אלא על ידי מרכיבי מצב מוצק.

 על הקבלן יהיה לספק ולהרחיב את המערכת הקיימת הכוללים:  11.1.5

 גלאי עשן יוניזציה, עם שני תאים, ולפי הצורך גם גלאים מסוגים אחרים.   •

 גלאי עשן יוניזציה  11.2

גלאי העשן מיועדים להבטיח גלוי מיידי של אש ועשן עוד בשלבים המוקדמים ביותר  11.2.1

 ולהגיב לכל סוגי העשן. 

הגלאי יכלול בסיס מתאים ויכלול נורת סימון לציון פעולתו כאשר מנורת הסימון תופעל  11.2.2

 בצורה אלקטרונית ולא על ידי ממסר. 

לגלאי תהא מערכת בדיקה שתכיל שני תאי יוניזציה: תא בדיקה ותא אשור הגלוי כאשר  11.2.3

אקטיביות של שני התאים לא תעלה על רמת אישור הועדה לאנרגיה אטומית. כך - הרדיו

מעלות   10-שתהא רמת בטיחות גבוהה ביותר תוך התאמה לפעולה בטמפרטורה של מ 

 מעלות צלסיוס.    60+צלסיוס ועד

 הגלאים יהיו מוגנים בפני מתח הפוך, הפרעות אלחוט ומטענים סטטיים.  11.2.4

 תהא אפשרות לבדיקת האינסטלציה לפני הכנסת הגלאי.  11.2.5

 הגלאים ישאו אישור בדיקה של תקן בין לאומי.  11.2.6

 הגלאי יורכב בתוך בסיסו בצורה המאפשרת החלפת הגלאי ללא צורך בפתיחת ברגים. 11.2.7

יהיו שקועים בתקרה אקוסטית או צמודים לתקרה, ותנתן אפשרות החלפת  11.2.8 הגלאים 

 סוגי הגלאים.

מאותו   11.2.9 גלאים  של  סוגים  למספר  המתאים  סטנדרטי  בסיס  בתוך  הנדרשים  הגלאים 

היצרן. על המציע להוכיח שהגלאי המוצע סופק במערכות קיימות בארץ על ידו לפחות 

 שנים.  3

הגלאי יופעל בזרם נמוך ולא יושפע מהפרעות חשמליות חיצוניות כגון: ברקים, ניצוצות,  11.2.10

 שדור או מכשיר רפואי בתדר )רנטגן וכו'(. 

 הגלאי יהיה חסין אבק.  11.2.11

 תנתן אפשרות לחבור מנורה נוספת המקבילה למנורה שבבסיס הגלאי.  11.2.12

 ברשות החברה יהיו גם גלאים עם סידור השהיה כדי למנוע אזעקות שוא מעשן מקרי.  11.2.13

ידי   11.2.14 על  ולא  בורר  מפסק  ידי  על  בשלבים  הרגישות  לשינוי  אפשרות  בעל  יהיה  הגלאי 

 פוטנציומטרים.
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 גלאי עשן יוניזציה לתנאים קשים 11.3

 בנוסף לאמור בסעיף לעיל על הגלאי למלא דרישות נוספות שלהלן: 

דרגות רגישויות הניתנות לויסות    3בעלת    95%צלסיוס טמפ' סביבתית ולחות עד    60עבודה תקינה עד  

בעזרת מפסיקים זעירים כחלק אינטגרלי של מעגל האלקטרוני של הגלאי. עמיד בפני חדירת אבק, בעל  

 מגעים מצופה זהב לעמידה בפני קורוזיה עם מעגל אלקטרוני לפעולת השהייה. 

 גלאי שינוי טמפרטורה 11.4

פחות מ 11.4.1 וגובה התקרה  פריצת אש,  של  קיימים אפשרות סבירה  בהם  מ'   6- במקומות 

יגיב במקרה של שינוי   יותקנו גלאים הפועלים על עקרון של שינוי טמפרטורה. הגלאי 

או כל תקן בינלאומי דומה.   VDE  54/5הטמפרטורה ביחידת זמן בהתאם לתקן הגרמני  

מעלות צלסיוס בקירוב תנתן אזעקה. גם בגלאי    60- בכל מקרה שבו תגיע הטמפרטורה ל

 זה תותקן נורת סימון כמצויין לגבי הגלאים הקודמים. 

הגלאי יפעל באותו מתח וזרם כמו הגלאים הקודמים וחייבת להיות אפשרות להחליפו   11.4.2

 ולבדוק אותו מהקרקע.

להחלפה  11.4.3 אפשרות  להיות  וחייבת  הקודמים  כמו הגלאים  הבסיס  באותו  יותקן  הגלאי 

 ביניהם ללא שינויים באינסטלציה. 

 גלאי אופטי  11.5

  הגלאי האופטי יהיה רגיש להיווצרות להבה. 

כ של  זמן  השהיית  לגלאי תהיה  לאור הלהבה.  הרגישה  אופטית  מיחידה  בנוי  יהיה    30-הגלאי 

  שניות שתמנע אזעקות שוא. 

 רגישות הגלאי ללהבה תהיה לכוון חיצוני.

 לחצן אזעקה  11.6

 לחצני האזעקה יודיעו למרכזי הבקרה על פרוץ שריפה בערוץ הנכון.  11.6.1

הם  11.6.2 שלו  האזור  רכיבי  יתר  עם  ביחד  משותפים  או  נפרדים  בקוים  יחוברו  הלחצנים 

  שייכים. 

הלחצנים יהיו בצבע אדום בולט ויהיו סגורים במכסה של זכוכית דקה למניעת הפעלתם  11.6.3

  בשוגג. 

 מספר הלחצנים הדרוש ומיקומם בשרטוטים המצורפים ובכתב הכמויות.  11.6.4

 מנורות סימון 11.7

תתחבר   הנורית  הגלאי.  בתושבת  הקיימות  לנורות  במקביל  להתחבר  מיועדות  יהיו  הסימון  מנורות 

במקביל לנורית שבתושבת הגלאי או מתוך מגבר נוסף הקיים בגלאי, הכל בהתאם למבנה הגלאי. בכל  
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  מקרה הנורית תהיה מותאמת למתח אותו יספק הגלאי המתאים לחבור הנורית החיצונית. 

  מנורות הסימון תותקנה בקופסה שתהיה מיועדת להתקנה על הקיר, או תה"ט.

 ממ"ר.  3X1.5הקופסה תהיה עם פתח ומעבר אטימה עבור כניסת כבל  

 

 התאמה לתקנים  11.8

המתקן על כל חלקיו יהיה מתאים לכל התקנים הישראלים והבינלאומיים בהוצאתם  11.8.1

תצלום  להצעתו  יצרף  והמציע  מטה,  המפורטים  התקנים  לאחד  ולפחות  האחרונה, 

מאושר של מוסד מוסמך כי המתקן המוצע נבדק על ידו ונמצא מתאים לתקן המצויין  

 בהצעתו. 

• UL 167 SMOKE DETECTORS COMBUSTION PRODUCTS TYPE 

             UL 864 CONTROL UNITS FOR FIRE - PROTECTIVE SIGNALING SYSTEMS 

             UNDER WRITERS LABORATORIES INC. CHICAGO 

• ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION , PARTS 2 

• RICHTLIN EN FUR AUTOMATISCHE BRANDMAIDE ANLAGEN  

             CONFORDERUNDAEN UND PRUFNATHODEN  

             VERBAND DER SACHVERSICHERER, KOLN 

בנוסף לאמור לעיל יוכל המציע לצרף בהצעתו תצלום הודעה מאחד המוסדות המפורטים מטה, כי  

 המתקן המוצע נבדק ואושר על ידו.

• FIRE OFFICES COMMITTEE, LONDON EG 4 P 

• SCHWEIZERISCHE FEUERVRSICHERUNGS - VERINIGUNG, ZURICH 

 קטיביים. -המתקן יהיה מתאים לתקנות הישראליות החלות על שמוש בחומרים רדיו 11.8.2

 אשור הרשויות 11.9

לאלה  11.9.1 נוספים  אשורים  המצאת  מהמציע  לדרוש  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין 

המצורפים בהצעה במסגרת הסעיף הנ"ל וזאת על מנת להבטיח התאמת המתקן לחוקים 

 ותקנות רלוונטיים הקיימים בישראל. 

כל הציוד והעבודה חייבים לקבל אשור הרשויות המוסמכות. בהצעתו יתחייב הספק  11.9.2

לספק למזמין אשור קצין כבוי אש, אשור הועדה לאנרגיה אטומית על המעבדה לניקוי  

ובדיקת הגלאים החייבת להיות ברשותו של המציע וכן להעביר בקורת בנוכחות נציג 

כל זאת לפני מסירת   -התקינה של המתקן  המזמין. נציג הרשויות המוסמכות לפעולתו  

 המתקן למזמין.
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 רשימת מתקנים 11.10

זהים   מהדגמים  מתקנים  הותקנו  בהם  מוסדות  רשימת  להצעתו,  בצרוף  להגיש,  הקבלן  על 

 שנים, וקבלו אישור הרשויות לפעילותם התקינה.  3שבהצעה והפועלים בשלמותם לפחות 

 תאור הציוד 11.11

ומפורט של הציוד המוצע. כמו כן הוא יפרט את הפעולות הפונקציונליות  המציע יצרף להצעתו תאור מלא  

שהמתקן נותן, ובתור אופציה את הפעולות שניתן להוסיף למתקן נגד תשלום נוסף )כגון: בקרה מרוחקת  

 נפרדת, בקרה לפי פרוגרמה, בקרה של מערכת כבוי וכו'(.

 חוטים וכבלים 11.12

 החוטים והכבלים יהיו עם בדוד פי.וי.סי. בחתך הדרוש ויונחו בצנורות כנדרש. 11.12.1

תותב  11.12.2 מהדקי  ידי  על  חבורים  או  מעבר  בקופסאות  ויעשו  קבועים  יהיו  החבורים  כל 

 תקניים. 

לאחר קבלת ההזמנה ולפני התחלת העבודה יגיש הקבלן את תכניות הביצוע של החווט  11.12.3

 לאישור המתכנן והמפקח. 

 השפעות סביבתיות 11.13

 שליליות על מערכות תקשורת שכנות. המתקן יהיה מוגן כלפי השפעות  11.13.1

 כל החוטים יעברו אך ורק בצנורות קיימים.  11.13.2

הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים שעלולים להגרם לבנין באם הוא לא ימלא אחר סעיף  11.13.3

זה. החוטים יהיו בזוגות בודדים. כל חוט בצבע אחר בכדי לשמור על רציפות החבורים. 

 החווט יכלול סדור הגנה למניעת מעבר תקלה. 

 הוראות הפעלה ואחזקה  11.14

עם הגשת ההצעה יספק הקבלן סט הוראות הפעלה וכן מפרט לאחזקה של המתקן על   11.14.1

 כל חלקיו כולל דפים קטלוגיים של כל הציוד שיסופק על ידו. 

בגמר העבודה ידריך הקבלן את נציג המזמין בתפעול ואחזקת המערכת ויספק תכניות  11.14.2

  עבודה מעודכנות. כול תיעוד של מצב קיים וזאת ללא כל תוספת תשלום 

 קדמה לרשימת הכמויות ה .12

כל העבודה תימדד נטו, כשהיא מושלמת, גמורה ומורכבת במקומה, מוכנה לשימוש, ללא כל תוספת   12.1

 עבור פסולת או פחת מאיזה סוג שהוא. 
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המחיר כולל את ערך כל המתקנים והעבודות הנזכרות במפרטים ובתוכניות ו/או המשתמעות מהן,   12.2

 במידה ועבודות אלו אינן נמדדות בסעיפים נפרדים. 

 מחיר היחידה ברשימת הכמויות כוללים )מלבד אם צוין אחרת(: 12.3

 עריכת לוח זמנים ותאום עבודות. •

 עשיית העבודה באופן מקצועי והשלמתה כמתואר בתקנים בתוכניות במפרט זה.  •

 חובותיו הכלליות והמיוחדות של הקבלן לפי מסמכי החוזה. עבודה בשלבים )אם דרושה(. •

 כל הנדרש בתקנים המוזכרים. •

כל חומרי העזר והעבודות הדרושות, כגון: שלות, ברגים, ניפלים, ווים, פרופילי ברזל מחורץ,   •

 מהדקים וכ'ו, לרבות חומרים שלא הוזכרו במפורש.

 הובלה ושינוע לרבות טעינה ופריקה של החומרים. •

 כל כוח האדם הדרוש. •

 ובציוד הדרושים.השימוש בכלים  •

 נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות.  •

 כל עבודות הלוואי, לרבות מדידה וסימון, תוכניות לאחר ביצוע, וכו'.  •

 הוצאות אחסון באתר ומחוצה לו.  •

 פחת ופסולת.  •

 תיקונים, בלאי ודמי בטלה של ציוד עבודה.  •

 מתקני עזר וכלי עבודה מכל סוג.  •

 שמירה ואבטחה.  •

 דמי ביטוחים.  •

 תיקונים, סילוק חומרי העבודות שנפסלו והספקתם או עשייתם מחדש.  •

 מסים, ארנונות, אגרות וביול. •

 הוצאות כלליות וניהול.  •

 הוצאות סוציאליות ומיניהן.  •

 בדיקה במתקן והשתתפות בהרצות.   •
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 הכנת תוכניות לאחר הביצוע. •

כל יתר ההוצאות הדרושות להשלמת העבודה ומסירתה לחברה, בין אם פורט הדבר, במלואו   •

 או בחלקו, בין אם לא פורט במסמכי החוזה. 

 אחריות לטיב העבודה למשך שנה.  •

 רווח הקבלן.  •

חזרה על מרכיב כלשהו מהסעיפים הנ"ל בסעיף מהסעיפים הבאים ואי חזרה עליו בסעיף אחר, אין בהם כדי  

  לגרוע מכלליות תוקפו של סעיף זה על כל המחירים. 

 .100%עד  0%-המזמין או המהנדס רשאים להגדיל או להקטין את כמויות הנקובות בכתבי הכמויות מ

 
 
 

 מסגרות חרש  – 19פרק 
 

 במפרט הכללי      19המהווה השלמה לנאמר בפרק 
 

 .FE 360כל פרופילי הפלדה והפחים מפלדה בדרגת חוזק  19.1
 

 . FE 430מפלדה בדרגת חוזק   RHSכל פרופילי  19.2
 

 המיועדים לגלוון יהיו מסוג המתאים לגלוון בטבילה באבץ חם.סוג הפלדה בכל הפרופילים והפחים   19.3
 

 . 918הגלוון יבוצע באבץ חם ע"פ ת"י  19.4
 

,  214דיוס פלטות מתכת, עוגנים, סמכים וכו' יעשה עם אחד מהחומרים הבאים או שו"ע, סיקה גראוט  19.5
 , דבק אפוקסי מולטילוק, בהזרקה או בהברשה. 31אפוקסי, סיקדור  52סיקדור  

 האמור לעיל כלול במחיר קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד.              
 

כל הפרופילים יהיו שלמים מקצה לקצה ללא חיבורי הארכה, כל חלק המסומן בתוכנית כחתיכה אחת   19.6
ייעשה מחתיכה אחת בלבד, רק באישור מפורש של המתכנן בכתב יותר לייצר חלק כזה מחתיכות,  

 במקרה זה יבצע הקבלן את כל החיבורים על חשבונו וללא תמורה נוספת כולל כל החומרים הנדרשים. 
 

פרטי החיבור ומקומות החיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתוכניות, במידה ואין פירוט, על הקבלן   19.7
 לקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות החיבור שהוא מציע לבצע. 

 .1225לפי ת"י   8.8לקונסטרוקציית הפלדה יהיו בדרגת חוזק הברגים האומים והדסקיות   19.8
 

 , כל הברגים יהיו לפי תקן. TDCהברגים, האומים והדיסקיות יהיו מגולבנים באבץ חם או בשיטת  19.9

הברגים ימרחו במשחת "מולינקוט" לפני הסגירה, כל הברגים יסגרו עם דיסקית קפיצית ואומים   19.10
 כפולים. 

 
בכל הברגים הבולטים מהיסודות )ברגי יסוד( יש לסיים את קצה הבורג באמצעות אום כיפה מגלוון   19.11

 וצבוע. 
 

 . 789בהתאם לת"י  5דרגת הסיבולת לייצור ולהקמה תהיה דרגה  19.12
 

 תוכניות ייצור והקמה  19.13
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או ש"ע של פרטי חיבור על   STRUCADהקבלן יכין תוכניות ייצור והקמה ממוחשבות בתוכנת  .א
 פי פרטי חיבור העקרוניים המצורפים בתכניות המכרז עבור הגשר. 

הקבלן יכין תוכניות ייצור של המעקה בהתאם לפרטים עקרוניים של האדריכל כולל דוגמה של   .ב
 המעקה לאישור. 

 
על הקבלן לקחת בחשבון את כל אמצעי השינוע וההרמה לאלמנטי הפלדה בהתאם למיקומו   .ג

 של האתר. 
עבודה ויאושרו תוך שבועיים לאחר מכן על ידי  התוכניות יוגשו בתוך חודש מקבלת צו התחלת   .ד

 המתכננים. 
רכיבי הפלדה של הגשר יובאו להרכבה באתר הבניה לאחר שנבנו גלוונו ונצבעו במפעל ורק   .ה

לאחר שנבדקו סופית ע"י המפקח, פורקו והובלו לאתר הבניה להרכבה סופית. באתר הבניה  
 יותרו רק תיקוני צבע מקומיים.

 האמור לעיל כלול במחיר קונסטרוקציית הפלדה ולא ישולם בנפרד.  .ו
 
 
 

 הנחיות ובדיקות לריתוך  19.14

 הנחיות ריתוך 

   127כל הריתוכים יעשו ע"י רתכים מוסמכים בלבד לתקן ישראל  ת.י    .א
 ריתוכי קונסטרוקציה. 

 . ZIKA-4  ,7018כל הריתוכים יבוצעו בעזרת אלקטרודות מסוג   .ב
 מצוין אחרת. מ"מ אם לא   3עובי מינימאלי של ריתוכים    .ג
 יתאפשר באישור המזמין עם חוט   2CO בגיבוי גז מסוג MIGריתוך בשיטת  .ד

 פלקס. 7018  -ריתוך ש"ע ל 
 כל הריתוכים מלאים אלא אם מצוין אחרת.  .ה
 פינות ריתוך ימולאו באלקטרודה כך שתהיה רציפות.  .ו
 מייד לאחר ריתוך על מנת לוודא שלא "יתקעו" בין הפרופילים.   שלקות וסיגים ינוקו .ז
 באחריות הקבלן.  - מידות סופיות יש לקחת באתר לפני חיתוך  .ח

 בדיקות ריתוך 

 במפרט הכללי.  190351לכל הריתוכים תבוצע בדיקה חזותית כמפורט בסעיף  .א
 במפרט הכללי(, תבוצע   190350בדיקות ריתוכים ללא הרס )כמפורט בסעיף  .ב

 צילומים ולפי החלטת המפקח.  10טון,  2לכל 
 במידה ויתגלו פגמים רשאי המפקח להגדיל את גודל המדגם לפי שיקול דעתו. 

 במפרט הכללי.   190350כמו כן רשאי המפקח לדרוש בדיקות לא הורסות נוספות בהתאם לסעיף  
 מחיר בדיקות הריתוך כלול במחיר קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד.  .ג
 

 
 צביעת הפלדה   19.15

 
חספוס פני השטח באמצעים מכניים כמו בד    גנט  ניקוי משומנים ולכלוך ע"י מים ודטר    הכנת השטח:

 שמיר להסרת תחמוצת עד קבלת שטח מט ואחיד, או שטיפת חול קלה. 
שעות מינימום או    16מיקרון, ייבוש    50-60, יסוד אפוקסי דו רכיבי שכבה אחת בעובי  אפוגל  צבע יסוד:

 שו"ע. 
שעות מינימום    16מקרון, ייבוש    130-150אפוקסי קופון פוליכמקיור אפור, שכבה אחת בעובי    צבע ביניים:

 או שו"ע.
מבריק / ברק משי, שכבה אחת    RALצבע פוליאורתן טמגלס בגוון לבחירת האדריכל לפי גווני    צבע עליון:

 שעות.  24שעות, ייבוש סופי   8מקרון, ייבוש   50בעובי  
 כל האמור לעיל כלול במחיר צביעת פלדה ולא יימדד בנפרד.

 
 ביצוע הצביעה וביקורת האיכות ע"י הקבלן:  19.16

 
 הקבלן לא יתחיל בביצוע הצביעה על כל שלביה טרם נתקבלו האישורים הבאים: 

 השחזת בליטות וסיבי הריתוך, הסרת נתזי ריתוך והעגלת פינות חדות ו"גראטים".   –• גמר עבודות מסגרות 
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 • גמר הכנת השטח. 

 • גמר הכנת צבע. 

 • השלמת יישום השכבה הקודמת.

כל שכבת צבע תכסה את כל פני המתכת או את כל השכבה הקודמת בשכבה רצופה וחלקה בעלת עובי אחיד ללא  

 תהיינה שכבות הביניים בגוונים שונים.  – הפסקות, נזילות, טיפות קרושות ופגמים אחרים. כאשר  המפרט דורש 

לפני כל צביעה של שכבה חדשה יש לנקות באוויר דחוס יבש את כל השכבה הקודמת, ולהסיר את כל האבק  

 והלכלוך וכן לתקן את כל הפגמים בשכבה קודמת ע"י הסרת הצבע תוך גרוד וחספוס הצבע בקרבת התיקון. 

הקבלן יהיה אחראי להסרת האבק והלכלוך העלול להצטבר בין צביעה לצביעה . אחרי הפסקה בפעולות  

רשאי המפקח להורות על שטיפת המשטח הצבוע בסילון מים מתוקים. ללא תמורה. אין להתחיל   -הצביעה  

היצרן תוך   בצביעת שכבה חדשה לפני ייבוש מוחלט של השכבה הקודמת וזאת עפ"י הוראות זמן הייבוש של

 התחשבות בטמפרטורה ובתנאים השוררים באתר . 

 מעלות, יהיה על הקבלן לקבל הנחיות מיצרן הצבע.   40אם טמפרטורת הפלדה עליה צובעים עולה על  

על הקבלן להודיע למפקח על התחלת עבודת הצביעה ולהיות איתו בתאום רצוף לצורך דיווח על כל שלבי  

 הצביעה.  

 
 אופני מדידה של קונסטרוקצית פלדה  19.17

 
 במפרט הכללי. 19.001המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל האמור בסעיף 

 עבודות מסגרות חרש ימדדו תוך הבחנה כמפורט להלן:
 
 תכלול את כל קונסטרוקצית הפלדה לסוגיה. –קונסטרוקצית הפלדה  .א

העבודות של הקונסטרוקציה ימדדו נטו, כשהן מושלמות במקומן במבנה לפי משקלן התיאורטי  
הכולל בטונות. קובעים את המשקל בהתאם לתוכניות, לא יובאו בחשבון הפרשי משקל, הפסדי  

 טון למ"ק. 7.85חיתוך, פחת, משקל הריתוך, הצביעה והגילוון. משקל הפלדה יחושב לפי 
 במשקל הקונסטרוקציה לפי הנ"ל ולפי אותו מחיר יחידה. ברגים ישקלו 

מבוטנים,  כולל  ועיגון  קשר  פחי  בסיס,  לוחות  שטוחות,  פלטות  מרותכים,  קוצים  יסוד,  ברגי 
 ישקלו במחיר הקונסטרוקציה לפי הנ"ל ולפי אותו מחיר יחידה.

 
 אופני מדידה של צביעת הפלדה 19.18

  
 הצביעה תמדד בנפרד מהקונסטרוקציה לפי טונות פלדה אותה יש לצבוע. 

 
   

 
 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  23פרק 

 
 במפרט הכללי    23המהווה השלמה שנאמר בפרק 

 
 הנחיות לביצוע הכלונסאות  23.1

 
משרדית  - במפרט הכללי של הועדה הבין  23, בהתאם להוראות פרק  CFAכל הכלונסאות יבוצעו בשיטת  

 )כלונסאות קידוחים ויצוקים באתר(. 
 ראה דו"ח יועץ קרקע.  CFAהנחיות לביצוע הכלונסאות בשיטת 

 
 בקרת איכות הכלונסאות  23.2

 
 כל הכלונסאות ייבדקו באמצעות בדיקות סוניות. 

 הבדיקות יעשו על ידי מעבדה שתבחר על ידי הקבלן ועל חשבון הקבלן. 
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ממצאי הבדיקות הסוניות יהוו ראייה בלעדית לטיב הכלונס. במקרה שהבדיקות יגלו ממצא חריג בכלונס  

לכל עומקו ו/או תעשה חפירה    3כלשהו רשאי המפקח לדרוג כי בכלונס זה יבוצע קידוח גלעין בקוטר "
 סביבו על מנת לאפשר בדיקות נוספות ו/או בחינה הסתכלותית של חלקו העליון.  

 בדיקות סוניות יבוצעו בכל הכלונסאות. 
 

 כל הבדיקות הנוספות הללו יהיו על חשבון הקבלן. 
 

 
 פיתוח האתר  – 40פרק 

 במפרט הכללי.  40המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 אבן שפה      40.01 

 אבן שפה טוסקנה אקרסטון תוצרת אקרשטיין או ש"ע כמפורט.   

 המחיר כולל אבני שפה פינתיות חרושתיות.             

מדוייק    ניסור  לאחר  אבני שפה אלא  ואין להשתמש בחצאי  באתר  יציקה  ע"י  אבני שפה  אין להשלים 

 למידה הנדרשת להשלמה בשטח.

 המחיר במ"א, כולל יסוד בטון הנדרש להנחת האבן.  

 במקומות בהם נדרשת הנחה ברדיוסים, יש לפרוס את האבנים לאישור המפקח והאדריכל.  

 

 אבן גן        40.02 

 אבן גן אקרסטון.    

 

 אבן שפה משופעת לאי תנועה     40.02             

 במפרט הכללי .  40בהתאם לפרק             

 

 סלילת כבישים ורחבות  – 51פרק 

 

 עבודות הכנה ופרוק  51.03

 

 צמחיה חישוף וניקוי פסולת והורדת  51.03.01

ורק לאחר    51.03.01הסרת צמחיה וניקוי השטח יהיה בהתאם לאמור ב"מפרט הכללי" סעיף    

 הוראה בכתב מהמפקח. 

קרקעי     על  מכשול  כל  ויסולק  יפורק  זה  סעיף  עבודת  במסגרת  הכללי,  במפרט  לאמור  בנוסף 

המיועד לפרוק שלא מפורט בסעיף נפרד מחומר כלשהו עד למפלס הקרקע הטבעית. בכל מקרה  

קרקעיים הפעילים  -יש לוודא ולהקפיד על שלמותם של המתקנים והעצמים העל קרקעיים והתת

 ן לפגוע בהם. או שלפי החלטת המפקח אי

 עבודות שבסעיף זה כוללות :   

  15כריתה ועקירת עצים ושיחים מגדלים וסוגים כלשהם כולל שורשים, עד לקוטר גזע   )א(  

 ס"מ מדוד במקום חיבור הגזע לקרקע. 
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 פינוי פסולת )כולל: ענפי עצים וצמחיה מסוג כלשהו(.  )ב(  

 ס"מ. 20חישוף פני קרקע טבעיים עד לעומק   )ג(  

 סילוק פסולת החישוף והעקירה למקום שפיכה מאושר ע"י המפקח.  )ד(  

: תהיה לפי מ"ר. המחיר כולל את כל העבודה, החומרים, הכלים והאמצעים  המדידה לתשלום

 הטכניים הדרושים, להשלמת העבודה לרבות פינוי הפסולת .

 

 פרוק מסעות לכל עומק המבנה  51.03.05

 פרוק מדרכות מכל סוג ובכל עובי כלשהו    51.03.06

ועל פי הוראות המפקח יבצע הקבלן פרוק מבנה כביש אספלט או    במקומות המסומנים בתכניות  

, כשהעבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי סעיף   חלק ממנו, מדרכה מכל סוג או חלק ממנה 

בהם    .51.03.05 או בשטחים  וצרים  מוגבלים  עבודה בשטחים  עבור  תוספת  לקבלן  לא תשולם 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבשטח קיימות תשתיות בהן אין   .תעשה העבודה בעבודת ידיים

 לפגוע ויש לעבוד בזהירות בסמוך להן. 

או מ"ר מדרכה שנמדדו ופורקו והתשלום יהיה פיצוי על כל  \: לפי מ"ר אספלט ומדידה לתשלום

העבודות לרבות עבודות הניסור בגבולות הפרוק וכן עבור כל הכלים והציוד מיון החומרים לבצוע  

 .מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח

 פרוק אבן שפה כולל תושבת בטון       51.01.09

ובמקום     בתכניות  מצוינים  במקומות  הבטון  תושבת  כולל  שפה  אבני  זהיר  פרוק  יפרק  הקבלן 

 שיידרש ע"י המפקח. 

 פרוק אבני שפה יעשה בזהירות על מנת לאפשר שימוש חוזר בהם.  

 .העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי  

האבנים     ואת  המפקח  שיורה  למקום  חוזר  לשימוש  הניתנות  האבנים  את  לפנות  הקבלן  על 

 הפגומות והפסולת שנוצרה כתוצאה מהפרוק לסלק למקום שפיכה מאושר.  

התשלום יהווה   ,: לפי מ"א אבן שפה שפורקה בפועל וכמתואר במפרט הכלליהמדידה והתשלום

 .הכל לשביעות רצונו של המפקח –פיצוי עבור מיון האבנים ופנויים לאתר שפיכה

 

 התאמת גבהי תאי בקרה קיימים 51.03.07

 במפרט הכללי . 51.03.07העבודה תבוצע על פי סעיף   

: ביח' התא שהוגבה או הונמך והתשלום יהווה פיצוי לכל העבודות המתוארות  המדידה לתשלום  

 במפרט הכללי לביצוע מושלם של היחידה ולשביעות רצונו של המפקח .  

 

 סילוק פסולת ועודפי עפר  51.03.08

כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח הפרויקט בצורת תפזורת ואשר ניתן    

 להעמיסה על משאית על ידי כלי מכני מתאים, או בעבודת ידיים.

תחשב     פסולת  ניקוז    -כדוגמת  צינורות  מבנים,  חלקי  גרוטאות,  בניין,  פסולת  אשפה,  פסולת 

 ישנים, גושי בטון, שילדי מכוניות וכו'. 

 איתור הפסולת ייעשה רק על ידי המפקח וסילוקה יבוצע אך ורק לפי הוראותיו.   
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 של המפרט הכללי. 51.03.08הטיפול בפסולת יעשה כמצוין בסעיף   

 באתר, ביום תחילת העבודה בלבד. : לפי מ"ק מדוד המדידה לתשלום

 

 עבודות עפר 51.04

 

   חפירה / חציבה בשטחי הכביש והעברת מיטב החומר לשטחי מילוי 51.04.03

 של המפרט הכללי .   51.04.03כל העבודות המפורטות בסעיף זה תבוצענה לפי סעיף   

 במידה והחומר החפור אינו מתאים למילוי הוא יסולק לאתר שפיכה מאושר .                          

 

יהיה במ"קהמדידה לתשלום זו  נפח החפירה כשהמצב הקיים משמש   : התשלום לעבודה  לפי 

בסיס לחישוב הנפח הן של החפירה והן של המילוי חישוב זה יעשה לפי המדידה הסופית של  

 ס"מ תוקנו בהתאם.   5המצב בגמר העבודה השטח שכל הסטיות העולות על 

 התשלום כולל את כל העבודות והכלים לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.   

 

 מילוי בעפר מקומי   51.04.09

 מילוי מובא מפסולת מחצבה או בטון גרוס או חומר נברר גרנולרי ) מצע ג' (     

 .  51.04.09על פי המפרט הכללי סעיף                             

 על פי   98המילוי יהודק לצפיפות יבשה מינמלית של %                             

 "מודיפייד א.א.ש.ת.ו. "                             

 המדידה לתשלום : במ"'ק                               

 

 הידוק שטחים    51.04.14

 במפרט הכללי .  51.04.14.01ייעשה  על פי סעיף   

בנוסף כוון שהשתית חרסיתית ההידוק יבוצע באמצעות מכבש "רגל כבש" בתכולת רטיבות %    

 על פי "מודיפייד א.א.ש.ת.ו "  .  88מעל גבול הפלסטיות לצפיפות יבשה מינימלית של %  4

: לפי מ"ר ויכלול את כל עבודות היישור ההידוק וההרטבה לביצוע מושלם של  המדידה לתשלום

 העבודה.  

 

 עבודות מצעים  51.05

 

 שכבות מצע סוג א' בכבישים , בעוביים שונים   51.05.001

 בתחום הכבישים והמדרכות יונחו שכבות המצע בהתאם לחתכים הטיפוסיים                          

 והפרטים . המצע יעמוד בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי .עובי השכבות                          

 הוא לאחר ההידוק .                         

 מוד אאשו .  100דרגת הצפיפות הנדרשת הינה : %                          

 : לפי הנפח התיאורטי במ"ק .  המדידה לתשלום                        
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 עבודות ניקוז  51.06 

 כללי    51.06.01  

קווי    –  57לעבודות סלילה ובהתאם לפרק  במפרט הכללי    51.07עבודות הניקוז יבוצעו בהתאם לפרק  
 מים, ביוב ותיעול. 

 לא תשולמנה תוספות בגין עבודות לילה .

 על הקבלן להזמין על חשבונו צילום וידאו של קווי הניקוז כתנאי לאישורם .

 הקבלן יספק למזמין את קבצי הוידאו וכן דו"ח של המעבדה על תקינות ביצוע הצנרת .

 ביצוע צילום הצנרת והעברת תיעוד כנדרש יהוו חלק מ"תכנית העדות " ויהיו תנאי לקבלת העבודה .  

ממוקמים באופן עקרוני ויותאמו בשטח על ידי    4  –ו    3אגני הניקוז המתוכננים ביציאה ממשקלים    2
 המזמין והמפקח מטעמו 

 בטיחות   51.06.02 

תשלום נוסף, את הארתן בשעות  הקבלן יגדר או יחסום את החפירות, ובמקום שיידרש יסדר, ללא  
הלילה בצורה המבטיחה את הציבור בפני תאונות ומקרי אסון ונזקים לרכוש פרטי או ציבורי, ויהיה  

 אחראי לכל הנזקים שיגרמו עקב אי מלוי הוראה זו. 

 צינורות  51.06.03

 עם אטמים מובנים.  27לפי ת"י   5דרג  1צינורות הבטון יהיו מזוינים מסוג 

לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן למפקח תעודת מכון התקנים שהצינורות מסוג שסופק לעבודה עמדו  
בדרישות התקן, ויספק הוכחות שהצינורות שסופקו לעבודה הם מאותה תוצרת שאליה מתייחסות  

הבדיקות. המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות )משלוח  
רות על חשבון הקבלן(. במקרה שהתוצאות לא תהיינה מניחות את הדעת, יפסול המפקח את כל  הצינו

המשלוח לשימוש. אין הבדיקה המוקדמת ע"י המפקח משחררת את הקבלן מאחריות לטיב הצינורות  
והפגמים שיתגלו בהם תוך המשך העבודה ותקופת האחריות לפי החוזה.הצינורות יונחו בתעלה על  

 ס"מ .  30ודק בעובי של  מצע חול מה
 הצינורות יומחו באופן שקצותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר , ובהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש . 

 לא תורשה כל סטייה של הקו אנכית או אופקית . 
המחיר לפי מטר אורך ויכלול חפירה , הכשרת התוואי , אספקת חול נקי ופיזורו בתחתית התעלה  
וסביב הצינורות , אספקת הצינורות והנחתם , בדיקת גבהים , מילוי בחומר נברר מהודק בשכבות  

 וסילוק החומר החפור . 
  570592סעיף  57בנוסף על הקבלן לבצע בדיקת אטימות לצינורות בהתאם למפורט במפרט הכללי פרק  

. 
 לא תשולם תוספת עבור בדיקה זו . 
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 תאי ביקורת   51.06.04

המפרט.   בדרישות  ויעמדו  מאושר  ממפעל  שיסופקו  טרומיים  בתאים  שימוש   יורשה 
 חיבורי הצינורות לתאים יהיו אטומים.  

מתוצרת שתאושר ע"י המפקח. ההתקנה תעשה    631בתאים תותקנה מדרגות ברזל יציקה לפי ת"י  
ס"מ בתוך הקיר ובמרחקים אנכיים של   12ע"י מקדחה מכאנית מסוג שיאושר ע"י המפקח, בעומק  

העליונה תהיה ימנית כלפי הנכנס אל התא. לא תורשה הכנת חורים באזמל  ס"מ בערך. המדרגה    35
 ופטיש להתקנת המדרגות. 

 400עבור עומס כבד    489ס"מ שיתאימו לת"י   60בתאי הביקורת יותקנו מכסים בקוטר 
400 -  D 

תאי הביקורת ישולמו לפי קומפלט בהתאם לסוגיהם השונים . המחיר כולל חפירה, מצע בטון רזה,  
אספקת התאים, אספקת האביזרים הדרושים וקביעתם ,השארת פתחים בשביל הצינורות ואיטומם,  
עטיפת הצינורות בחבור אל התא מבחוץ בבטון, עבוד הרצפה, טיוח כל המשטחים הפנימיים של התא  

 צמנט )טיח זכוכית(, מלוי חוזר סביב התא והידוקו, הרחקת האדמה המיותרת. בטיח 

  

 תערובות אספלטיות חמות  51.12

 

 ס"מ  6  -ס"מ ו  4שכבה אספלטית תחתונה )מקשרת( בעובי   51.12.001

 המדידה במ"ר .                        

 

 ס"מ  5שכבה אספלטית נושאת עליונה בעובי  51.12.002

 המדידה תהיה במ"ר                          

 שכבת אספלט תחתונה בעובי משתנה             51.12.003

 הנ"ל יבוצע בקטעים המסומנים בתכניות לקרצוף וריבוד . המדידה בטון .                         

 השכבות תהינה בעובי  כמצויין לעיל  )לאחר ההידוק( וכמצוין  בתוכניות ובפרטים.    

בפרק     כמפורט  תבוצע  התקן    51.12העבודה  בדרישות  יעמוד  והביטומן  הכללי  המפרט   של  

 בר תוקף.  161הישראלי 

. כמות הביטומן המדויקת תיקבע ע"י בדיקת  5.2%תכולת הביטומן המשוערת לצורכי תחשיב    

 מרשל כמפורט במפרט הכללי .  

  האספלט יושם באמצעות מגמר אלקטרוני בלבד.   

מ"מ מהגבהים המתוכננים. הקבלן יהיה    8מ"מ ופלוס    0הסטייה המותרת )לגבהים( תהיה מינוס    

 אחראי על טיב הביטומן. 

השונים     המרכיבים  של  האיכות  דרישות  א'.  מסוג  גרוסים  אגרגטים  האגרגטים:  וסוג  טיב 

 בתערובת בהתאם למפרט הכללי. 

ודרוגה בהתאם למפורט במפרט    1או "    3/     4גודל הגרגר המקסימלי בשכבה המקשרת יהיה "    

 הכללי . 

 ודרוגה בהתאם למפורט במפרט הכללי .  3/   4גודל הגרגר המקסימלי בשכבה הנושאת יהיה "   
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   ציפוי יסוד     51.12.007

 

 ציפוי מאחה      51.12.008

 במפרט הכללי .  51.12.08.02ציפוי יסודי וציפוי מאחה יבוצעו לפי סעיף                      

 המדידה : במ"ר                      

 

    צביעת כבישים      51.17

 במפרט הכללי .  51.17הביצוע בהתאם לפרק                

 המדידה : בהתאם לאלמנטים השונים לפי כתב הכמויות .                

       

 שלבי ביצוע   51.70

 

 1שלב   

הרחבת                ובתחום  החדשים  המשקלים  הנחת  בתחום  סלילה  ועבודות  בטונים   עבודות 

 והתקנת המשקלים החדשים.    D 9הכביש לכניסת   

 

 

    A  1שלב                

 

רצועות   בשתי  החדשים  המשקלים  לאיזור  הכניסה  צומת  בין  הכניסה  באיזור  וריבוד   קרצוף 

כ     כיוון(.   5  -ברוחב  לכל  )נתיב  הישנים  למשקלים  גישה  כביש  השארת  תוך   מ' 

   2שלב   

כביש                 של  האמצעי  הקטע  וריבוד  וקרצוף  החדשים  המשקלים  דרך  המשאיות  תנועת   העברת 

 הגישה.   

 יש לראות תאור זה יחד עם תכניות הסדרי התנועה שהוכנו .              

 

 ניקוז     51.80

שהוכנו               תכניות  פי  על  תבוצענה  בטון  ותעלת  קולטנים   , בקרה  תאי   , תעול  צנרת   עבודות 

 ע"י משרד אלתן במסגרת תכנון הרחבת מגרש החניה של מרכז המבקרים .  
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 57פרק   
 

 במפרט הכללי.  57מהווה השלמה לנאמר בפרק 

  תאור העבודה ותנאים מיוחדים 57.01
 

להזנת עמדת כיבוי אש ליד מבנה תקשורת    2בקוטר "במסגרת פרוייקט זה יש לבצע קו מים  
ליד היסוד הצפוני של גשר השילוט המוצע.  כמו כן, ביצוע עבודות ניקוז    2יביל וקו מים בקוטר " 

מרכז  של  החנייה  מגרש  ליד  אלתן  משרד  תכנון  ועד  והקיימים  החדשים  המשקלים  מתחום 
מודגש בזאת כי במידה ומערכת הניקוז של פרוייקט זה תקום לפני פיתרון הקצה   המבקרים.

שלה )תכנון משרד אלתן הנ"ל( יש להגן על המערכת מכניסת נוזלים ומוצקים, וזאת ללא כל  
 תוספת מחיר.

  
   העבודה כוללת:

 אספקת, הובלת והנחת צנרת מים  .א
 אספקת הובלת והתקנת עמדת כיבוי אש  .ב
 חיבור לצנרת מים קיימת  .ג
 ותאי בקרה אספקת, הובלת והנחת צנרת ניקוז  .ד
 אספקת, הובלת והנחת תעלות ניקוז  .ה
וכן כל שאר העבודות הנדרשות ע"פ המפרט, כתב הכמויות,  .ו

 תוכניות וע"פ הנחיות המפקח באתר. 
 

 רתכים מוסמכים 57.02
כל העוסקים בעבודות הריתוך יהיו רתכים מוכרים שקבלו הדרכה והוסמכו לריתוך צנורות עם  
ציפוי פנים מלט. בעלי התעודות יאושרו ע"י המפקח.  התעודות תהיינה בנות תוקף בכל עת בצוע  

 העבודה.   
 
       

 הנחת קווי מים  57.03
 

 צנורות פלדה לקווי מים  57.03.1
 

  530כולל ומעלה יהיו צנורות פלדה ללא פעמון המתאימים לתקן    2"  -צינורות בקטרים מ *
עבור  "צנורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי". הצינורות יהיו בעלי אישור תו תקן  

 למגע עם מי שתייה.   5452
   

 *  הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי מלט.
 הציפוי הפנימי יהיה חלק לגמרי וללא גלים, בליטות וזיזים.

 
צנורות הטמונים בקרקע יהיו עטופים חיצונית בפוליאתילן שחול תלת שכבתי או שווה ערך   *

 בטיב.     
 
 צנורות המותקנים גלויים יהיו עם צביעה חיצונית חרושתית. *
 

לבצוע   הדרושים  העזר  וחומרי  המכשירים  הכלים,  כל  את  חשבונו  על  יספק  הקבלן 
כשהצינור מונח מעל ציר התעלה, על קרשים הנתמכים המחברים. כל החיבורים ייעשו  

 על צידי התעלה, כל חיבור וחיבור ייבדק לפני שהצינור יורד למקומו בתעלה. 
 

מודגש בזאת כי אין לעשות כל עבודות ריתוך בתוך התעלה אלה אם  תינתן על כך הוראה  
 או הסכמה בכתב מהמפקח. 

יריעות  ע"י  הריתוך  תפר  באזור  העטיפה  תיקון  יושלם  הריתוך  עבודות  גמר  לאחר 
 מתכווצות לפי הנחיות מפעל יצרן הצינורות.  
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"מיניום צינקוט"  - חבורי צנרת מגולבנת ייעשו בהברגה, באמצעות שימוש בפישתן טבול ב
או משחת איטום. אורך התפרים בקצות הצינורות יאפשר הברגת הצינור לתוך כל אורכו  

 של האביזר או המחבר.  
בעת הברגת האביזר או המחבר לצנור, יש להגן על גילבון הצינור מפני פגיעות "השיניים" 
של מפתח הצינורות בעזרתו מורכב הצינור. באם הגילבון נפגע, יש לתקן  את אזור הפגיעה  

 ע"י צביעה כמתואר להלן במפרט מיוחד להגנה נגד קורוזיה. 
יש לחתוך ולחרוט במקומן הברגות חדשות באורך כולל של ההברגות   פגומות  הברגות 
האוריגינליות. חיבור צנורות בעלי הברגות יבוצע באמצעות מצמדים עם הברגות פנימיות  

 זהות להברגות של הצינורות.
 

 . 19פרק  –"עבודות מסגרות חרש" -כל עבודות הריתוך יבוצעו לפי המפרט הכללי ל
 

 
 מערכת מגופים  57.03.2

 
ישראלי, ובעלי אישור לשימוש במי שתייה לפי ת"י  כל המגופים שיותקנו יהיו בעלי תו תקן  

5452 . 
מ בקטרים  לצנורות  מחוברים    1 -"2"-מגופים  "שגיב"  תוצרת  כדוריים  מגופים  יהיו 

 בהברגה. 
 

 
 חיבור צינור מים חדש לצינור קיים  57.03.3

 
חיבור צינור מים חדש לצינור קיים יבוצע כדלהלן: חפירה כולל חפירה בידיים לגילוי הצינור  

 ", מעברים מקוטר לקוטר.Tהקיים, סגירת מים, הורקת מים, חיתוך הצינור, הסתעפות "
 

 
 שטיפה וחיטוי הקווים 57.04

השטיפה והחיטוי יהיו לפי ההנחיות האחרונות בתוקף, של משרד הבריאות. את ההנחיות ניתן  
להוריד מאתר האינטרנט של משרד הבריאות.   

http://www.health.gov.il/hozer/bz22_2013.pdf 
 

במעבדה   לבדיקה  ישלחו  והדגימות  הבריאות  מוסמך מטעם משרד  ע"י  הבדיקות תעשה  ביצוע 
 מאושרת ע"י משרד הבריאות.

  
 קווי ניקוז 57.05

 

 צנורות לקווי ניקוז  57.05.01
 

מגנוקריט   .1 "וולפמן"  תוצרת  מזויין  מבטון  יהיו  מובנה    Fהצינורות  אטם  עם  ש"ע  או 
 : 27בפעמון, לפי ת"י 

 ס"מ.  7.5ס"מ, ע.ד.  40, בקוטר 5, דרג 1סוג  

 מ'.  2.50אורך הצנורות עד  .2
 

 הנחת קווים ואיזונם  57.05.02
 

 הנחת הצינורות  .א

http://www.health.gov.il/hozer/bz22_2013.pdf
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 לפני הנחת הצינורות והאביזרים יש לבדקם בדיקה חיצונית על מנת לאבחן פגם או לכלוך.  .1
 הנמוכה לכיוון המעלה. *  הצינורות יונחו מהנקודה  

 *  מחברי הפעמון יונחו כלפי מעלה הזרם. 

הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו ישרים לחלוטין   .2
מקביל   בכיוון  מתוח  חוט  בעזרת  יישמר  הכיוון  האנכי(  במישור  והן  האופקי  במישור  )הן 

( הצינור  קרקעית  לרום  מעל  קבוע  מתמדת L.Iובגובה  בקורת  ידי  על  יישמרו  הרומים   ,)
 במאזנת. 

הסטיות   .3 ביניים.  נקודות  ובמספר  קטע  כל  קצות  בשני  במאזנת  ייבדקו  הסופיים  הרומים 

 ס"מ בנקודות הביניים.   1.0- ס"מ בקצוות, ו 0.5המותרות מהרום המתוכנן הן 
ישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות חוט מתוח במקביל לו.  ישרות הקו במישור   .4

 האנכי תיבדק במבט עין באמצעות הקו בפנס. 
בתום כל יום עבודה ולאחר אישור המפקח, יכסה הקבלן את כל קטעי הקווי שנחפרו והונחו   .5

 באותו יום. לא תושארנה תעלות בלתי מכוסות. 
במקרים מיוחדים בהם אין אפשרות טכנית לכסות תעלת חפירה, יקבל הקבלן אישור מיוחד   .6

 מהמפקח, יסמן ויגדר את החפירה הפתוחה, הכל באחריות הקבלן ועל חשבונו.  
 לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.  6 -ו  5עבור האמור בסעיפים 

 כיסוי התעלה  .ב
 

ייעשה   .2 הכיסוי  התעלה.   תכוסה  המפקח  ובאישור  והבדיקות  הקו  הנחת  השלמת  לאחר 
 .  .57פרק  הכללי מפרט  אמור בבהתאם ל

לאחר המילוי ייבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה, או אם נגרם   .3
 לו נזק כלשהו. 

 ריפוד קרקעית התעלה יבוצע בחול דיונות נקי, למעט לצנורות פלדה עם עטיפת בטון דחוס.  .4
 בכל מקרה תבוצע עטיפת חול סביב הצינור  .5
 

 פקוח שרות שדה  .ג
 

 הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך פקוח עליון והדרכה לבצוע הקו.

 

 תאים ומתקני מערכת הצנרת 57.05.03
 

 דרישות מיוחדות  .א
מובא לידיעת הקבלן כי חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות  

 באתר. כל השוחות על כל מרכיביהם חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל ת"י. 

 בקרה לניקוז שוחות  .ב
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 שוחות בקרה לניקוז תהיינה מרובעות/עגולות טרומיות כמפורט בכתב הכמויות.   .1
 . MTהתקרה תהיה מלבנית/עגולה טרומית שטוחה מבטון מדגם  .2
מדגם   .3 טרומיות  תהיינה  מלבניות/עגולות  בעלות    MBתחתיות  בטיב,  ש"ע  או  וולפמן  תוצרת 

 סימון השגחה של מכון התקנים. 
  ביציקה מונוליטית אחת ולא יציקה בשני שלבים.דפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים 

בדפנות התחתית יהיו פתחים קדוחים מדוייקים ובהם מורכבים מחברי שוחה ע"י המפעל, סוג  
 . 40 -הבטון בתחתיות יהיה ב

חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה המשמש   3בכל תחתית יהיו 
 גם להרמת חוליות טרומיות. 

 . חורי הרמה יהיו חורים לא עוברים

מדגם   .4 מלבניות/עגולות  תהיינה  ש"ע  MCהחוליות  או  בע"מ  תעשיות  וולפמן  ביח"ר  תוצרת   ,
 בטיב. לא תותר התקנה של חוליות קוניות.  

 התקרה תהיה טרומית שטוחה מבטון:   .5
 טון.   40תהיה התקרה מסוג "כבד" לעומס  בכבישיםבשוחות המותקנות   * 

    

( תוצרת וולפמן תעשיות בע"מ או ש"ע, עם סמל  D-400המכסה יהיה עגול מסוג ב.ב לעומס כבד ) .6
 במהדורתו האחרונה.  489הרשות וייעוד המכסה "ניקוז". המכסים לפי תקן ישראלי 

*  בשוחות המותקנות במדרכה או בכבישים או במפרצי חניה משולבים עם אבנים משתלבות  
 תהיה המסגרת מרובעת, עם סגר עגול ב.ב. 

-HD( "כרמל  D-400יהיה סוג המכסה כבד, )מין    -בשוחות המותקנות בכביש או במפרצי חניה *
  " עם סגר ב.ב תוצרת "וולפמן תעשיות בע"מ".  33

 ס"מ.  60מ' יהיה   1.26קוטר הפתח בתקרה בשוחות בעומק שמעל  *

* ( ( בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פני הכביש או  L.Tרום פני המכסה 
 המדרכה.  

 המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.  *

 חיבור צנרת לשוחה  .ג
 

צנורות ובדפנות השוחות תעשה באמצעות אטם מובנה כדוגמת    התקנת    F-150בקירות בטון 
  )אקרשטיין( או "קונטור סיל" )וולפמן(. 

 TM-אטם איטופלסט .ד
 

הבצוע   יישום  בלבד.  איטופלסט  סרטי  ע"י  ייעשה  הבקרה  תאי  של  השונים  האלמנטים  חבור 
 בהתאם להנחיות היצרן. 
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 אספקת סרטי האיטופלסט נכללת במחירי הנחת השוחות.

 מדרגות   -שלבי ירידה  .ה
 

מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה. המדרגות תהיינה מסוג מדרגות רחבות    1.00בשוחות בעומק   .1
 . C- ASTM 478לפי 

ס"מ מינימום. משני צידי המדרך תהיינה בליטות למניעת    25רוחב המדרך של המדרגה יהיה   .2
 ס"מ.  13 ½החלקה לצדדים. המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות 

 ס"מ במבנה סולם.  35המדרגות תהיינה מורכבות בדפנות זו מעל זו במרווח אנכי של  .3
 .  658השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות בבית החרושת ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י  .4
הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה אם יהיו כאלה יתקבלו בשני טורים   .5

 אנכיים. 
 

 
 אופני מדידה ותשלום לקווי מים ותיעול 57.06

 
 כללי  57.06.01

 
כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות נשוא מכרז זה יסופקו ע"י  
הקבלן. מודגש במיוחד שגם אם כתוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר "התקנה", "ביצוע",  
 "הכנה", שם המוצר בלבד: לדוגמא צינור פוליאתילן", "תא" וכו' הכוונה היא אספקה, הובלה  

 
 

התקנה וכו' לקבלת מוצר מושלם ומתפקד בשלמות על כל האביזרים, החלקים וחומרי  לשטח,  
 העזר הנדרשים. 

כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ובמפרט הכללי,  
 וכן בסעיפים להלן. 

במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מוצאים את  
 ביטויים באופני המדידה המוגדרים במפרטים הכללים, או הנוגדים אותם. 

 
 
 

 
 ( MADE AS)עדות תכניות  57.06.02

  
מודד   ע"י  מבוצעות  בדיעבד  תכניות  ולמפקח  למזמין  הקבלן  יגיש  העבודה  השלמת  לאחר 

 מוסמך, מעודכנות לאחר בצוע. 
התכניות תכלולנה תאור מדוייק של כל העבודות שבוצעו בפועל, כולל: תאור מדוייק של כל 
העבודות, תוואי קווי המים, הביוב והניקוז, כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית צנור, מיקום  
הכנות לחיבור וכד' ואיתור קשירה לרשת הרומים והקואורדינטות הארצית ולעצמים אחרים  

 יבוצעו באופן ממוחשב. בשטח.  התכניות  
 

  5  -לפחות ו   2000הכנת התכניות בדיעבד ומסירת הדיסק בפורמט אוטוקד    מודגש בזאת כי
הן   כנדרש  הוכנו  כי  ואישורן  מסודרת,  בצורה  העתקים,  של  יעבור  סטים  ובל  מוקדם  תנאי 

   לבדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח והמתכנן.
 הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח.  

 
  -( לכל העבודות שבוצעו במסגרת חוזה זה, בMADE  AS)עדות  עבור הכנת ואספקת תכניות  

ייחשב ככלול במחירי היחידה    5 ולא    העתקים, כולל כל החומר והעבודה שידרשו להכנתם 
 ישולם בעבורם בנפרד. 

 
 

 שטיפת הקווים  57.06.03
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 עבור שטיפת הקווים לא ישולם בנפרד ומחירה יהיה כלול במחירי הנחת הצנורות.  

 
 חיטוי הקווים 57.06.04

 
 עבור חיטוי הקווים לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול במחירי הנחת הצנורות. 

 
 הרחקת פסולת ועודפים   57.06.05

 

משרד   ע"י  מאושר  לאתר  שהוא  מרחק  לכל  העבודה  מתחום  יורחקו  חפירה  ועודפי  פסולת 
 וללא כל תוספת במחיר. להגנת הסביבה 

 פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות אספלט  57.06.06
 

פתיחת ותיקון כביש אספלט תימדד במ"א, ותכלול פתיחת כביש אספלט ע"י מסור, וכל הנדרש  
 לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו. 

 פירוק ותיקון מדרכות ושבילים מרוצפים 57.06.07
 

 פירוק ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יימדד לפי מ"א, והמחיר יכלול: 

פירוק הריצוף הקיים ואחסונו לפי הוראות המפקח או נציג הרשות המקומית. הפירוק יהיה  
מ', הכולל גם ולא רק אספקת מרצפות או אבנים משתלבות חדשות    1.0ברוחב תיאורטי של  

במקום אלה שנשברו במהלך הפרוק או שהיו שבורות טרם הפרוק, והתקנת הריצוף מחדש 
ר לשביעות  הצינור  הנחת  אספקת  לאחר  כולל  המקומית,  הרשות  נציג  או  המפקח  של  צונם 

 ס"מ, כולל הידוק, כמפורט.    5ס"מ, ושכבת חול בעובי  20והתקנת מצע סוג א' בעובי  

 פירוק ותיקון אבני שפה  57.06.08
 

ישולם בנפרד ומחירם יהיה   עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש לאחר גמר העבודה לא 
 כלול במחירי היחידה השונים.

המחירים יכללו את כל הדרוש להתקנת אבן השפה למצבה הקודם, לרבות החלפת אבני השפה  
 השבורות, בין שנשברו במהלך העבודה ובין שהיו שבורות קודם לכן. 

 עטיפות בטון לצנור  57.06.09
   

יחידת המידה לעטיפת בטון לצנור תהיה מ"א מדודה בהתאם לקוטר הצנור. המחיר יכלול את  
 אספקת ברזל הזיון והתקנתנו, תבניות, אספקת והתקנת הבטון, וכל עבודות העפר הנדרשות.  

 המחיר יהיה אחיד לכל העומקים.

 קווי מים  57.06.10
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 אספקת והנחת צנורות למים  .א

 
יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור והנחת צנורות תהיה מ"א מסווגת בהתאם לסוג, קוטר  

 ועומק הצינור.  
 

 המחיר יכלול:  
  

ועטיפת חול,  אספקה, הובלה, הנחה של צנורות, לרבות חפירה ו/או חציבה, מצע  .1
 הידוק ומלוי חוזר. 

 
עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור   .2

לכבישים ו/או מדרכות ועד לתחתית הצינור. העומק ייקבע כעומק הממוצע בין  
 שתי נקודות. 

 
עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחידה להנחת הצינורות   .3

 תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה. ולא 
 

מהריתוכים( יהיו על חשבון הקבלן   10%-בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים )כ .4
 ומחירן יהיה כלול במחיר היחידה להנחת הצינורות. 

 
 בדיקות לחץ יהיו כאמור במפרט המיוחד.  .5

 
 ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.  לא יימדדו בנפרד האביזרים   .6

 
עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחידה להנחת הצינורות   .7

 ולא תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה.  
 

 התחברות קו מים מוצע לקיים .ב
 

 המחיר יהיה לפי יחידה ויכלול:  
 

גילוי הקו   )למעט מגופים(, עשיית כל הריתוכים,  אספקת והרכבת כל הצינורות והאביזרים 
השטח   פני  והשבת  חומרים  עודפי  וסילוק  מהודק  כיסוי  המים,  וניקוז  סגירת  הקיים, 

 לקדמותם.  
 

 עמדת כיבוי אש  .ג
 

 עמדת כיבוי אש תמדד ביחידות קומפלט ותכלול:
 

 * אספקת הובלת והתקנת ארון פיברגלס מותקן על קיר המבנה 
 2206מ' לפי ת"י  30באורך  3/4* אספקת הובלת והתקנת גלגלון גומי "

   2מגוף כדורי "  *
מ'( עם עטיפה חיצונית תלת שכבתית   1.5  -מ"מ )אורך כ  3.65, ע.ד.  2קטע צנור פלדה "  *

 וצפוי פנים מלט.  
 *  חיבור לצנרת המים המבוצעת על ידי הקבלן. 

 
 קווי ניקוז  57.06.11

 אספקת והנחת צנורות לניקוז .א
יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור והנחת צנורות תהיה מ"א מסווגת בהתאם: לסוג, קוטר   .1

 ועומק הצינור. 
המחיר יכלול אספקה, הובלה, פיזור והנחה של צנורות, מחברים ואטמים, חפירה ו/או חציבה,   .2

 מצע ועטיפת חול, מילוי חוזר והידוק. 
עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים ו/או   .3

 מדרכות ועד לתחתית הצינור. 
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 העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות.  .4
ולא תשולם עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחידה להנחת הצינורות   .5

    .כל תוספת במחיר עבור הבדיקה
 בדיקת אטימות כנדרש במפרט לקווים ושוחות.   .6

 

 שוחות בקרה לניקוז  .ב
מסווגות   .1 ומוגמרות,  שלמות  ביחידות  לתשלום  תימדדנה  השוחה,  השוחות  לטיפוס  בהתאם 

 קוטרה ועומקה. 
  במחירי היחידה תהיינה כלולות כל עבודות העפר הנדרשות לרבות מצע מהודק בתחתית.  .2
 במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר.  .3
 מחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקנים בחוליות בבית החרושת.  .4
 מחיר היחידה יכלול אטם מסוג איטופלסט ומחברי שוחה. .5
המכסים יהיו מסוג ב.ב. ועליהם סמל הרשות המקומית/עפ"י הנחיות המזמין, ויעוד המכסה   .6

 "ניקוז". 
  

 צילום צנרת בטלוויזיה  .א
 צילום צנרת בטלוויזיה לצנרת חדשה לאחר ביצועה יימדד במ"א, מחיר היחידה יכלול: 

וכן   את כל התאומים הדרושים לבצוע הצילום,  ניקוי ושטיפת הקווים בטרם בצוע העבודה 
הכל לפי המפורט במפרט הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, ולפי הוראת המפקח ולשביעות  

 רצונו המלאה. 
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 איגוד ערים אזור דן  

 )תברואה וסילוק אשפה( 

 

 

 

 יה יבאתר חיר   למשקלים עבודות תשתיתביצוע 

 

 

 

 המכרז  נספחיו  טפסי – ו' מסמך 
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 הצהרה על מעמד משפטי  1טופס  
 

 על המציע במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהן:

 מעמד משפטי  .1

 

 שמות בעלי זכות החתימה: 

 שם +משפחה: ___________ת.ז _______________ חתימה_______________ 

 ___________ ת.ז _________________חתימה_______________ שם +משפחה: 

 שם +משפחה: ___________ ת.ז __________________חתימה_______________ 

 

 פרטים על המציע: )יש לצרף תדפיס מהרשם הרלוונטי +תעודת התאגדות/עוסק מורשה(

 שם המציע:_______________________ 

 כתובת :_____________________ 

 טלפון:__________________________ 

 אימייל______________________ 

 שם הנציג מטעם המציע: __________________________ 

 

 
אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים   .3

 ועדכניים. 

       

שם   שם פרטי 

 משפחה 

 חתימה    תאריך  

       

שם   שם פרטי 

 משפחה 

 חתימה    תאריך  

 

 אישור עו"ד/רו"ח  

החתימה    אני הח"מ, _______________________, עו"ד/רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי

של התאגיד הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את _________________________ ]התאגיד[ לכל  

 דבר ועניין. 

   

 חתימה + חותמת   תאריך 

 

 

  חברה בע"מ   שותפות   עוסק מורשה  
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 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  2טופס 
 

ת.ז.    ,_________________  ,_________________ הח"מ  _________________, אנו 
 בחוק  הקבועים לעונשים צפויים נהיה  האמת וכי  את  עלינו להצהיר כי  _________________, לאחר שהוזהרנו

 כדלקמן:  בזאת מצהירים כן, נעשה לא באם
אנחנו1 כ .  כ-משמשים  ]תפקיד[,  ב-______________________  ]תפקיד[,   ______________________ -
 _________________________ ]שם המציע[. _
 המציע.  מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת . אנחנו2
 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן . יש3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל  או  המציע/החבר במציע 
במציע   אך משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע/החבר  האחרון   במועד עבירות***, 

 .האחרונה ההרשעה ממועד  לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות להגשת
 .1976- ציבוריים, תשל"ו גופים עסקאות ב )א( לחוק 2בסעיף  כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

 . 31.10.02יום   לאחר שנעברה  בעבירה חלוט דין בפסק הורשע -** "הורשע" 
 )איסור עובדים זרים  חוק  לפי  , או עבירה 1987- מינימום, תשמ"ז שכר  חוק לפי  עבירה" - *** "עבירה

 כהגדרתו  שירות לקבלת עסקאות . ולעניין 1991- הוגנים(, תשנ"א תנאים והבטחת כדין שלא העסקה 
תשע"ב של האכיפה  להגברת לחוק  2 בסעיף העבודה,  עבירה 2011-דיני  גם   החיקוקים הוראות על  , 

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות
 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן . יש4

)להלן: "חוק    1998-מוגבלות, תשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות  - א'   חלופה  
 שוויון זכויות"( אינן חלות על המציע. 

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות  -ב'  חלופה 
 :להלן המשנה הרלוונטיות בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל  4 ב' בסעיף החלופה את שסימן . למציע5

 .עובדים  100- מ פחות מעסיק  המציע  -( 1חלופה )
 הרווחה העבודה למנכ"ל משרד לפנות מתחייב לפחות, והוא עובדים 100 מעסיק המציע   -( 2חלופה )

 - הצורך זכויות" ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם  החברתיים והשירותים
משרד לפנות בעבר  התחייב שהמציע במקרה  .ליישומן בקשר הנחיות  קבלת לשם  העבודה למנכ"ל 

והשירותים ) הוראות לפי החברתיים הרווחה  ונעשתה (2חלופה  שלגביה עמו לעיל,   הוא התקשרות 
 חובותיו  ליישום הנחיות קיבל  ואם  ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא - (  2חלופה ) באותה כאמור התחייב

 .פעל ליישומן גם זכויות, הוא  שוויון לחוק 9 סעיף לפי
המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד    -לעיל    5( בסעיף  2למציע שסימן את החלופה ).  6

( ימים ממועד התקשרותו עם המזמין )ככל שתהיה  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך שלושים )
 התקשרות כאמור(. 

 . אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת. 7
 _________________ 

 )חתימת המצהיר/ים( 
 אימות עו"ד

. __________( מאשר כי ביום _________ הופיעו בפני ה"ה  אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר

ו   ,____________ ת.ז.  המורשים  -_____________,   ,______________ ת.ז.   ,_______________

____ בהתאם    /2024בחתימתם לחייב את תאגיד _________________________ המציע במכרז פומבי מס'  

להוראות תקנון התאגיד ובהתאם לכל דין; ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים  

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני. 

   

 שם מלא + חתימה   תאריך 
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 תצהיר בדבר ניסיון המציע   3טופס 

 

הח"מ   את  אני  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,___________ ת.ז.  בעל/ת   ,_____________________
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ____________________ ח.פ./ח.צ/. ______________,   .1
עבור איגוד ערים  לשדרוג משקלים  לעבודות תשתית    4/2023המציע ________________ במכרז פומבי   

 "( . המכרז " - " והמציעדן באתר חירייה )להלן: " 

, בענף ראשי  1969  –המציע הוא קבלן רשום לפי חוק רשום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט    .2

 ומעלה.  2- )כבישים תשתית ופיתוח( בהיקף כספי ג 200
 יקף הנדרש בתנאי הסף במכרז. ה בהתאם לסיווג ולמצורפת תעודת קבלן רשום על שם המציע  

( פרויקטים לפחות בתחום התשתיות הכוללים עבודות ביסוס  3המציע בעל ניסיון קודם בביצוע שלושה )  .3
הסתיים  ₪ )מיליון ₪( ללא מע"מ, אשר    1,000,000ובטונים, שהיקפו הכספי של כל פרויקט הוא לפחות  

ההצעות למכרז ולפחות אחד מתוך שלושת הפרויקטים    בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
, כמפורט  בעבודות של גורם חיצוני )קבלן, מפעיל(או תלות    בוצע בשלביות המורכבת מתלות בפעילות

 בטבלה להלן: 
 

של   תיאור הפרויקט שם הפרויקט כספי  היקף 

עבודות   מרכיב 

)באלפי   התשתית 

 ₪ ללא מע"מ( 

האם 

בפרויקט 

מעורב  היה 

חיצוני  גורם 

נוסף(   )קבלן 

ושלביות 

נא  )מורכבת  

שם   -לפרט

וכיצד   הגורם 

 היה מעורב ( 

שנת  

השלמת  

 הביצוע

איש קשר לברורים  

אצל   תפקיד  שם, 

בוצעו  עבורו  הגורם 

טלפון   העובדות, 

 נייד 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
המזמין המציע יצרף להצעתו חשבון סופי של הפרויקטים או תעודת גמר או אישור  

 שכולל את תאריך סיום הפרויקט והיקפו הכספי. 

 



 

136 

 

 

 ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ז

   
 חתימת המצהיר   שם ותפקיד נציג המציע 

 
 אימות עו"ד 

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב'  
___________________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________ מורשה חתימה מטעם  
______________, ח.פ. ___________ )"המציע"( ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא  

וחתם/מ זו  הצהרתו/ה  נכונות  את  אישר/ה  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  בפני.                                                                                   כן  עליה  ה 
 ______________________         

 עו"ד  
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 ערבות מכרז  – 4טופס 

 

 לכבוד 
 איגוד ערים אזור דן  

 )תברואה וסילוק אשפה(
 

 הנדון: ערבות מס' ________________ 

 

 

ש"ח )במילים: חמישים אלף ש"ח( בלבד    50,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך   .1
ע"(,  י המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ___________________________ )שייקרא להלן: "המצ

 באתר חירייה. לשדרוג משקלים לביצוע עבודות תשתית  4/2024בקשר עם מכרז 

ימים לאחר קבלת דרישתכם בכתב כל סכום שיצוין בדרישתכם,    7נשלם לכם מפעם לפעם, בתוך  אנו   .2
בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע, בתנאי  

 שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל. 

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה, צריכה להגיע בכתב לידי   ______ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך  . 3
בכלל   ועד  האמור  התאריך  עד   ,_______________________ הוא:  שמענו  מטה  החתום  הסניף 

 בשעות בהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע לאחר המועד האמור, לא תיענה.

 .או להסבה ערבות זו איננה ניתנת להעברה. 4

 

 בכבוד רב 

 בנק _____________ 
 

 סניף_____________ 
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 הצהרת המציע  5 טופס 

 לכבוד 

 איגוד ערים דן לתברואה  

 "( המזמין)להלן: "

 א.ג.נ.,

 

ולאחר שהבנו את כל האמור   צורפו,  ובין שלא  שצורפו  בין  ובחנו את כל מסמכי המכרז,  בעיון  לאחר שקראנו 

 הצעתנו: במסמכים הנ"ל. להלן 

 כללי   .1

אותם   .1.1 מקבלים  ואנו  לנו  ידועים  המכרז  במסמכי  המופיעים  הפרטים  כל  כי,  בזאת  מצהירים  אנחנו 

 במלואם ללא סייג. 

ומצאנו אותם מתאימים   .1.2 כל התנאים הכרוכים במתן השירותים  זו מוצעת לאחר שבדקנו את  הצעה 

ו/או   -הבנה, פגם או אי- דרישה בקשר עם איוראויים, ואנו מוותרים בזאת על כל תביעה ו/או טענה 

 התאמה אחרת. 

כל   .1.3 פי  על  ביותר  הגבוהים  ובטיב  ברמה  השירותים  נבצע את  כי, אם הצעתנו תזכה,  אנחנו מצהירים 

הרצון   ולשביעות  במכרז  שהוגדרו  הזמנים  ללוחות  בהתאם  השירותים  לביצוע  וההנחיות  ההוראות 

 המלאה של המזמין. 

אנחנו מצהירים כי, אנו בעלי ניסיון, ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וברשותנו ידע ואמצעים   .1.4

 וטובין כנדרש בהתאם לכל דרישות המכרז. 

ב .1.5 כמפורט  בלתי  א 5טופס  הצעתנו  היא,  ובלתי-להלן  והיא  -חוזרת  לתיקון,  או  לשינוי  לביטול,  ניתנת 

 "(. הצעת המחירעומדת בתוקפה ומחייבת אותנו כאמור לעיל )להלן: "

 הצהרת המציע  .2

  120הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבנו החל ממועד מסירתה, ולמשך   .2.1

יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, אלא אם תימסר לי הודעה בדבר הארכת תקופת  

 ההצעה כאמור. 

על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל   .2.2 ידוע לנו כי, המזמין רשאי להחליט 

 הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות לו.

ידוע לנו כי, בחירת ההצעה הזוכה טעונה החלטה בכתב של המזמין, וכל עוד לא נמסרה לנו הודעה בדבר   .2.3

 החלטה כאמור לא מוטלת על המזמין כל מחויבות כלפינו.

המכרז  דות נשוא ו הכרוכות בביצוע העבידוע לנו כי הצעת המחיר הינה סופית וכוללת את כלל העלויות  .2.4

דד  ומנהל עבודה, מהנדס ביצוע ומ לרבות העסקה באופן רציף ושוטף של צוות הנדסי הכולל  על צרופותיו  

  , אחריות לקבלת אישורי חפירה מגורמים רלוונטיים )בזק, חח"י(מוסמך, לרבות הכנת סקר סיכונים

 וכיוצ"ב.  

ידוע  כן  . כמו  לבצע את עבודות התשתית בהתאם לשלביות העבודה כמפורט בנספחי המכרזאני מתחייב   .2.5

לי ואני מסכים כי הליווי הצמוד לביצוע העבודות נשוא מכרז זה יעשה על ידי קבלן אספקת המשקלים  

 להנחייתו הכל בכפוף לאישור המזמין. ובהתאם 
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הנני מתחייב לשמור על רציפות תפעולית של אתר חירייה ובכלל זה לאפשר רציפות תפעולית תנועתית   .2.6

 ות ויוצאות מהאתר כך שניתן יהיה לשקול אותן בכניסה וביציאה.נסשל משאיות נכ  24/7

לאחר   .2.7 רק  תפורק  וכיו"ב(  ביוב  מים  ניקוז,  תאורה,  תקשורת,  )חשמל,  תשתית  כל  כי  מתחייב  הנני 

 .   שמחוברת תשתית חליפית זמנית או קבועה

 צו התחלת עבודה. יום לפני  14להכין סקר סיכונים ולהגישו למזמין אני מתחייב  .2.8

עיכוב מכל סיבה   .2.9 ו/או דרישה ככל שיחול  ואני מסכים כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה  ידוע לי 

 בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה.  

ידוע לי ואני מסכים ומתחייב לדאוג לכך כי  אישור התוכניות לביצוע תשתיות להתקנת המשקלים יהיו   .2.10

( לרבות  3/2024באחריות הספק שיספק את המשקלים )בהתאם לחוזה עימו יתקשר האיגוד לפי מכרז  

התשתית    שינויים שיחולו בהן בכפוף לאישור המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת  לצורך הכנת

על ידי במכרז זה ולצורך התקנת כל אחד מהמשקלים שיסופקו ויותקנו על ידי ספק המשקלים עימו  

 .  3/2024יתקשר האיגוד במסגרתץ מכרז 

ידוע לי כי  האחריות על אישור עבודות התשתית שיבוצעו על ידי כקבלן התשתיות נשוא מכרז זה ובמידה   .2.11

ואזכה לרבות אישור התאמתן למשקלים ואישור לביצוע היציקה של תבנית המשקלים על ידי המציע  

שתית  הזוכה, מוטלת על ספק המשקלים  ועל אחריותו והוא יידרש אף ללוות ולפקח אחר עבודות הת

שיבוצעו על ידי ככזה שאזכה במכרז ובכלל זה אישור התשתית/יציקה להתקנת מי מהמשקלים, טרם  

התקנתם. בהתאם לכך, במידה ותתגלה אי התאמה/טעות במידות התשתית )התבנית היצוקה( בזמן  

  –התקנת המשקל ותידרש הוצאת המשקל, הרי שפירוק מחדש ותיקון התשתית או התאמות נוספות  

 ת התשתית הנוספות, התיקון, וההנפה החוזרת יהיו על חשבונו של ספק המשקלים.   עבודו

ידוע לי ואני מסכים לכך כי  לוחות הזמנים ושלביות עבודות התשתית כמפורט במסמכי המכרז עלולה   .2.12

להשתנות ותלויה, בין היתר בהתקדמות אספקת המשקלים על ידי ספק המשקלים עימו יתקשר האיגוד.  

זמנים  בהתאם לכך  לא תהיה לי  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה שבו תהיה דחייה בלוחות ה

יום ממועד צו התחלת    90הקבועים במכרז ובלבד שדחייה כאמור בכל אחד משלבי העבודה לא תעלה על  

עבודה. למעט במקרה של כוח עליון, במקרה כזה שבו תחול דחייה בלוחות הזמנים לא תהיה למציע  

 ימים.   90הזוכה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה גם במקרה שבו הדחייה תהא מעבר ל 

מלחמה ו/או אסון לאומי ו/או אירוע אחר שאינו בשליטת הצדדים שלא מאפשר את המשך   -"כוח עליון"

 ביצוע העבודות נשוא מכרז זה. 

ידוע לי ואני מתחייב לדאוג להסדרי תנועה זמניים והסדרי בטיחות במהלך העבודות ולאחזקתם, כולל   .2.13

  תמרורים ושלטי אזהרה, והעסקה של מכוון תנועה/אתת ככל ונדרש ובהתאם להנחיות ממונה הבטיחות

 כלולה בהצעתי הכספית . והתחייבותי זו מנהל הפרויקט.או /ו  מטעם המזמין

ידוע לי כי הכמויות בכתב הכמויות אינן מחייבות את המזמין והוא רשאי להורות או לא להורות על   .2.14

 ביצוע של כל כמות וכל סעיף ולא תהיה לי כל טענה בעניין. 

ידוע לי כי בגין סעיפים ו/או כמויות שלא יבוצעו מתוך כתב הכמויות, לא ישולמו כל עמלה או רווח   .2.15

 קבלני. 

 אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת  .3

 שמות ומספרי הזיהוי של המצהיר:_________________________________  .4

 כתובת:_______טלפון:__________ תאריך: _________ חתימה מלאה: _____________ 
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 אימות עו"ד 

. _____________( מאשר כי ביום _________הופיעו בפני ה"ה  אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר
ו ת.ז. _________,  את תאגיד  -____________,  לחייב  בחתימתם  ת.ז. _______, המורשים   ,__________

/___  בהתאם להוראות תקנון התאגיד ובהתאם לכל דין;  2023________________ המציע במכרז פומבי מס'   
הם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן,  י ולאחר שהזהרת

 אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני. 
   

 חתימה + חותמת   תאריך 
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 לכבוד 
 איגוד ערים אזור דן  )תברואה וסילוק אשפה( 

 

 ההצעה הכספית  -  6טופס 
אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מתחייב  

ביקרנו באתר העבודות שבאתר  הננו מאשרים כי  עבודות התשתית המפורטות במכרז על צרופותיובזה לבצע את 
 כדלקמן:   את עבודות התשתית בהתאם להצעתנו חירייה, הננו מציעים לבצע את 

' אנו מציעים הנחה אחידה מהמחירים הנקובים בו  דביחס לכלל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות , מסמך  
 בשיעור של _____% )במילים: _______________אחוז(.

אנו מסכימים כי התמורה עבורם    כתב הכמויותככל ותהיינה עבודות ו/או פריטים שאינם כלולים או מפורטים ב
ורווח    15%בניכוי הנחה בשיעור של    ,תהיה בהתאם למחירון דקל העדכני אותה עת תוספת קבלן ראשי  )ללא 

   מכל מין וסוג שהוא.וכי לא תינתן כל תוספת תשלום קבלני(.  

באחריותי ועל חשבוני ככל שיידרש מאת גורם מוסמך לרבות אישור מאת חברת בזק  להשיג ידוע לי ואני מתחייב  
 ו/או חברת חשמל לביצוע חפירות באתר העבודות ובכלל ככל שיידרש לעבודות התשתית .  

פי תנאי    120הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של   על  , מהמועד האחרון  המכרזיום, הניתנת להארכה 
 להגשת הצעות. 

 . המכרזלהבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית כנדרש בתנאי 

 אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו, במידה וזו תתקבל על ידכם, כחוזה מחייב בינינו לביניכם. 

, וכן לחתום  המכרזמסמכי  בהיה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים כמפורט  
על מסמכי החוזה במועד שנקבע לכך בהודעתכם על קבלת הצעתנו. כמו כן אנו מתחייבים להפקיד בידיכם את  

 ערבות הביצוע, ופוליסת הביטוח במועד שנקבע לכך במסמכי החוזה. 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שהוגשה על ידינו תמומש על  
 הערבות יחולט על ידכם כפיצוים מוסכמים וקבועים מראש. ידכם, וסכום  

 ידוע לנו שאינכם מתחייבים לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ו/או הצעה כלשהיא. 

       
שם ותפקיד    תאריך 

 במציע 
חתימה    מספר ת"ז  

 וחותמת 
 

 
 אימות עו"ד לתאגיד 

הח"מ   ביום  אני  כי  מאשר   )_____________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________________________
ו  ,_______________ ת.ז.   ,________________ ה"ה  בפני  הופיעו   _____________-

תאגיד   את  לחייב  בחתימתם  המורשים   ,_____________________ ת.ז.   ,______________________
ב  המציע  מס'  _________________________  פומבי  התאגיד  2023מכרז  תקנון  להוראות  בהתאם   ____/

האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם   ובהתאם לכל דין; ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר 
   לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני. 

   
                                                                                                                                                        +חתימה    תאריך
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 אישור על ביקור באתר  - 7טופס 

 
וכי ביצענו את כל  ,  אתר חירייהבאתר המיועד לביצוע העבודות באנו הח"מ מאשרים בזאת שבקרנו  

 הבדיקות הדרושות לצורך הכרת תנאי השטח הנ"ל והקרקע.

נגיש תביעה כספית ו/או כל תביעה אחרת בכל הקשור ו/או הנובע מאי   אנו מצהירים בזאת כי לא 
 הכרת תנאי אתרי העבודות, לרבות תנאי עבודה בלתי צפויים בהם נתקל במהלך ביצוע העבודות.  

, בדקנו היטב את אתר העבודות כאמור ומצב הקרקע, אנו  המכרז על צרופותיולאחר שעיינו במסמכי  
המכרז  מצהירים בזאת כי מובן לנו בהחלט תיאור כל העבודות שעלינו לבצע, כפי שמפורט במסמכי  

 והחוזה ואשר משתמעת מהם.

 
 
 
 
 
 
 

 _________________    __________________________ 
 המציע שם וחתימת     תאריך    
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 )בדק(  ביצועבנקאית נוסח ערבות  -8טופס 

 

 לכבוד 
   איגוד ערים אזור דן )תברואה וסילוק אשפה(

 
 

 א.נ.,
 
 _______________ הנדון : כתב ערבות מס'

 

)להלן  .  1  _____________________ בקשת  פי  של    - על  התחייבויותיו  ולהבטחת  "המבקש"(, 
,  באתר חירייה לשדרוג משקלים    עבודות תשתית  לביצוע    4/2024  פי חוזה מס'  -המבקש כלפיכם על

ש"ח )במילים:   _______________הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן,    ____________________________

 "סכום הערבות"(.  -המתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

יהיה המדד האחרון הידוע במועד הוצאת ערבות זו, ו"המדד הקובע"    -בערבות זו: "מדד הבסיס"  .  2
 יהיה המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  -

אלינו דרישתכם    הימים מהמועד בו הגיע   7הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות תוך  .  3
את   לנמק  או  להוכיח  כלשהי  חובה  עליכם  להטיל  ומבלי  תנאי  כל  ללא  וזאת  בכתב,  הראשונה 

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. 

תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ______ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא  .  4
 יאוחר מהמועד הנ"ל.  

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. . 5

 
 בכבוד רב, 

 
 בנק _____________ 
 סניף_____________ 
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 נספח ביטוח   – 9טופס 

פי הסכם זה ועל פי דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים החל ממועד  -מבלי לגרוע  מאחריותו של הקבלן על  .1
תחילת ביצוע העבודות ו/או מיום הנחת ציוד כלשהו באתר העבודות, המוקדם מבין המועדים,  ועד לסיום  

טוח מורשית ובעלת  ביצוע העבודות ומסירתן הסופית למזמין, המאוחר מבין המועדים באמצעות חברת בי
הימנו   נפרד  בלתי  זה כחלק  הביטוח המצורף להסכם  עריכת  באישור  מוניטין, את הביטוחים המפורטים 

"(. בנוסף, מתחייב הקבלן לערוך ביטוח אחריות  אישור עריכת ביטוחעל כל תנאיו )להלן "  1' 9ומסומן נספח  
במועדים לעיל ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר כל    2' 9מקצועית וחבות מוצר בהתאם לנספח  

 עוד קיימת לו חבות על פי דין.    

 פוליסת העבודות הקבלניות תכלול את ההוראות הבאות: .2

יכלול את המזמין, קבלנים, קבלני המשנה מכל דרגה )וכן  שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות   .א
כל גורם אחר המעורב בביצוע העבודות(, וכל גורם אחר שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו לכלול אותו  

 בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח. 
 חודשים.   24יום וכן תקופת תחזוקה מורחבת בת  30תקופת הרצה בת  .ב
₪ ובכל מקרה    500,000מערך העבודות, מינימום  20%ההרחבות במסגרת פרק א' לא יפחתו מסך של  .ג

 לא פחות מהמצוין באישור הביטוח. 
צד שלישי במסגרת הפוליסה הקבלנית יכלול בין היתר במלוא גבול האחריות הרחבת נזק    –פרק ב'   .ד

גוף   נזק  משען,  והחלשת  רעד  הרחבת  וכן  קרקעיים  תת  כבלים  או  מתקנים  לצינורות,  וישיר  עקיף 
 כתוצאה משימוש בכלי רכב שאין חובה חוקית לבטחו ותביעות המוסד לביטוח לאומי. 

המזמין ייקבע כמוטב היחיד והבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לאבדן או נזק המכוסה בפרק   .ה
 א'.

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערך העבודות מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה   .ו
לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה תוך זמן סביר, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון  

 האמור.  
בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן, מכל סיבה שהיא, על הקבלן   .ז

להמציא אישור ממבטחיו על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות, בידי המזמין ו/או כל גוף  
 אחר שהמזמין יורה עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לחברה. 

ימים לפני מועד    10-ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין לא יאוחר מ .3
מוקדם   וכתנאי  ציוד כשלהו באתר המזמין, המוקדם מבין המועדים,  ו/או הנחת  ביצוע העבודות  תחילת 

 .   2'9לביצוען, את אישור עריכת ביטוח העבודות, כשהוא חתום בידי מבטחיו וכן את נספח 

רשאי למנוע מהקבלן להביא רכוש לחצרי המזמין ו/או להתחיל בביצוע העבודות במקרה שאישור   המזמין 
כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד המזמין עקב כך שלא יתאפשר  

 לו להתחיל בעבודות או להביא רכוש לחצרי המזמין בטרם תמציא את האישור כאמור. 

ימים לפני תום תוקף אישור עריכת הביטוח, מתחייב הקבלן להפקיד בידי המזמין אישור    3  -לא יאוחר מ  .4
עריכת ביטוח חדש בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור  

 לעיל.  1ר בסעיף עריכת הביטוח כאמור מידי תקופת ביטוח עד למועד סיום התחייבותו לערוך ביטוח כאמו

 הוראות ביטוח במשך כל תקופת ההסכם  .5

ככל שלדעת הקבלן יש צורך לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנדרשים בהסכם זה,  .5.1
ו/או   מתחייב הקבלן לערוך את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף 
וכל ו/או מי שהמזמין התחייב כלפיו  ו/או מי מטעמו  ויתור על תחלוף כלפי המזמין  יתווסף    משלים 

ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את המזמין בגין אחריות שתוטל עליו עקב מעשי ו/או מחדלי הקבלן  
 ו/או מי מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

או באמצעות קבלני משנה   .5.2 בעצמו  בין  הקבלן,  יערוך  הביטוח,  באישורי  לביטוחים המפורטים  בנוסף 
 מטעמה, למשך כל תקופת ההסכם את הביטוחים הבאים: 

 רכב כנדרש על פי דין.  –ביטוח חובה  .א
א'  5.2ביטוח אחריות בגין נזקי גוף לכלי רכב שאין חובה לערוך לגביו ביטוח חובה כאמור בסעיף   .ב
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 לעיל. 
יפחת מגבול   .ג ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב בסך שלא 

 האחריות הסטנדרטי.  
 

מכני הנדסי   .ד לציוד  וביטוח רכוש  ואינו מהווה חלק מהעבודות  לציוד המשמש לעבודות  ביטוח 
)צמ"ה( ולכל ציוד כבד אחר שיובא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לאתר במתכונת כל הסיכונים,  

₪ בגין כל    1,000,000כולל כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  
 כלי.  

על אף האמור, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש בלבד )נזק עצמי( כמפורט בסעיף זה, במלאו  
להלן,     5.6או בחלקו, אולם הוא מצהיר כי הוא עושה כן על סיכונו וכי הפטור המפורט בסעיף  

 יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.  

למען הסר ספק, בהגדרת "כלי רכב" נכללים במפורש גם מנופים, מלגזות, טרקטורים, משאיות,   .ה
 גוררים ונגררים וכלים ממונעים מכל סוג. 

 

 על ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה וכן באישורי הביטוח יחולו ההוראות הבאות:  .5.3

ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין הבאים מטעמו ו/או כל מי   הביטוחים יהיו .א
 שהמזמין התחייב בכתב קודם למקרה ביטוח כי הביטוח יהיה ראשוני לגביו. 

הביטוחים יכללו סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי המזמין הבאים מטעמו ו/או כל מי שהמזמין   .ב
התחייב לוותר על זכות התחלוף כלפיו וכן כלפי קבלנים ו/או גורמים אחרים הקשורים בעבודות  
)להלן: "הקבלנים"( ובלבד בהתייחס לקבלנים ו/או גורמים אחרים הקשורים לעבודות הוויתור  

 דדי, אולם הוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. יהיה ה
ככל וקיים בפוליסות חריג רשלנות רבתי, על הקבלן לוודא כי חריג כאמור יימחק, אולם מובהר   .ג

 כי אין באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או זכויות המבטח על פי דין. 
הקבועות    .ד העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיה  לתשלום  הבלעדית  באחריות  נושאת  הקבלן 

 בפוליסות. 
הפרת תנאי מתנאי הפוליסות בתום לב על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יגרע מזכויות המזמין   .ה

 ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 
נוסח הפוליסות )למעט פוליסת אחריות מקצועית( לא יפחת מנוסח ביט ו/או נובח אחר מקביל   .ו

 לו. 

מובהר, כי דרישות הביטוח )לרבות גבולות האחריות ותנאי הכיסוי( המפורטות בהסכם זה ובנספחים   .5.4
הנלווים לו הינן בגדר דרישות מזעריות המוטלות על הקבלן ואשר אינן פוטרות אותו ממלוא אחריותו  

כלפי המזמין    על פי דין ו/או על פי ההסכם. הקבלן מצהיר, כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה
 והבאים מטעמו בכל הקשור לנ"ל.  

בכל פעם שמבטח הקבלן יודע למזמין כי איזו מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או לחול בו שינוי   .5.5
ולהמציא   מחדש  ביטוח  אותו  את  לערוך  הקבלן  מתחייב  הביטוח,  אישור  של  בסייפא  כאמור  לרעה, 

 אישור עריכת ביטוחים חדש לפני מועד הביטול או השינוי לרעה כאמור. 

הקבלן מצהיר בשמו ובשם קבלני המשנה וצדדים שלישיים הפועלים מטעמו )ככל שישנם(, כי לא תהיה   .5.6
להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ומי מטעמו, וכל מי שהמזמין התחייב כלפיו לפטור  

לן זכאי  טרם קרות מקרה ביטוח לרבות הקבלנים ובהתייחס לקבלנים בכפוף להדדיות בגין נזק שהקב
זכאי   )או שהיה  ו/או שהתחייב לערוך  ידה  על  ו/או שייערכו  פי הביטוחים שנערכים  על  בגינו  לשיפוי 
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או ביטוח חסר ו/א והפרת תנאי הביטוח(,  

ן אם נערך ביטוח ובין  וכן בגין כל נזק שנגרם לרכוש הקבלן והבאים מטעמו, לרבות אובדן תוצאתי, בי 
אם לאו, והוא פוטר את המפורטים מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם  

 לנזק בכוונת זדון.  

הקבלן מתחייב כי יכלול פטור מקביל כאמור בהתקשרויות עם קבלני משנה לצורך ההתקשרות. ככל  
שהקבלן לא יכלול סעיף פטור כאמור תחול עליו האחריות הבלעדית לכל נזק שיגרם לקבלני המשנה  
והוא מתחייב לשפות את המזמין ומי מטעמו, וכל מי שהמזמין התחייב לפטור כלפיו טרם קרות מקרה  

 ביטוח בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד קבלני המשנה כלפיהם.   
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הביטוח   .5.7 דמי  את  ולשלם  זה  הסכם  פי  על  הנערכים  הביטוחים  כל  תנאי  את  לקיים  מתחייב  הקבלן 
במלואם ובמועדם, ולוודא כי פוליסות הביטוח תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף כל משך  

לעיל. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המזמין   1תקופת ההסכם ולתקופה מאוחרת כמפורט בסעיף  
ם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על פיהם, ובכלל זה להודיע בכתב, למזמין ולמבטח, מיד עם  לש

 היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי הקבלן. 

שהסכמי   .5.8 לכך  הקבלן  ידאג  שלישיים,  צדדים  או  משנה  קבלני  עם  מתקשר  הקבלן  שבו  במקרה 
לאופי   בהתאם  המחויבים  בשינויים  זה   נספח  להוראות  מקבילות  הוראות  יכללו  עמם  ההתקשרות 

 . 5.6 – ו  5.3,  5.2והיקף ההתקשרות עמם ובמפורש 

למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר   .5.9
את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה או על פי דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה  

, נתבע,  את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם
 נפסק או כל מקרה אחר. 

מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן נושא באחריות בלעדית כלפי המזמין בגין העבודות ו/או השירותים   .5.10
וכן נושא באחריות   ידי קבלני המשנה מטעמה  נשוא הסכם זה בין אם נתנו על ידה ובין אם נתנו על 

ישיים  בלעדית לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה וצדדים של
מטעם הקבלן והקבלן ישפה ויפצה את המזמין בגין כל נזק, אבדן והפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי  
קבלני המשנה וצדדיים שלישיים כאמור, בין אם נזק, אבדן והפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות  

 שהתחייבה הקבלן לערוך ובין אם לאו. 

 הפרת הוראות נספח זה על ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית. .5.11
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 1'9נספח 

האישור  אישור קיום ביטוחים/אישור על הסכמה לעריכת ביטוח הנפקת  תאריך 
(DD/MM/YYYY) 

 
 

נוספים  מבקש האישור הראשי* גורמים 
למבקש   הקשורים 
וייחשבו  האישור 

 כמבקש האישור* 

המבוטח/המועמד 
 לביטוח** 

או   המבוטח  הנכס  מען 
לביטוח** / כתובת המועמד  

 ביצוע העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 

 שם

דן   אזור  ערים  איגוד 
 )תברואה וסילוק אשפה(

 

 שם

ו/או  בנות  חברות 
ו/או   אחיות  חברות 
ו/או   שלובות  חברות 

  תאגידים קשורים

 שם

ו/או   _____________
 קבלנים וקבלני משנה 

לשדרוג   תשתיות  ביצוע 
 משקלים באתר חירייה 

 

 הביצוע קבלן ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______ ☐

 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 

 מען

 

 מען

תיאור הקשר למבקש  
הראשי:  האישור 
בת   ו/או  אם  חברה 
ו/או   אחות  ו/או 
שלובה  ו/או  קשורה 

 ו/או חלק מקבוצה. 

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה 

גבולות   לפי  חלוקה 
סכומי   או  אחריות 

 ביטוח או הרחבות

מספר  
הפוליסה  

 *** 

נוסח 
ומהדורת  

פוליסה  
*** 

תאריך  
 תחילה 

להזין  )ניתן 
תאריך  

רטרואקטי 
 בי(

תאריך  
 סיום

להזין  )ניתן 
תאריך  

רטרואקטי 
 בי(

אחריות  גבול 
פעילות   לכלל 

 המבוטח/ 

סכום 
ביטוח/שווי  

 העבודה 

השתתפות 
 עצמית

חובה  )אין 
נתון  להציג 

 זה(

מט 
 בע

נוספים  כיסויים 
וביטול   בתוקף 

 חריגים**** 

לתקופ
 ה 

למקר
 ה*

עבודות  הסיכונים  כל 
 קבלניות

)ניתן   לדוגמה  הרחבות 
לפרקי   בהתאם  לפרט 

 הפוליסה(: 

תחלוף    -  309         על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור 

נזקי    -  313 בגין  כיסוי 
 טבע

כיסוי גניבה פריצה    -  314
 ושוד

 כיסוי רעידת אדמה   -  316

 משנה 

נוסף  -  318   – מבוטח 
 מבקש האישור 

 ראשוניות  – 328

תחזוקה    334   24תקופת 
 חודשים

על    -   338 כיסוי  הרחבת 
 בסיס ערך כינון 

בגין    -  345 לנזק  הרחבה 
 פרעות ושביתות 

משווי    20%     רכוש עליו עובדים 
מיני  העבודות, 

500,000 

  

משווי    20%     רכוש סמוך 
מיני  העבודות, 

500,000 

  

, לקוי נזק ישיר מתכנון
 חומרים , לקויה עבודה

 לקויים 

       

, לקוי מתכנון עקיף נזק
 חומרים , לקויה עבודה

שווי      מלוא 
 עבודות
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 כיסויים

מוטב לקבלת תגמולי   324 לקויים 
 ביטוח 

שכר  הוצאות 
, מתכננים אדריכלים

 יועצים , מומחים

משווי    20%    
מיני  העבודות, 

500,000 

  

משווי    20%     דרישות רשויות
מיני  העבודות, 

500,000 

  

        מבנה עזר וציוד קל

משווי    20%     רכוש בהעברה
מיני  העבודות, 

1,000,000 

  

משווי    20%     פינוי הריסות
מיני  העבודות, 

500,000  ₪ 

  

 צד ג'

הרחבות  לפרט  )ניתן 
לפרקי  בהתאם 

 הפוליסה( 

 אחריות צולבת  302   20,000,000    

קבלנים    307 הרחבת 
 וקבלני משנה 

 ויתור על תחלוף 309

גוף    312 נזק  בגין  כיסוי 
 שנגרם משימוש בצמ"ה 

 כיסוי תביעות מל"ל 315

מבקש    318 נוסף  מבוטח 
 האישור

האישור    322 מבקש 
 ייחשב כצד ג

 ראשוניות 328

329  

תחזוקה    334   24תקופת 
 חודשים

 רעד והחלשת משען  340

נזק עקיף עקב פגיעה    341
 במתקנים תת קרקעיים 

 אחריות מעבידים

הרחבות  לפרט  )ניתן 
לפרקי  בהתאם 

 הפוליסה( 

תחלוף    -  309   20,000,000     על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור 

נוסף  -  318   – מבוטח 
 מבקש האישור 

 ראשוניות  – 328

תחזוקה    334   24תקופת 
 חודשים
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 חתימת האישור

 המבטח:

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת פירוט השירותים  
 בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה(*: 

 אזרחיות  עבודות קבלן  – 069

 עבודות קבלניות גדולות  009

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

ייכנס לתוקף אלא   יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או    60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא 
 הביטול. 

 
 

 



 

150 

 

 2'9נספח 

האישור  אישור קיום ביטוחים הנפקת  תאריך 
(DD/MM/YYYY) 

  

האישור  מבקש 
 הראשי* 

נוספים   גורמים 
למבקש  הקשורים 
האישור וייחשבו כמבקש  

 האישור*

מבוטח/המועמד ה
 לביטוח** 

והעיסוק  העסקה  אופי 
 המבוטח*

 מעמד מבקש האישור* 

 שם

דן   אזור  ערים  איגוד 
וסילוק  )תברואה 

 אשפה( 

 

 

 שם

חברות בנות ו/או חברות  
חברות   ו/או  אחיות 
תאגידים   ו/או  שלובות 

 קשורים

 העסקה: אופי  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

תשתיות   _אחר:  ☐ ביצוע 
באתר  משקלים  לשדרוג 

  חירייה

 

 העיסוק המבוטח: 

 

 _________________ 

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______ ☐

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען

 

 מען

 

 מען

למבקש  הקשר  תיאור 
חברה  הראשי:  האישור 
אחות   ו/או  בת  ו/או  אם 
ו/או קשורה ו/או שלובה 

 ו/או חלק מקבוצה. 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 

גבולות  לפי  חלוקה 
 אחריות או סכומי ביטוח

מספר  
הפוליסה 

 *** 

נוסח 
ומהדורת  

הפוליסה** 
* 

תאריך  
 תחילה 

)ניתן 
להזין  

תאריך  
רטרואקט 

 יבי(

תאריך  
 סיום

להזין   )ניתן 
תאריך  

רטרואקטי 
 בי(

אחריות  גבול 
פעילות  לכלל 

המבוטח/ 
 סכום ביטוח 

השתתפות 
 עצמית

חובה   )אין 
נתון   להציג 

 זה(

מט 
 בע

נוספים   כיסויים 
וביטול  בתוקף 

 חריגים ****  

לתקו
 פה 

למקר
 ה*

 אחריות צולבת  302   4,000,000     אחריות המוצר

בגין   304 שיפוי  הרחב 
 מוצרים 

 ויתור על תחלוף 309

בגין    321 נוסף  מבוטח 
  – מעשי ומחדלי המבוטח  

 מבקש האישור 

 ראשוניות 328

גילוי    332   12תקופת 
 חודשים

הרחבת שם המבוטח    347
המוצר   חבות  בביטוח 
במוצרים  לפגם  ביחס 
שסופקו ו/או הותקנו ו/או  
שווקו ו/או תוחזקו על ידי  

 המבוטח ו/או מי מטעמו 

 אובדן מסמכים  301   4,000,000     אחריות מקצועית

 חבות צולבת 302
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 כיסויים

 דיבה והשמצה  303

בגין   304 שיפוי  הרחב 
 פעילות המבוטח  

 ויתור על תחלוף 309

בגין    321 נוסף  מבוטח 
  – מעשי ומחדלי המבוטח  

 מבקש האישור 

יושר    325 ואי  מרמה 
 עובדים

 פגיעה בפרטיות 326

עקב    327 עיכוב/שיהוי 
 מקרה ביטוח 

 ראשוניות 328

גילוי    332   12תקופת 
 חודשים

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת  
 שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה(*: בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות 

 עבודות קבלניות גדולות 009

 אזרחיות עבודות קבלן – 069

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום לאחר משלוח    60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  
 הביטול. 

 

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 



 נספח בטיחות וגהות לביצוע העבודה  - 10טופס 

הבטיחות   .1 ובתקנות  בחוקים,  המעוגנים  הבטיחות  כללי  כל  עפ"י  ינהגו  מטעמו  מי  וכל  הקבלן 

בישראל,   והנהוגים  הידועים  העבודה  בעבודה  על  הפיקוח  ארגון  חוק  פקודת  1954לרבות:   ;

 עבודה ברעש ועוד.  -; תקנות ציוד מגן אישי; תקנות הבטיחות בעבודה 1970הבטיחות בעבודה 

 הקבלן הנבחר יחתום על נספח בטיחות לקבלנים של אתר חירייה לפני תחילת העבודות .2

מדריך בטיחות מוסמך לעובדיו בנושא  הקבלן, ידאג להדרכות תקופתיות לפחות אחת לשנה, ע"י  .3

הבטיחות בעבודת בניין  . כמו כן, יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קיבלו והבינו את הנאמר  

בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי. ההדרכה תינתן בכתב ובעל  

פן קבוע ע"י הקבלן ויוצגו  פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מהאישורים יוחזקו באו

 לפני תחילת העבודה באתר ע"פ דרישת המזמין / בא כוחו.

הקבלן אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו, או   .4

. מבלי לפגוע בכלליות  1997כפי שנדרש עפ"י כל חוק, לרבות בתקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי(  

אביזרי בטיחות, כלים תקינים , ציוד מגן לעובדים, ביגוד, נעליים,    - האמור לעיל, יספק הקבלן  

גפיים, כובעי מגן, אוזניות מגן, כפפות ומשקפי עבודה וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש לשם שמירה מ

 על בטיחות עובדיו בעבודה. 

בחוק   .5 הקבועה  הזמנים  תדירות  לפי  מוסמך  בודק  ע"י  לבדיקה  ידאג  אישורים  הקבלן  וקבלת 

במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו, לרבות:  מתקני הרמה, ציוד ואביזרי הרמה וכל  

 ציוד נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.  

הקבלן ידאג לבדיקות תקופתיות של כל הציוד והכלים שברשותו  . כל תקלה / פגם / מפגע בכלים   .6

 יתוקן מיידית ע"י בעל מקצוע מוסמך או יסולק מיידית מהאתר.  

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, ע"פ הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה(,   .7

שיהיה בכל עת ברשות העובדים באתר. עובדי הקבלן יעברו הדרכה ויהיו מאומנים בהגשת עזרה  

 ראשונה.  

ניידות באתר חירייה, תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל.   .8 ובמכונות  נהיגה ברכבים 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה ע"י אנשים שהוסמכו  

והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם, כמו כן מהירות הנסיעה באתר  

 וע בשלטי המהירות הפזורים באתר. לא תעלה על הקב

הקבלן לא יכניס לאתר חומרים מסוכנים / דליקים, מכל הסוגים אלא באישור מראש של המזמין   .9

 ובכל מקרה לא יאוחסנו חומרים כנ"ל בשטח אתר חירייה. 
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כולל   .10 ותקינים  בדוקים  מטפים,  לרבות  אש  כיבוי  ציוד  העבודה,  לאזור  בצמוד  יחזיק,  הקבלן 

ולפי תקני כיבוי אש נוספים    129בדיקות תקופתיות ושנתיות ע"י בעל מקצוע מוסמך לפי ת"י  

לציוד כיבוי מטלטל כנדרש, כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש באתר העבודה בכלל, ובקרבת  

 ים או מסוכנים בפרט.חומרים דליק 

שטחי מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה ומתקנים נוספים, עבור עובדי הקבלן,   .11

יתואמו עם המזמין. אין לשתות ממקורות מים וברזים שאינם אושרו במפורש לרבות ברזי כיבוי  

 אש.

ניטור   .12 יבצע  הקבלן  מסוכנים  גזים  לקיום  בנוגע  חשד  ויעלה  חפירה  יבצע  הקבלן  בו  מקום  בכל 
 מקדים לפני פעולות החפירה באתר.

הקבלן, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר   .13

חשמלי, כלים חשמליים המחייבים טיפול של חשמלאי מוסמך, לרבות עבודות הקשורות לחיבור  

ניתוק חשמל, או לצורך כניסה למתקן חשמל, והכול בהתאם לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק    /

 . 1954החשמל משנת 

 לא תותר עבודה בחשמל חי באתר .14

"נעילה ותיוג" אשר יימנעו תאונות חשמל אשר יסכנו    LOTOעבודות חשמל ייעשו לפי עקרונות   .15

 את חייהם של העוסקים במלאכה   

כל עבודה על חשמל חי תותר אך ורק ע"י חשמלאי בודק שיספק הקבלן, ועל ידי "אדם כשיר"   .16

 שהוסמך ע"י "תופס המקום" לפי דרישות כל דין 

 הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מאת  המזמין או בא כוחו.  .17

 אין להשתמש בציוד / מכונות / אביזרים, השייכים למזמין ללא קבלת אישור מפורש. .18

 אין להתקרב לעבר אזור תחנת המעבר באתר חירייה.  .19

כל חפירה שנעשית באתר ע"י הקבלן,   תבוצע  בנוכחות ואישור מנהל אתר חירייה על מנת למנוע   .20

 קרקעיות. - סיכון בפגיעה בתשתיות תת

לזיהוי   .21 כל עובדי הקבלן עם אפוד זוהר  עובדי הקבלן בסמוך למדרכות ולכבישים יהיו  בעבודת 

 מרחוק בכל זמן עבודתם. 

איתם   .22 והכלים  החומרים  כל  ואיסוף  העבודה  שטח  לניקוי  ידאג  הקבלן  עבודה  יום  כל  בגמר 

 השתמש.
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 כלי עבודה ידניים  .23

בכלי עבודה   להשתמשכלים ידניים חייבים להיות תקינים ומתאימים לייעודם. אין  .23.1

 .לשימוש שלא יועדו לו

 הקבלן יציג בדיקות תקופתיות לכלי העבודה מטלטלים. .23.2

 .אין להשאיר כלי עבודה בשטח .23.3

 .כלים חדים   יינשאו בתוך נרתיק ייעודי .23.4

 .יש לטפל בכלי העבודה לפי הוראות היצרן .23.5

לצורך   .23.6 איגוד  בעובדי  ייעזר  ולא  בלבד,  שלו  בכלים  ישתמש  עבודתו,  הקבלן  ביצוע 
לקבלן תוסבר מהות העבודה בלבד והוא יבצעה לפי מיטב שיפוטו המקצועי, הקבלן  או מי  

 מטעמו לא יקיים יחסי עובד מעביד. 

 כלי עבודה ממונעים  .24

כלי עבודה מיטלטלים המונעים בחשמל יהיו אחד מאלה: בעלי בידוד כפול שלם ותקין  .24.1

וולט(, מוגנים   50)על גוף המכשיר חייב סימון תיקני(, מוזנים ממתח נמוך מאוד )עד 

 .בממסר פחת

 .יש לוודא תקינות כבל ההזנה והתקע של כלים חשמליים  .24.2

 .יש ללמוד את הוראות ההפעלה של כל כלי לפני תחילת העבודה .24.3

 .או חלקים נעים יהיו ממוגנים בהתאם לחוק  כלים בעלי להב .24.4

 טרקטורים .25

 טרקטורים וטרקטורונים יהיו מצוידים במסגרת בטיחות מאושרת.  .25.1

 .טרקטורים יהיו מצוידים בהתרעה קולית בעת שילוב הילוך אחורי .25.2

 .מכוון קרקעי  נסיעה לאחור של טרקטור עם עגלה תעשה בסיוע של .25.3

הקבלן ידווח, על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מיידי למנהל אתר חירייה,   .26

מיידית   יעביר  וכו'. הקבלן  עצירת העבודה  או  תדרוך, המשך  בטיפול,  הנחיות  ויפעל לשם מתן 

או   לתאונה  הגורמים  או  הסיכון  המשך  למניעת  שננקטו  והפעולות  תאונה  ברור  דו"ח  למזמין 

 ן. המקרה המסוכ
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על כל אירוע של תאונת עבודה בה מעורב הקבלן / עובדיו והן אירוע מול צד' ג' כלשהו, הקבלן   .27

ידווח באופן מיידי למזמין / בא כוחו. כן ידווח הקבלן למשרד העבודה, ע"פ הנדרש בחוק, ולא  

 ימי עבודה, בטופס מתאים, עם העתק למזמין.  3 -יאוחר מ

אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית   .28

 תחול על הקבלן בלבד.  

ללא  עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים או בקרבת   .29 יבוצעו  פעילים, לא  מתקנים 

תיאום מוקדם וקבלת אישור בכתב מאת המזמין / בא כוחו. העבודה תעשה רק לאחר שיבחנו  

 ההיבטים הבטיחותיים לעבודות מסוג זה ויינקטו צעדים למניעת היפגעות. 

 לא יועסקו באתר בני נוער וילדים ו/או עובדים זרים ששהייתם בארץ אינה חוקית.  .30

הקבלן, יפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות, ונוהלי   .31

הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה זה, או כל נוהל אחר שלא  

הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות באתר העבודה עפ"י הנדרש על פי דין. מבלי  

כלליות האמור לעיל, המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, יהיה רשאי להורות על הפסקת  לגרוע מ

וזאת במקרים בהם העבודה לא   כל עבודה כנ"ל המבוצעת בניגוד להוראות הבטיחות והגהות, 

 הופסקה ע"י הקבלן. 

מיובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור בנספח זה ו/או שתינתן   .32

מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין ולא תפטור  

את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו באתר העבודה, אלא תוסיף  

 ל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות. על כ

 בודות בגובהע .33

 -  "עבודה בגובה" .33.1

כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק  

 מטרים,  ולרבות עבודה:   2העולה על  

 ( המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני;  1)

מעלות מעבר לגדר או למעקה    45  -( המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2)

 של משטח  העבודה. 

פיגום  3) או  אדם  להרמת  סל  ניידת,  מתרוממת  בימה  מתוך  המתבצעת   )

 ממוכן. 
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משרד  .33.2 ע"י  ומוסמך  מקצועי  מדריך  ע"י  ויוסמכו,  הדרכה  יעברו  בגובה"  "העובדים 

התמ"ת לעבודות בגובה, בהתאם לתחום העבודה הנדרש, כמפורט בתקנות הבטיחות 

 (.2007בעבודה, גובה )

 מתאימה נגד החלקה. על העובדים בגובה לנעול נעלי בטיחות בעלות סוליה  .33.3

 על העובדים בגובה לחבוש קסדת מגן לעבודה בגובה, הכוללת סנטריה לאבטחה. .33.4

בעת עבודה בגובה יהיה תמיד אדם נוסף על הקרקע, בסמוך למקום העבודה, לאזעקת  .33.5

 עזרה וסיוע בחירום. 

 דרישות ביחס לנקודת העיגון: .33.6

 נקודת העיגון תהיה איתנה בעלת יכולת לעמוד בעומס הנפילה.  .א

)או לפחות באותו   .ב הימצאו של העובד  גבוהה ממקום  להיות  העיגון צריכה  נקודת 

 הגובה(. 

 אסור שתהיה סכנת נפילה, כאשר בין נקודת העיגון לעובד המרחק גדול.   .ג

 קונסטרוקטור לפי הצורך.  \כל פיגום או מבנה ארעי יאושר ע"י בונה פיגומים מוסמך  .ד

 עבודה בקרבת קווי חשמל  .34
 

מ' לקווי מתח עיליים. במקרה הצורך    5  -אין לבצע עבודות גיזום במרחק הקרוב מ 

 .יש לפנות לתאם מול המזמין וחברת חשמל

 הפרות בטיחות וקנסות .35

על   פיקוח  כגון  ולבצע פעולות  ובאחריות  בזהירות מקסימלית  לפעול  על המבצע 

דרישות   על  המורה  שילוט  להציב  יש  העבודה  באתר  העובדים.  ועל  העבודה 

 הבטיחות הנהוגות באתר. 

חריגה מהתנהגות בטיחותית ע"י מי מהעובדים תגרור צעדי משמעת מטעמה של  

 הנהלת האתר לרבות קנסות אשר יושטו על הקבלן עצמו. 

 להלן פירוט קנסות 
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אי שימוש בציוד מגן אישי כגון: קובע מגן, משקפי מגן, ווסט זוהר, נעלי בטיחות  

לעבירה שנייה    ₪300 לעבירה ראשונה לפועל,    150  –לפחות, כפפות עבודה    S3מסוג  

 הרחקה מהאתר בעבירה השלישית. 

באמצעי   שימוש  אי  בגובה,  לעבודה  מגן  בציוד  שימוש  אי  כגון:  חמורות  עברות 

₪ לעבירה    500  – חילוץ בחלל מוקף, אי נעילת זרם החשמל בעת עבודה וכדומה  

 ₪ לעבירה שנייה והרחקה מהאתר בעבירה השלישית  1000ראשונה,  

בנוסף יחויב הקבלן להעמיד מנהל עבודה אשר יפקח על פעילות העובדים בזמן  

 פעילות הקבלן. 

כמו כן הקבלן יעביר דוחו"ת ממונה הבטיחות של הקבלן לממונה הבטיחות של איגוד   .1.1
 ערים דן לצורך פיקוח.

הבטיחות שלו  הקבלן יתחייב לתיקון ליקויי הבטיחות לפי לו"ז שבועי בפיקוח ממונה  .1.2
 ושל איגוד ערים דן. 

תעשה לפי חוקי מנהל הבטיחות של משרד הכלכלה בנוגע    1.2כל חפירה בעומק מעל   .1.3
 לנושא זה ככתבו וכלשונו. 
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 איגוד ערים אזור דן  

 )תברואה וסילוק אשפה( 

 יה יבאתר חיר עבודות תשתית ביצוע 

 מערכת תכניות –'  זמסמך  
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 תיאור תכנית/קובץ שם  תחום מס"ד

-AMT-HW-000 תנועה וכבישים 1
01-2700-PD-00WEIGHT 

 תכנית פיזית וגבהים 

 

-AMT-HW-000 תנועה וכבישים 2
01-2701-PD-00WEIGHT 

 תכנית פירוקים 

-AMT-HW-000 תנועה וכבישים 3
01-6001-PD-00WEIGHT 

 פרטים 

-AMT-TR-000 תנועה וכבישים 4
2700-PD-00WEIGHT3 

 שלביות ביצוע  

-AMT-TR-000 תנועה וכבישים 5
2700-PD-00WEIGHT 

 מדרכות 

-AMT-TR-000 תנועה וכבישים 6
01-2700-PD-00WEIGHT 

 תכנית תנועה 

-mishkal hiriya 1 שרטוט אדריכלי  7
Model תכנית 

שרטוט אדריכלי,  
 העמדת המשקלים 

-mishkal hiriya 1חתך  שרטוט אדריכלי  8
Model 

שרטוט אדריכלי,  
חתך רוחב  
 למשקלים 

תכנית בסיס ורמפה   1184-300-1184-302 קונסטרוקציה 9
משקל   –בור שקילה 

כניסה, פרטים,   0
 חתכים 

תכנית בסיס ורמפה   1184-300-1184-300 קונסטרוקציה 10
משקל   –בור שקילה 

כניסה, פרטים,   2
 חתכים 

תכנית בסיס ורמפה   1184-300-1184-301 קונסטרוקציה 11
משקל   –בור שקילה 

יציאה, פרטים,   3
 חתכים 
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תכנית תעלות ניקוז   beton 10-- 1184-10 קונסטרוקציה 12
  -משקלי יציאה 

 רצפת בטון וחתכים 

תכנית תעלות ניקוז   plada 11-- 1184-10 קונסטרוקציה 13
  –משקלי יציאה 

תכנית רצפת תעלה  
עליונה, פרטים  

 וחתכים 

תכנית תשתיות   ELEC-99922-54-1910 חשמל  14
 חשמל, פרט וחתכים 

 COMM-99922-54-1910 תקשורת 15

 

תכנית תשתיות  
תקשורת, פרט  

 וחתכים 

 all-99922-54-1910 חשמל ותקשורת  16

 

תכנית תשתיות  
חשמל ותקשורת  

 פרט וחתכים 

 ניקוז תכנית מערכת  Nikuz-250 ניקוז 17

 

 תכנית קווי מים  maim-250 מים 18

 תכנית סופרפוזיציה  1121-007-53-00-001 סופרפוזיציה 19

-MED-EZOR מדידה 20
MESHKALEEM 

 מדידה מצב קיים  

התוכניות מצורפות בעותק מודפס נפרד. המזמין רשאי להורות על ביצוע ותכנון בהתאם לתוכניות  
 ותתווספנה( לצורך הבהרה ו/או השלמה ו/או שינוי אשר תתווספנה )במידה  

 

 

  __________________ 

 חותמת הקבלן חתימה ו


