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 ידע והוראות למשתתפים במכרזמ -מסמך א' 

 
"(, מזמין בזאת האיגוד" ו/או "המזמיןאיגוד ערים אזור דן )תברואה וסילוק אשפה( )להלן: "

יפול בשפכים באתר חירייה, הכל בהתאם ביצוע עבודות לשדרוג מתקן קדם לטהצעות ל
 )להלן: "העבודות"(. למפורט במסמכי המכרז/חוזה

 תנאי השתתפות במכרז .1

דרישות הסף המפורטות  כלרשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על  .1.1
 להלן:

, 1969 –א. על המציע להיות רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 
המבנה(( בהיקף  שאיבה )בלא אלקטרו מכאניות בתחנות )מערכות 500בענף ראשי 

 ומעלה. 3-כספי ב

( עבודות לאספקת והתקנת 4ב. על המציע להיות בעל ניסיון קודם בביצוע ארבע )
ציוד אלקטרומכני למכוני טיהור שפכים ו/או לתחנות שאיבה למים או לביוב ו/או 

לפחות, שהסתיימה בחמש השנים  כל אחת₪  3,000,000למתקני מים, בהיקף של 
 שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז.

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בכל התנאים המפורטים דלעיל ו/או לא יצרף להצעתו  .1.2
 שאי המזמין לפסול את הצעתו.ר -אישורים המעידים כי הוא עומד בתנאים דלעיל 

ת, לפי שיקול דעתו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכו .1.3
הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע 

סיונו ויכולתו של יחסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לנ
 המציע.

סיונו של המציע יכמו כן, שומר לעצמו המזמין את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות נ .1.4
ו על פי המכרז/חוזה, והמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לערוך בויותיילביצוע התחי

סיונו של המציע. תוצאות הבדיקות הנ"ל, אם בכלל תעשנה, יבדיקות משלו בדבר נ
 תכללנה במסגרת שיקולי המזמין לבחירת הזוכה במכרז.

 מסמכי המכרז .2

המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז",  .2.1
 יהוו את "החוזה":ו

 ידע והוראות למשתתפים במכרז.מ -מסמך א' 

 חוזה.ה טופס -מסמך ב' 

 המפרט המיוחד. -' גמסמך 

 כתב הכמויות. -' דמסמך 



 

 

 מערכת תוכניות. –מסמך ה' 

 נספחים.טפסים ו –מסמך ו' 

  כל המסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז.

ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע כי הוא ראה מובהר בזאת כי בחותמו על  .2.2
 ובדק את כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז.

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם  .2.3
הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש 

לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא 
אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

למען הסר ספק מודגש כי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק  .2.4
ות לנוחיות ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנ

תנאי המכרז, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות 
 בעובדה כי מסמכי המכרז הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם.

 לוחות זמנים  .3

 :מכרזלהלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים ב .3.1

 תאריך שעה הפעילות

 11:00בשעה  20.11.2019 מועד סיור קבלנים

 10.12.2019 ועד הגשת שאלות הבהרהמ

 12:00בשעה  24.12.2019 מועד אחרון להגשת ההצעות

 23.3.2020 תוקף ההצעה

 23.3.2020 תוקף ערבות המכרז
 

המזמין יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות ו/או לדחות את  .3.2
ולמי מהמציעים המועדים המפורטים לעיל, בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר, 

 או דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור./לא תעמוד כל טענה ו

 רכישת מסמכי המכרז .4

)שלא יוחזרו( במשרדי ₪  2,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של  .4.1
 האיגוד, באתר חירייה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי ניתן לעיין ללא תשלום במסמכי המכרז,  .4.2
 רם רכישתם, במשרדי המזמין באתר חירייה )בתאום מראש(.ט



 

 

 מועד הגשת ההצעות .5

על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה  .5.1
"(, לתיבת המכרזים המועד האחרון להגשת הצעות למכרזלעיל )להלן: " 3.1בסעיף 

 שבמשרדי האיגוד, באתר חירייה. 

המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך הצעה שתוגש לאחר  .5.2
 אחרת לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד  .5.3
האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל רוכשי 

 .ותמסמכי המכרז לפני המועד האחרון להגשת ההצע

 אופן הגשת ההצעות .6

על המציע להגיש את הצעתו במעטפה במיועדת לכך, עליה יצוין אך ורק: "הצעה  .6.1
 ". פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן הכר נוסף.7/2019למכרז פומבי מס' 

בנוסף על המציע לצרף להצעתו, עותק של חוברת המכרז )לרבות כל מסמכי  .6.2
תפים במכרז( כאשר היא חתומה על ידי המציע, התשובות וההבהרות שנשלחו למשת

 וכן את הערבות הבנקאית, וכל יתר האישורים והמסמכים כנדרש בתנאי המכרז.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  .6.3
 .ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד

 חתימות .7

כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה, לרבות בכל עמוד של על המציע לחתום על  .7.1
 המכרז. חוברת

וגשו בכריכה )לא בקלסר(, תספיק חתימת יהנדסיים אשר -לגבי מסמכים טכניים .7.2
 המציע על גבי הכריכה בלבד.

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי  .7.3
 המכרז ובתנאיו.

 יםבדיקת האתר וסיור קבלנ .8

לרבות במתקן הטיפול בשפכים על המציע לבקר באתר המיועד לביצוע העבודות,  .8.1
ולהשיג בעצמו ועל חשבונו את כל המידע שדרוש לו לשם הכנת הקיים באתר חירייה, 

 והגשת ההצעה. 

 .מובהר ומודגש בזאת כי השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה .8.2



 

 

, יערך במועד הנקוב בטבלה סיור הקבלנים למציעים המעוניינים להשתתף במכרז .8.3
 באתר חירייה.המרכז לחינוך סביבתי לעיל. יציאה מ 3.1בסעיף 

המציעים, בין שהשתתפו בסיור ובין שלא, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בקשר  .8.4
לסיור. יובהר כי כל אשר יאמר בסיור בע"פ על ידי נציגי המזמין לא יחייב את 

שיועבר למשתתפים בכתב, יחייב את המזמין המזמין, ורק פרוטוקול סיור הקבלנים 
 .ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשה לקבלת הצעות

 תוקף ההצעה .9

 לעיל. 3.1ההצעה תהיה בתוקף עד למועד הנקוב בטבלה בסעיף  .9.1

המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה  .9.2
בלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחייב נוספת שתקבע על ידו, וזאת לפי שיקול דעתו ה

 . להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך

 ערבות בנקאית .10

להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על החוזה עם המזמין, על המציע לצרף  .10.1
להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על שמו, בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז, חתומה 

₪(. אלף  חמישיםמאתיים ו)במילים: ₪  250,000 –על סך  כדין, של בנק ישראלי,
הערבות תהא אוטונומית ובלתי מותנית, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על 

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.

 לעיל. 3.1הערבות תעמוד עד למועד הנקוב בטבלה בסעיף  .10.2

רבות הבנקאית המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים בכתב להאריך את תוקף הע .10.3
 למכרז. מציע שלא יאריך ערבותו בהתאם, תפסל הצעתו.

מובהר בזאת כי ועדת המכרזים של האיגוד תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה  .10.4
ולהכשיר ערבות על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול 

בלתי הוגן או לפגוע דעתה, כי הפגם נעשה בתום לב וכי אין בו כדי להקנות יתרון 
 . בעקרון השוויון בין המציעים

 מחירי ההצעה .11

(, וינקוב מחיר על כל אחד מכרזהמציע ימלא את כתב הכמויות )מסמך ד' למסמכי ה .11.1
 כאשר המחירים אינם כוללים מע"מ.מסעיפי כתב הכמויות, 

מובהר ומודגש בזאת כי המציע נדרש למלא את כל פרטי היחידות שבכתב הכמויות,  .11.2
 ין הוא רשאי להגיש הצעה לחלק מהעבודות בלבד.וא

, מובהר בזאת במפורש כי התמורה ו/או מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות .11.3
 הינם קבועים וסופיים. התייקרויות יהיו בהתאם להוראות החוזה.



 

 

מהווים את  ,הנקובים בכתב הכמויות היחידה מחיריומובהר בזאת כי התמורה  .11.4
, ויכללו את כל ההוצאות מכל מין ו/או סוג לספק טתהתמורה הסופית והמוחל

עלויות אספקת  ,אך לא רק ,שהוא הדרושות לשם ביצוע העבודות במלואן, לרבות
האספקה )כולל הובלה לאתר, וכל המיסים והמכסים( , עלויות כל הציודים
החומרים, המוצרים, האנרגיה, כוח האדם, וכל יתר הדרוש לקיום וההתקנה, 
 .הספק על פי החוזה, בין אם פורטו וצוינו באופן מפורש ובין אם לאו התחייבויות

למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהוא מסעיפי  .11.5
 כתב הכמויות, אזי:

( יחשב הדבר כאילו כלולות הוצאות ביצוע סעיף זה במחירי יתר סעיפי כתב 1)
 הכמויות, או

 ההצעה. ( עלול הדבר לגרום לפסילת2)

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם המזמין יחליט 
(, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי 1לנהוג לפי האלטרנטיבה המנויה בס"ק )

 המזמין לפסול את ההצעה.

כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אמדן בלבד ואין בהן כדי לחייב את  .11.6
תחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין. המציע מ

 המזמין, ובהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

לבטל, לצמצם, או לשנות להגדיל כמויות, בנוסף, המזמין שומר לעצמו את הזכות  .11.7
, וכן להכניס שינויים באופן בהתאם לצורך סעיפים מסוימים של כתב הכמויות

 דות תוך כדי מהלך ביצוען, מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי היחידה.ביצוע העבו

בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר המציע כי ראה את כל מסמכי המכרז, וכי  .11.8
 נקבע בהתחשב בכל התנאים הכלולים בהם. מחיר הצעתו

 הבהרות ושינויים .12

 אם ימצא המציע במסמכי הבקשה לקבלת הצעות סתירות, שגיאות ו/או אי .12.1
התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, 
עליו להודיע על כך בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני למזמין, לכתובת 

naama@Hiriya.co.il לעיל. על  3.1, לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה שבסעיף
 . 03-6314725המציע לוודא קבלת הדוא"ל עם הגב' נעמה ברמר בטל: 

הפניה תכלול פרטים כדלקמן: פרטי השואל, כתובת דוא"ל, שם המכרז, מס' עמוד,  .12.2
הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה ופירוט השאלה. השאלות תוגשנה על גבי 

בלבד בטבלה במבנה הבא )לא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים  WORDקובץ 
 (:PDFבפורמט 

 השאלה פירוט סעיף במכרז/הסכם מס' עמוד מס"ד

    

 



 

 

תשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים. מסמכי התשובות יהוו  .12.3
חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשה לקבלת הצעות, ועל כל מציע לצרף את מסמכי 

 התשובות להצעה, ולחתום עליהן.

 המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בעל פה. .12.4

בכל עת, להכניס במסמכי הבקשה לקבלת הצעות שינויים ותיקונים, המזמין רשאי,  .12.5
מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח למשתתפים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או 
דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי הבקשה לקבלת הצעות, וזאת 

המוסמכות ובין  לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות
 בתשובה לשאלות המציעים. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים, תשובות ותיקונים )להלן: "הבהרות"(  .12.6
שנמסרו בכתב יחייבו את המזמין, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור 
במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. 

רה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה במקרה של סתי
 .המאוחרת יותר

 הסתייגויות .13

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז  .13.1
ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאי 

 המזמין :

 ;לפסול את הצעת המציע למכרז 12.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן; 12.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד; 12.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי  12.1.4
 לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה;

. אם יחליט המזמין החלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין .13.2
המציע יסרב להסכים ( לעיל, ו4) -( 2לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק )

להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית 
 שהוגשה על ידי המציע.



 

 

 הצהרות המציע .14

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי  .14.1
שורים ימכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכה

והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 
 כל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.ה -העבודות נשוא המכרז 

ביחס  על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו .14.2
 ן זה.ילכל נתון רלבנטי להצעתו, ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעני

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים  .14.3
ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו 

ה כל אחריות ו/או חבות כלפי ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהי
 המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.

בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט  .14.4
 א תתקבל לאחר הגשת ההצעה.ל -כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .15

ולה במסמכי המכרז, הרי על המציע להגיש יחד עם הצעתו מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכל
 את המסמכים המפורטים להלן:

 )א( לעיל. 1.1אישור על היות המציע רשום בפנקס הקבלנים כנדרש בסעיף  .15.1

 לעיל. )ב( 1.1של המציע כנדרש בסעיף  הקודם סיונויאישורים בדבר נ .15.2

בהצעת הקבלן, אשר כלול המערכת המשולבת לסינון חול והצפת גרוסת, פרטי  .15.3
נתונים טכניים וקטלוג פרטים עודות התקנות קודמות של המערכת, וכולל 
 .יצרן

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של המציע. .15.4

אישור תקף מפקיד שומה ו/או רו"ח המעיד על ניהול ספרי חשבונות על פי  .15.5
 פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 ביטוח .16

ת לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה תשומת לב המציעים מופני .16.1
במכרז. כל בקשה לשינוי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך 

לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או שינוי המועד שנקבע לכך. 
 . כלשהו לדרישות הביטוח

למכרז את אישור עריכת הביטוח להגיש יחד עם ההצעה אין צורך מובהר בזאת כי  .16.2
 .חתום על ידי מבטחי המציע



 

 

 אופן קביעת הזוכה במכרז .17

 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. .17.1

סיונו בביצוע עבודות ילקחו בחשבון בין היתר, כשרו של המציע, ניבשיקולי המזמין י .17.2
טיב הציוד המוצע על ידו, רגונית והכלכלית, יכולתו האלרבות עבור המזמין, דומות, 

 וכל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא המזמין לנכון.

המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום  .17.3
על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 

 והמוחלט של המזמין.

זמין לבטל את המכרז, או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על אם יחליט המ .17.4
החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג 

 שהוא כלפי המזמין.

 הודעה לזוכה והתקשרות .18

 יה במכרז.יהמזמין יודיע לזוכה בכתב על הזכ .18.1

ות שהומצאה על ידו יום ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערב 14תוך  .18.2
בקשר עם השתתפותו במכרז בערבות הביצוע, וימציא את יתר המסמכים 
והאישורים שעליו להמציא כמפורט בחוזה, לרבות אישור קיום הביטוחים, ויחתום 

 על החוזה.

ה במכרז ומתן עם הזוכ-המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא .18.3
 החוזה.לאחר זכייתו וקודם לחתימת 

לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  .18.4
 תו במכרז ו/או לחלט את ערבותו.יבטל את זכילרשאי המזמין  -להמציאו 

רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה,  .18.5
כייתם במכרז, ויחזיר את יודיע המזמין בכתב ליתר המשתתפים במכרז על אי ז

 הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 
 

______________________ 
 איגוד ערים אזור דן
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 טופס החוזה
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 אגוד ערים אזור דן )תברואה וסילוק אשפה(  :  ב י ן
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 "(המזמין" ו/או "איגודה)להלן: "
 ;מצד אחד

 
 

 _______________________  :  ל ב י ן 
 ח.פ. ___________________

 ____________מרח' __________
 "(הקבלן)להלן: "

 ;מצד שני

 

מתקן קדם טיפול בשפכים המצוי באתר חירייה של בשדרוג והמזמין מעוניין   ה ו א י ל
 ;"(המתקן)להלן: "

לביצוע שדרוג המתקן )להלן:  ______והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'   ו ה ו א י ל
 ;"(העבודות"

 ;במכרזהזוכה הוכרזה כהצעה קבלן והצעת ה ל י א ו ה ו

והקבלן מצהיר כי יש לו את הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים,   ו ה ו א י ל
כל יתר המטלות המפורטות ב ביצוע העבודות וכלוהיכולת הפיננסית הדרושים ל

 זה; חוזה, הכל בהתאם ובכפוף להוראות מסמכי חוזה זה ונספחיהם

 על הכתב את המוסכם ביניהם;וברצון הצדדים להעלות   ו ה ו א י ל

 

 :אי לכך הוצהר, הותנה, והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד מהימנו. המבוא .1



 

 

 כללי -פרק א' 

 הגדרות .2

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם, אלא אם  .2.1
 חרת.כן מחייב הקשר בין הדברים א

 . איגוד ערים אזור דן )תברואה וסילוק אשפה(: המזמין .1

, שלוחיו קבלןלרבות נציגיו של ההקבלן אשר זכה במכרז,  :הקבלן .2
 ומורשיו המוסמכים.

השטח שיימסר לקבלן התחום המתקן לצורך שדרוג מתקן הקדם : האתר .3
על כל המתקנים הכלולים או שיהיו  לטיפול בשפכים במצוי באתר חירייה,

 לים בו.כלו

 .מתקן הקדם לטיפול בשפכים במצוי באתר חירייה: המתקן .4

לשדרוג נתקן הקדם לטיפול בשפכים , 7/2019מכרז פומבי מס' : המכרז .5
 באתר חרייה.

 ,: כל מסמכי המכרז, לרבות מפרטים, שרטוטים, תוכניותמסמכי החוזה .6
הודעות לקבלנים, מסמכי הבהרות, וכן הצעת הקבלן, על כל לרבות 
 , וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.נספחיה

במהלך הליכי : מסמך הבהרות שהוצא על ידי המזמין הודעות למציעים .7
 .המכרז

, על פי ולאחר הגשת הצעתקבלן : מסמך שהוצא על ידי המסמך הבהרות .8
 .למכרזדרישת המזמין, אשר מבהיר את הצעתו 

ל ידי המזמין לשמש כיועץ הנדסי : מי שימונה מעת לעת עהיועץ ההנדסי .9
 מטעמו על ביצוע העבודות נשוא החוזה.

לנהל את זמין , על ידי המעת לעת: מי שימונה בכתב, ממנהל הפרויקט .10
 העבודות על כל מכלוליהן לצורך הוצאה לפועל של החוזה. 

על מטעמו לפקח זמין , על ידי המעת לעתבכתב, מ מונהימי ש המפקח: .11
 חוזה זה; ביצוע העבודות נשוא

: כל העבודות, הפעולות, ההתחייבויות והמחויבויות שעל הקבלן העבודות .12
לבצע על פי האמור במסמכי החוזה זה, על נספחיהם, בין אם הם 

שדרוג מתקן הקדם לטיפול בשפכים מפורשים ובין אם לאו, בקשר עם 
 .באתר חירייה



 

 

ות כל התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרב :תכניות החוזה .13
, וכן כל תכנית אחרת יועץ המקצועישינוי בתכניות שאושר בכתב ע"י ה

 .יועץ המקצועישתתווסף לחוזה מזמן לזמן ותאושר בכתב ע"י ה

כולל אימות בכתב הניתן לאחר מעשה זמין בכתב ע"י המ מאושר :מאושר .14
לאשור שניתן קודם בעל פה, ו"אישור" פירושו אשור בכתב כולל הנאמר 

 .לעיל

מזמין כמפורט לקבלן בש"ח באמצעות השישולם  : התשלוםהחוזהשכר  .15
 .בחוזה להלן

: התקופה שתחל במועד חתימת חוזה תקופת הביצועו/או  תקופת החוזה .16
 זה ותסתיים בתום תקופת ההרצה ומתן תעודת השלמה לקבלן.

התקופה בה יתבצע הייצור והאספקה של הציוד תקופת האספקה:  .17
קופת האספקה תחל במועד מתן הוראת לאתר, כחלק מן הפרויקט. ת

 אספקה לכל אחד מפרטי הציוד הכלולים בחוזה.

התקופה בה תתבצע התקנה של הציוד באתר, כחלק תקופת ההתקנה:  .18
 מן הפרויקט.

התקופות בהן תתבצע הרצה של הציוד שיותקן במתקן  תקופת ההרצה: .19
שישודרג, וכן תקופת ההרצה הכוללת של כל המתקן לאחר השלמת 

רוגו בהתאם למפורט במפרטים הטכניים. תקופת הרצה תסתיים שד
 במועד מתן תעודת השלמה לקבלן.

( חודשים ממועד מתן תעודת השלמה 12שניים עשר )תקופת הבדק:  .20
 לקבלן.  

ן המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבי :המפרט הכללי .21
משרדית בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי 

במהדורתו האחרונה במועד והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ, 
חתימת החוזה, או במועד ביצוע העבודות, או כל עדכון למפרט זה, או 

 לפרק מפרקיו, לפי המאוחר.

מילים בלשון יחיד בלבד יתייחסו גם לרבים ומילים בלשון רבים יתייחסו גם  .2.2
 ליחיד, כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה.

, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את 1981 - וק הפרשנות, התשמ"אח .2.3
 החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח",  .2.4
ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר 

כמו כן, כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו  כלשהו בפרשנותם.
 אך ורק לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.



 

 

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .3

ועל קיום והחומרים  ותהמפקח יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבוד .3.1
מפקח רשאי למסור בהתאם להוראות החוזה. כן יהא הכל התחייבויות הקבלן 

. ניתנה הודעה או ציוד אישורם של עבודה או חומרים-בדבר אי קבלןהודעה ל
את אותה העבודה, או את השימוש באותם באופן מיידי  קבלןכנ"ל, יפסיק ה

 .מנהל הפרויקטעד קבלת החלטתו של או הציוד החומרים 

תקן הקיים. ידוע לקבלן כי במהלך ביצוע העבודות ימשיך המזמין להפעיל את המ .3.2
ידוע לקבלן כי צפויות נקודות השקה רבות בין ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה 
זה לבין ביצוע עבודות ההפעלה והאחזקה של המתקן, וכי נדרש תיאום בין ביצוע 
התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה לבין המזמין, כולל הצגת תוכניות לביצוע 

ת למתקן, ונוהל לאישור בטרם התחלת עבודות במקביל לזרימת השפכים השוטפ
 העבודה.

יובהר כי על מנת להבטיח תקופה מינימאלית של אי טיפול מלא בשפכים, בכל 
מקרה של עיכוב בהגשת תוכנית העבודה למזמין, רשאי המזמין לקנוס את הקבלן 

 ליום עיכוב.   3,500בסך של 

קח על ביצוע אשר על כן, מסכים הקבלן למסור לידי המפקח את הסמכות לפ .3.3
התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ולתת לקבלן הוראות שונות במסגרת ביצוע 
התחייבויותיו על פי חוזה זה, לצורך הבטחת תיאום בין הקבלן לבין המזמין 
לצורך המשך הפעלתו ואחזקתו התקינה של המתקן בתקופת הביצוע ו/או לצורך 

 הטובה והיעילה ביותר. הבטחת ביצוע הפרויקט על חלקיו במועד ובצורה

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מסכים ומתחייב לפעול כדלקמן: .3.4

להקדים ו/או לעכב ביצוע איזו מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה,  .א
 בהתאם להוראת המפקח.

למסור למפקח כל מסמך ו/או כל מידע שיהיה מצוי בידי הקבלן ו/או מי  .ב
להשתתף בישיבות ו/או בפגישות  מטעמו בקשר לעבודות ו/או לפרויקט,

תיאום שיזמן המפקח מעת לעת, להכין ולמסור למפקח כל דו"ח ו/או לענות 
על כל שאלות המפקח בנוגע לעבודות ו/או לפרויקט, והכל על מנת שתהיה 

 בידי המפקח התמונה הכללית הנכונה והעדכנית בדבר ביצוע הפרויקט.

שימצא המפקח לנכון וליעיל למלא אחר כל הוראה אחרת של המפקח, כפי  .ג
 לצורך קידום הפרויקט.

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן יפעל על פי הוראות המפקח כאמור לעיל,  .ד
גם אם הוראות אלו יטילו על הקבלן התחייבות ו/או נטל ו/או הוצאה ו/או 
עלות שלא הוגדרו במפורש בחוזה זה ו/או שלא נלקחו בחשבון על ידי 

למכרז, והכל מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תוספת  הקבלן במסגרת הצעתו
 תמורה לשכר החוזה, בגין ביצוע הוראות המפקח כאמור.

אינו מקיים הוראה כלשהי מהוראות  הקבלןכי  ,בכל עת בה יהיה המפקח סבור .3.5
יהיה חייב  קבלן, והקבלןחוזה זה, הוא יהיה רשאי לתת הוראות מתאימות ל

 למלא אחר אותן הוראות. 



 

 

או כל  באמצעות המפקח המזמיןבזה כי אמצעי הפיקוח שיופעלו על ידי מוסכם  .3.6
המזמין. קורת לשם הגנה על זכויות יהינם אמצעי בגורם אחר מטעם המזמין, 

, לא שימוש מלא או חלקי באמצעי הפיקוח כאמור, או הימנעות משימוש בהם
ישא יא והו שנטל על עצמו על פי חוזה זה מהתחייבות כלשהי הקבלןישחררו את 

. כל פעולה או מחדל עבודותב ותגלישהתאמה ו/או פגם -אילכל  מלאה באחריות
לא תהווה הגנה  הקבלןבפיקוח על ביצוע התחייבויות  המזמיןשל המפקח או של 

 בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.לכל פגם ו/או אי התאמה 

 פירוש סמכויות המפקח

סמכות סופית, או סמכות לפי שיקול  מפקחללצורך כל הוראה בחוזה זה המקנה  .3.7
לים כיוצ"ב המצביעות על שקול דעת מוחלט או בלעדי ידעתו המוחלט ומ

כבורר המפקח  לא ייחשב - יו"בוכו ודרישותי ו, קביעותיו, הכרעותיובהחלטותי
כללים החלים על הגופים אילו מה וולא יחולו עלי ,פוטיימעין משפטי או ש ףאו כגו
 הללו.

מאחריותו או מהתחייבות כלשהי  הקבלןלא ישחררו את המפקח  סמכויות .3.8
מהפעלתן, בין אם המפקח יפעילן או ימנעו  המוטלת עליו על פי חוזה זה, בין אם

בין אם פעל בסמכות או בחוסר במקום כלשהו, נוכח  הנוכח או לא יהי היהי
 סמכות.

 הקבלןר את כמו כן מוסכם במפורש כי שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטו .3.9
 מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה.

מוצהר בזאת כי אין לראות  ,לשם הסרת ספק ועל אף כל האמור לעיל ולהלן .3.10
ימלא  הקבלןאלא אמצעי להבטיח כי  ,, המפורטות בחוזה זההמפקחבסמכויות 

. לפיכך, הוראות מצד ןאחר כל תנאי החוזה במלואם לשביעות רצון המזמי
כל  ןיחייבו את המזמיו/או כל אדם אחר מטעם המזמין מפקח ו/או מי מטעמו ה

 עוד הן ניתנות במסגרת החוזה ולא בסטייה ממנו.

 ניהול יומן .4

, , כאשר לצורך כך יעביר הקבלן למפקח"(היומן)להלן: " ינהל יומן עבודהמפקח ה .4.1
מדי יום ביומו, פרטים המשקפים לדעתו את המצב העובדתי במהלך ביצוע 

 :העבודות, ובין השאר

בביצוע  ל ידוא. מספרם של העובדים למקצועותיהם ולסוגיהם המועסקים ע
 העבודות, תוך סימון חלקי העבודות בהם הם מועסקים.

 ב. כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו.

 החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בעבודות.ומקור ג. כמויות 

 נו.ד. הציוד המכני המובא לאתר והמוצא ממ

 ה. השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.

 . תנאי מזג האוויר השוררים באתר.ו

 . התקדמות בביצוע העבודות במשך היום.ז



 

 

 . דיווח על ביקורים באתר.ח

 ט. בדיקות ומדידות שבוצעו במהלך יום העבודה.

 .פקח, לפי דרישת המנוספים. פרטים ט

 :את הנושאים הבאים עת לעתמיהיה רשאי לרשום ביומן המפקח בנוסף,  

. הוראות שניתנו לקבלן, וכל הוראה כזאת דינה כדין הוראה שנמסרה א
 לקבלן בכתב.

בדבר מהלך ביצוע ו/או המנהל  יועץ ההנדסי ו/או המפקח. הערותיו של הב
 העבודות.

יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך  המפקח . כל דבר אחר שלדעתג
 ביצוע העבודות.

 עניין.דבר וכל קבלן לאת ה וחייביהם ולהסתמך על הפרטים הנ"ל,  חייב קבלןה .4.2

 ויישלח במייל.  כל יום על ידי המפקח וע"י הקבלןבמקור היומן ייחתם  .4.3

בשום מקרה העבודות, אולם ביצוע רישומים ביומן ישמשו כראיה בין הצדדים על  .4.4
 לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

הוראותיו והחלטותיו של המפקח הרשומות ביומן העבודה תחשבנה  כל הודעותיו, .4.5
שנמסרו לקבלן בכתב ותחייבנה אותו בהתאם, בין אם נרשמו בנוכחותו  כהודעות

של הקבלן ובין אם נרשמו שלא בנוכחותו, וזאת מבלי שהמפקח יהיה חייב להעיר 
תנה את תשומת לבו של הקבלן לרשום ביומן העבודה ומבלי שהדבר יהיה מו

 בחתימתו של הקבלן על היומן.

 הסבת החוזה .5

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להעביר לאחר את החוזה, כולו או מקצתו, ואין הוא  .5.1
רשאי להעביר ו/או למסור ו/או לשעבד לאחר כל זכות או חובה הנובעת מחוזה 
זה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב, והמזמין יהא זכאי לסרב או להסכים 

ים כפי שימצא לנכון. כמו כן, לא ימחה הקבלן כל סכום או זכות לכך בתנא
 המגיעים לו ע"פ החוזה, ללא קבלת הסכמה לכך מאת המזמין מראש ובכתב.

ות את זכויותיו הכספיות חמהמזמין להמ קבלןעל אף האמור לעיל, אם ביקש ה .5.2
המזמין את  שקול, יבישראל אשר יעניק את המימון לפרויקט למוסד בנקאי

לרבות , קבלן ויחליט אם לאשר את הבקשה על פי שיקול דעתו הבלעדית הבקש
, והכל מבלי לגרוע או לפגוע בכפוף לתנאים שיסוכמו בין המזמין לבין הבנק

בכל מקרה המזמין לא יאפשר לשעבד את החוזה  .בזכויות המזמין על פי חוזה זה
 למוסד בנקאי כאמור.

העבודה, כולה או מקצתה, לרבות אין הקבלן רשאי להעביר לאחר את ביצוע  .5.3
 לקבלני משנה מטעמו של הקבלן, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. 

נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה על  .5.4
בויותיו על יהמזמין חבות כלשהי, ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחי



 

 

ן ישא באחריות המלאה לביצועו התקין של פי החוזה ו/או על פי כל דין, והקבל
 העבודות.

 קבלני משנה .6

, יהא הקבלן זכאי למסור את ביצועה של עבודה מסוימת, לעילמבלי לפגוע באמור  .6.1
 הכלולות בחוזה, לקבלן משנה, בתנאי מפורש כי: העבודותמתוך 

 .אישר מראש ובכתב את העסקתו של קבלן המשנהנהל המזמין או המא.  

ת כי הקבלן יהא חייב לסלק לאלתר, ומכל סיבה שהיא, כל קבלן מובהר בזאב.  
 .נהלמשנה מהאתר לפי דרישת המ

הקבלן יציע להעסיק בביצוע העבודה רק קבלני משנה מנוסים ובעלי מומחיות ג.  
מתאימה, הרשומים בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות 

  העבודה.אותה המתאים לביצוע  , בסיווג ובהיקף הכספי1969 -הנדסה בנאיות 

מסירתה של עבודה כל שהיא ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את  .6.2
הקבלן מאחריות ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה, והקבלן יישאר אחראי 

השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו נושאי הבטיחות, לכל הפעולות, 
מחמת התרשלותו, ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן ע"י קבלן משנה, או שנגרמו 

 עצמו או נגרמו על ידיו.

הקבלן יקבע בחוזה שלו עם קבלן משנה תנאים ביחס לשכר עבודה ותנאי עבודה  .6.3
 הוגנים לפועלים.

הוראות על ה וכלכל משא ומתן עם קבלן משנה יתנהל באמצעות הקבלן בלבד,  .6.4
תם כאלו ניתנו לקבלן או לבא כוחו יראו אוקבלן המשנה, המפקח שינתנו לידי 

 .באתר

כל האמור לעיל לא יצור כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין קבלן משנה  .6.5
 כלשהו ו/או עובדיו.

הקבלן מתחייב לדאוג לכך שכל קבלן משנה מטעמו יעסיק בקר איכות, אשר יהיה  .6.6
 כפוף למנהל בקרת האיכות של הקבלן.

 ממונים קבלנים .7

זמין רשאי לבצע באמצעות קבלן/ים אחר שיתמנה על ידו ועל מוסכם בזה כי המ .7.1
דעתו הבלעדי )להלן: "הקבלן הממונה"( עבודות שונות הקשורות  שיקולפי 

בעבודות ואשר אינן כלולות בעבודות המפורטות בחוזה )עבודות אלה ייקראו 
 להלן: "עבודות של קבלן ממונה"(.

ל קבלן ממונה, לא לפגוע בציוד, הקבלן מתחייב בזאת לא להפריע לעבודות של כ .7.2
בחומרים ובדרכי הגישה של כל קבלן ממונה ולפצותו על כל פגיעה כאמור. כמו כן 
מתחייב הקבלן לתאם את פעולותיו בביצוע העבודות עם כל קבלן ממונה, ככל 

 הדבר וליתן לקבלן הממונה שירותים כמפורט להלן. שיידרש



 

 

התקשר בחוזה עם כל קבלן ממונה לפי המזמין יהא רשאי להורות בכתב לקבלן ל .7.3
 ול דעתו.שיק

ידרוש זאת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן ומאשר בזה כי יחתום עם כל קבלן  אם .7.4
ממונה על חוזה לביצוע עבודות של הקבלן הממונה בהתאם להוראות המזמין 

 )להלן: "החוזה עם הקבלן הממונה"(.

מונה להיות קבלן משנה משיחתם החוזה עם הקבלן הממונה, יהפוך הקבלן המ .7.5
של הקבלן לכל דבר ועניין )להלן: "קבלן המשנה הממונה"(. ממועד זה יהיה 

כלפי המזמין לביצוע כל העבודות החלות על קבלן המשנה הממונה  אחראיהקבלן 
 על פי המפורט בחוזה עמו.

 קבלן המשנה הממונה יחשב לכל דבר ועניין כקבלן משנה של הקבלן.

בלן המשנה הממונה בהתאם לחוזה עם הקבלן הממונה התמורה המגיעה לק .7.6
תשולם לקבלן על ידי המזמין במסגרת תשלום החשבונות החלקיים ו/או במסגרת 

הסופי. הקבלן יעביר את התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה תוך  החשבון
 ( ימי עסקים מקבלת התמורה מן המזמין וללא כל עיכובים.5חמישה )

ב בהעברת התמורה לקבלן עבור קבלן המשנה הממונה, אשר שיווצר עיכו במקרה .7.7
נעוצה במזמין, תידחה העברת הכספים מן הקבלן לקבלן המשנה הממונה עד 

 להסרת העיכוב.

כל ריבית ו/או פיצוי כספי אחר שהקבלן יקבל מן המזמין, ביחס לכספים המגיעים  .7.8
לקבלן המשנה המשנה הממונה בגין כספים שישולמו באיחור, ככל שתקום  לקבלן

הממונה זכות לקבלת ריבית או פיצוי כאמור, יועברו לקבלן המשנה הממונה תוך 
בזאת, כי אין בסעיף זה כדי  מובהר ( ימי עסקים מקבלתם אצל הקבלן.5חמישה )

 ליצור לקבלן זכות שאינה קיימת בחוזה לקבלת ריבית ו/או פיצוי כספי.

ן המשנה הממונה בקשר עם בכל מקרה בו תיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבל .7.9
ו/או תשלומים הכרוכים בביצוע עבודות הקבלן הממונה יכריע המנהל  העבודות

במחלוקת והכרעתו תהיה סופית. המזמין יהיה רשאי להעביר לקבלן המשנה 
הממונה כספים בהתאם להחלטת המנהל כאמור ולנכות את כל הסכומים הנ"ל 

בזאת כי אין בהעברת כספים כאמור  מכל סכום המגיע לקבלן מן המזמין. מובהר
 הממונה לתשלום הכספים המגיעים לו. הקבלןכדי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, לא יהיו  .7.10
 לאי העברת כספים על ידי הקבלן. אחראים

ה למנהל ו/או למפקח על אין באמור לעיל, כדי לפגוע או לגרוע מכל סמכות הנתונ .7.11
 .החוזהפי 



 

 

הקבלן יספק על חשבונו לקבלן המשנה הממונה את כל השירותים הדרושים לו  .7.12
ביצוע העבודות אשר עליהם לבצע. שירותים אלה יכללו בין היתר את  לצורך

 השירותים הבאים:

אפשרות כניסה למקום ביצוע העבודות, גישה ופריקה מתואמת  א. מתן
 מראש.

 חשמל ובמים לפי הצורך.ב. שימוש ב 

ג. השאלת התכניות ומתן הסברים על שלבי הביצוע, תחזיות הביצוע, והסבר  
 על שיטות ודרכי ביצוע העבודות.

ד. הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי מקום ביצוע העבודות לפי בקשת  
המפקח, כולל הכנה מחדש של נקודות באם תמחקנה וזאת עד להשלמת 

 העבודות.

אינפורמציה על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים ה. מתן  
 וכבישים סמוכים.

ז. הכנת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי מקום ביצוע העבודות כפי שיקבע  
המפקח, כולל הקמת מחסנים לכל קבלן משנה ממונה בהתאם לגודל 

 שיסוכמו עם המפקח.

 ל ידי הקבלן.ח. מתן שירותי מנוף ושימוש בפיגומים שהוקמו ע 

ט. קיום פיקוח מלא על ביצוע עבודת קבלן המשנה הממונה לפי לוח זמנים  
שיסוכם עמו, בדיקת יומני העבודה של קבלן המשנה הממונה ודווח שוטף 

 בכתב למפקח על כל פיגור בלוח הזמנים או תקלה, מבעוד מועד.

כם בין י. אחריות לטיב ואיכות עבודת קבלן המשנה הממונה )ככל שנחתם הס 
 הקבלן לבין קבלן המשנה הממונה בהתאם להוראת המזמין(.

יא. השתתפות במסירת עבודות קבלן המשנה הממונה למזמין ופיקוח על כך  
שהתיקונים, ההשלמות והשינויים אשר ידרשו על ידי המפקח ואשר יבוצעו 

 על ידי הקבלן המשנה הממונה.

פגמים שיתגלו בעבודתו יב. אחריות לכך שקבלן המשנה הממונה יתקן את ה 
 בתקופת הבדק.

יג. כל שירות אחר אשר המנהל יחליט על פי שיקול דעתו המוחלט כי על  
הקבלן ליתן לקבלן המשנה הממונה במסגרת התמורה ואשר הינו מהסוג אשר 

 ניתן באופן רגיל ומקובל על ידי קבלן ראשי לקבלן משנה ממונה.

ם קבלן המשנה הממונה כאמור רק אם הורה המזמין לקבלן בכתב להתקשר ע .7.13
( 5%בסעיף זה לעיל, יהיה הקבלן זכאי לתמורה בשיעור של חמישה אחוזים )

 מההיקף הכספי של העבודות אשר תבוצענה על ידי קבלן המשנה הממונה. 



 

 

 היקף החוזה .8

אדם, החומרים,  הוראות החוזה חלות על ביצוע כל העבודות, לרבות המצאות כוח .8.1
ת, המתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם הכלים, הציוד, המכונו

 כך.

 מסמכים הסותרים זה את זה .9

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, כי יש בידיו את כל המסמכים המהווים  .9.1
 בלתי נפרד ממסמכי החוזה.  חלק

אף , אין בכך כדי לפסול במסמכי החוזה השוניםככל שקיימות הוראות שונות  .9.2
באים להשלים זה את זה. שאלת החוזה השונים  , שכן מסמכית אלוהוראות מאח

וראות שונות במסמכי רק כאשר ההחוזה השונים תיבחן,  בין מסמכי העדיפות
 .החוזה השונים עומדות בסתירה זו לזו

ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכי החוזה השונים, יקבע המפקח  .9.3
 תהיה סופית ותחייב את הקבלן. זהניין קביעת המפקח בעאיזו הוראה עדיפה ו

הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן בזאת, כי  מובהר .9.4
של  ןחלק ביצוע העבודות,מהלך כדי השאלות הטכניות שתתעוררנה תוך 
מן בלתי נפרד חלק ממועד צירופן תהוונה התוכניות יוכנו ויצורפו בעתיד לחוזה ו

יהיה רשאי לספק לקבלן תוכניות לביצוע אף שבועיים  יובהר כי המזמין .החוזה
 לפני התחלת כל עבודה, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין.

או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי  ,או אי התאמה ,ככלל, בכל מקרה של סתירה .9.5
השונים המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות  במסמכים

ואם לא נקבע אחרת ע"י  או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה ,המיוחד במפרט
  נקבע ברשימה שלהלן: - לעניין הביצוע -דר העדיפות ס המפקח כאמור לעיל,

 תוכניות; א. ה

 ותקנים זרים הנכללים בו( תקנים ישראלייםב. המפרט הטכני המיוחד )כולל 

 ג. כתב הכמויות;

 ;ד. המפרט הכללי

 ה. תנאי החוזה

 מכרז;ו. תנאי ה

 ;הצעת הקבלןז. 

למען הסר ספק יובהר כי, כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על 
  ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

או בכל מסמך אחר  ,בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד .9.6
סדר העדיפות  ואם לא נקבע אחרת על ידי המפקח, כאמור לעיל, החוזה ממסמכי

  נקבע ברשימה שלהלן: – םין התשלוילענ –



 

 

 ;א. כתב הכמויות

 . טופס החוזה;ב

 ;ג. המפרט המיוחד

 ;תוכניותד. ה

 ה. תנאי המכרז;

  ;ו. המפרט הכללי

למען הסר ספק יובהר כי, כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה 
 על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

תיים בסעיף מסעיפי קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמצי .9.7
די לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים ככתב הכמויות, אין בו 

קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או  בהם
  נובעת או משתמעת ממנו.

גילה הקבלן סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות  .9.8
אה אחרת, או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, לבין הור החוזה

מסמך או כל חלק מהם, או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן 
תן הוראות יי מפקחוה מפקחיפנה הקבלן מיד בכתב ל -חוזה המפרש כהלכה את 

בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת 
עליו , יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה היה מפקחתיו של ההוראו

 כאמור לעיל. פקחלפנות למ

לא עשה כן הקבלן, ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא יהיה בכך או בסתירה  .9.9
להורות לקבלן לנהוג אחרת, לפי שיקול דעתו  פקחלמנוע מהמ כדיכאמור, 

עבודה מחדש, והקבלן מתחייב לנהוג הבלעדי, לרבות להורות לקבלן לבצע את ה
 בעניין זה. פקח לפי הוראות המ

בדבר הפירוש הנכון לחוזה, אין בה  פקחידי המ-מובהר בזאת כי מתן ההודעה על .9.10
בכדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין, ואין בה בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן 

 על פי חוזה זה. 

 תכניות .10

ר להן, הם רכושו וקנינו הבלעדי של התכניות וכל המסמכים האחרים בקש .10.1
המזמין ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא 

. המזמין יספק לקבלן, לצורך ביצוע הפרויקט, העתקים בלבדלמטרת החוזה 
. עם גמר ביצוע הפרויקט, על פקחמהתכניות במספר הדרוש כראות עיניו של המ

ת, לרבות כל העתקים והמסמכים האחרים הקבלן להחזיר למזמין את התכניו
 .פקחבקשר להן אשר נמצאים ברשותו, אם יידרש לכך ע"י המ

על התכניות, תכניות עבודה, תכניות של הפרטים, וההוראות  קבלןיודיע להמפקח  .10.2
או שיידרשו לביצוע הפרויקט, בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך  הדרושות

והתקדמותו, ולא יגרום לאיחור או לעיכוב התקין והסדיר של ביצוע הפרויקט 
המפקח יעביר לקבלן תוכניות לביצוע במהלך הפרויקט  בגמר העבודות והשלמתן.

כמפורט במסמכי החוזה. לא תהיה לקבלן כל עילה לדרישה כלשהיא בגין רמת 
הפירוט בתוכניות ומועד מסירתן. במידה ונדרש במסמכי החוזה השונים ו/או 



 

 

 WORKSHOPפקח הקבלן יכין תוכניות פרטים )בהתאם להנחיית המ

DRAWINGS.ויגישם לאישור המפקח ) 

העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום  .10.3
כל אדם שהורשה על ידיהם או היועץ ההנדסי ו/ו/או המפקח ו נהלהעבודות, והמ

 לת על הדעת.רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקב יהיהבכתב לתכלית זו 
עם גמר ביצוע העבודה  על  הקבלן  להחזיר  למזמין  את  כל  התוכניות, לרבות 
כל ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר להן שברשותו, אם יידרש לכך ע"י 

 כוחו.-המזמין או בא

 בקורת תכניות 

לאחר חתימת החוזה, על הקבלן לבדוק בקפדנות את התכניות לביצוע, לרבות  .10.4
ות בתוכניות, אשר סופקו לו על ידי המזמין, ולהביא לידיעת  המידות הנתונ

המפקח כל טעות, סטייה או סתירה והמפקח יוציא הוראות הדרושות לתיקון 
 התוכניות ו/או ייתן הוראות כיצד תבוצע העבודה.

אי הבחנת או אי מסירת הודעה למפקח על הימצאות שגיאה או סתירה, לא  .10.5
צוע עבודה שאינה משביעת רצון, או בנייה תשחרר את הקבלן מהאחריות לבי

לקויה הנובעת מכך, וכן לא מהחובה לתקן ולבצע עבודה טובה. כל זה על חשבונו 
 של הקבלן ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.

 אושרות  "לביצוע"תוכניות מ 

לאחר קבלת צו התחלת עבודה יקבל הקבלן מערכת תוכניות, מפרטים ושרטוטים  .10.6
ים "מאושר לביצוע". חותמת זו ברת תוקף רק אם היא נושאת מאושרים וחתומ

את חתימתו של היועץ ההנדסי ותאריך האישור. אין להשתמש בכל התכניות  
המצורפות למכרז/חוזה זה לשם ביצוע העבודות, אלא אם הן נבדקו, אושרו 

 ונחתמו ע"י היועץ ההנדסי "מאושר לביצוע".

להכין תוכניות נדרש הקבלן בהר בזאת כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מו .10.7
כל שינוי כאשר לביסוס של המתקנים המרכזים בהתאם למפורט במפרט הטכני, 

של מראש ובכתב אישור  קבליצטרך ללביצוע בתוכניות עקב כך שירצה לעשות 
 .יועצי האיגוד

המזמין ימסור לקבלן שלושה סטים של העתקי התוכניות לביצוע. במידה ויידרשו   .10.8
י הקבלן העתקים נוספים, בכל כמות שהיא של תוכניות למטרותיו הוא ו/או ע"

למטרת הוצאות אישורים ורישיונות מהרשויות המוסמכות, כמות ההעתקים 
 הנוספת תוכן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

במידה ותוכנה במשך זמן הביצוע תכניות לביצוע מעודכנות ו/או נוספות השונות  .10.9
ע הקבלן את העבודות לפי התכניות החדשות ולפי מהתכניות המקוריות, יבצ

 מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

לפני תחילת ביצוע העבודה יוודא הקבלן שהתכניות לביצוע  – התאמת תוכניות .10.10
שבידיו מעודכנות. לשם כך ישווה אותן, לפני בצוע  העבודות, עם  התכניות 

בלן אישור מחודש לתכניותיו. המעודכנות שבידי המפקח. במידת הצורך יקבל הק
 במקרה של אי התאמה, על הקבלן להודיע על כך למפקח.



 

 

, עם עדכוני הורסיות, הקבלן יהיה חייב לתחזק רשימת התוכניות בפורמט אקסל .10.11
 ולשלוח אותם בכל מועד שיידרש על ידי המפקח.

 פרושים מוטעים וברורים 

י התכניות, המפרט או המזמין לא יהיה אחראי לפרושים מוטעים של הקבלן לגב .10.12
  כתב הכמויות. ההוצאות כתוצאה מפרושים מוטעים, יחולו על הקבלן בלבד.

במקרה של אי התאמת הביצוע בפועל לתוכניות לביצוע ו/או למציאות במקום,  .10.13
 ישא הקבלן באחריות ובכל ההוצאות שיגרמו עקב אי ההתאמה.

ות, על הקבלן לפנות בכל הנוגע לברורים בקשר למפרט, לתוכניות ולכתב הכמוי .10.14
 למפקח. רק תשובה בכתב מאת המפקח תחייב את המזמין.

 ערבות לקיום החוזה .11

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, ימסור הקבלן  .11.1
ך השווה , בסישראלילמזמין במועד חתימת החוזה, ערבות ביצוע בנקאית, מבנק 

למסמכי המכרז לנוסח שצורף  םובהתא, משכר החוזה )כולל מע"מ( 10% -ל
. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, ותעמוד בתוקף )במסמך ו' למכרז(

 .ועד לתום חודשיים ממועד הוצאת תעודת גמר לקבלן כל תקופת החוזהבמשך 

)כפי שמתפרסם על  תשומות הבניה למגוריםערבות הביצוע תהיה צמודה למדד  .11.2
כאשר המדד הבסיסי יהא המדד האחרון  המרכזית לסטטיסטיקה(, הלשכהידי 

 הידוע במועד המצאת הערבות.

הערבויות תשמשנה כבטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הקבלן.  .11.3
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשמשנה הערבויות להבטחת ולכיסוי של:

או אי  א. כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה
מילוי של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, וכן לתשלום פיצויים שהמזמין זכאי להם 

 לדעתו לפי החוזה.

ב. כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא 
 או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. 

ת הביניים ג. להחזרת כל ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונו
 ובחשבון הסופי. 

בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות, כולה או מקצתה,  .11.4
בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

 והתשלומים כאמור.

מתחייב להאריך את תוקפה של הערבות, כולה או חלקה, עד לאישור  הקבלן .11.5
 וחתימתו על כתב סילוק תביעות. החשבון הסופי



 

 

יום לפני תום תוקפה של הערבות המקורית, או  30 באם לא יאוחר מאשר .11.6
חלפו חודשיים ממועד הוצאת תעודת גמר לקבלן ו/או לא המוארכת הנ"ל, לא 

, )המאוחר מביניהם( נערך חשבון סופי והקבלן לא חתם על כתב סילוק תביעות
יום לפני תום התקופה של הערבות,  15 אשרימציא הקבלן למזמין, לא יאוחר מ

האריך הקבלן  היה ולא ידי המזמין. כתב הארכת הערבות לתקופה כפי שתקבע על
את הערבות כאמור, יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה, 

 הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

או הארכתה, תחולנה מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/ .11.7
 בלבד. הקבלןעל 

הוגדל שכר החוזה כתוצאה משינויים ו/או תוספות באישור המזמין, יהיה חייב  .11.8
הערבות לקיום החוזה סכום את גדיל , עם קבלת הוראות שינויים כנ"ל, לההקבלן

. לא פעל הקבלן כאמור, יהיה המזמין רשאי, מסך השינויים הנ"ל 10%בשיעור של 
בות לעכב מתוך שכר החוזה, או מכל שיעור ממנו, או מהכספים לשם השלמת הער

המגיעים לקבלן מהמזמין, לפי שיקול דעתו, את הסכום הדרוש להשלמת הערבות 
 כערבות לכל דבר. ולנהוג בו

בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להשלים באופן  .11.9
 לעיל. את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור מיידי

הערבות שנגבה ע"י המזמין ייהפך לקנינו הגמור והמוחלט מבלי שתהיה  סכום .11.10
 לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המזמין בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך.

אין בהוצאת הערבויות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות  .11.11
זה, בגין הפרת התחייבויותיו  המזמין כנגד הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה

 על פי חוזה זה.

 קיזוז וניכוי .12

המזמין רשאי לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לקבלן כל סכום או פיצוי, בין שקצוב ובין 
שאינו קצוב, המגיע למזמין לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין. כמו כן רשאי המזמין לנכות מכל 

כויו על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכם. סכום שיגיע לקבלן, כל סכום שיהא חייב בני
מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור 

 בכל דרך אחרת, לרבות מתוך הערבות הבנקאית.

 תאור האתר .13

אמור להמשיך תקן הקדם טיפול בשפכים הממוקם בשטח אתר חירייה, והוא מ .13.1
 .ביצועתקופת ה מהלךכל וללא כל הפרעה ב אופן שוטףבפעילותו ב

וסביבתו, ביצוע העבודות הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד ל .13.2
מצבו הפיסי והמשפטי, וכן כי הוא בדק את מצב ותנאי הקרקע והתשתיות  לרבות

הקיים אשר חייב  אופיו של המתקןדרכי הגישה לאתר, הקיימות באתר, את 
ואת כל יתר הגורמים והנסיבות  שוטף בתקופת הביצוע, להמשיך לפעול באופן

 החוזה. מסמכיהעשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי 



 

 

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך למתקנים קיימים,  .13.3
, ת תנועה של רכבי אשפה ופסולתוכן בשטחים ו/או בסמוך לשטחים בהם קיימ

לא תוכר כל טענה  ה.ינוספים, הן מעל הקרקע והן מתחתוכן מערכות ומתקנים 
בלתי נכונה של כל  מהערכהו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת מאי לימוד ו/או 

 האמור לעיל על ידי הקבלן.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן  .13.4
, או במתקנים שיוקמו על ידוו ו/תקניהטיפול הקיים ו/או ב באתר ו/או במתקן

, ו/או כל 1972 -, וחוק הגנת הדייר 1969  -זכויות מכח חוק המקרקעין  לרבות
חוק אחר שיבוא במקומם. מעמדו של הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד, וכל עוד 

 רשות זו ניתנת על ידי המזמין.

 אתרשטח הלגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי עם העמדת  מבלי .13.5
, אתרלרשות הקבלן הופך זה להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח ה

הקיים שתעשה  למעט בגין הפעלת המתקןלרבות מבחינת בטיחות וגיהות באתר, 
 .ביצועבמהלך תקופת ה מזמין )ו/או מי מטעמו(על ידי ה

 הצהרות הקבלן .14

ל תנאי הוא רשאי לבצע את העבודות נשוא החוזה בהתאם לכ הקבלן מצהיר כי .14.1
 חוזה וכי הינו בעל הידע, היכולת והציוד המתאימים לביצוע העבודות./המכרז

הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי ביקר באתר העבודות, ובחן  .14.2
לרבות ו/או הנובעים ממנו,  את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות

המתקן אשר ימשיכו לפעול ללא כל עבודה בסמוך למתקנים קיימים ופועלים של 
וכי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו כי שכר החוזה הפרעה בכל תקופת העבודות, 

מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. הקבלן לא 
יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי 

 הקשורה בביצוע העבודות.החוזה, או מסיבה כלשהי 

 כלמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את  .14.3
התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות בנוגע לאספקת 
החומרים, הציוד, כוח העבודה ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע 

 .התחייבויותיו על פי החוזה במועדן

אשר על כן לא תישמע במהלך ביצוע החוזה כל טענה מצד הקבלן בעניין זה,  .14.4
לא תישמע כל טענה בדבר חוסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם, ואילו  ובמיוחד

 לא יהוו צידוק לאיחור בהשלמת ביצוע העבודות.

, לא ישחררו את נהלאישור כלשהו שינתן על ידי המזמין ו/או המפקח ו/או המ .14.5
חריות כלשהי ולא יהיה באישור כדי להטיל על המזמין ו/או המפקח מא הקבלן

 אחריות כלשהי למעשה ו/או מחדל של הקבלן. נהלו/או המ

 במסמכי המפורטים והתקנים המפרטים נמצאים ברשותו כי מצהיר הקבלן .14.6
 אשר ההסברים כל את קיבלו תוכנם, את והבין קראםוכי הוא  חוזה,/המכרז

 .בהם לנדרש ובכפיפות בהתאם עבודתו את לבצע והוא מתחייב ביקש,הוא 



 

 

 התחייבויות כלליות - פרק ב'

 ביקור באתרי העבודות .15

, את המתקןהקבלן מאשר כי בדק ובחן באופן יסודי לפני הגשת הצעתו למכרז,  .15.1
את טיב הקרקע, את דרכי הגישה לאתר, את מיקומם של מערכות התשתית באתר 

, קווי החשמל, הראשיים נורות המיםוהחיבורים אליהן, לרבות את מקום צי
וכיו"ב, את השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, ואת כל יתר הגורמים 
והנסיבות העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ו/או העלולים 

 להשפיע על קביעת המחירים. 

כים מתקן קדם לטיפול שפהקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה ב .15.2
, וכן בשטחים ו/או תופועל תקיימתחנת מעבר לפסולת סמוך לפעיל ועובד וב

בסמוך לשטחים בהם קיימים צנרת, תשתיות חשמל וטלפון, וכן מערכות 
 ומתקנים נוספים, הן מעל הקרקע והן מתחתה. 

לא תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות דרישות לתוספת שכר, הנובעת  .15.3
 ו מהערכה בלתי נכונה של כל האמור לעיל על ידי הקבלן.מאי לימוד ו/א

 בדיקת מסמכים .16

הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא עיין ובדק, לפני הגשת הצעתו, את התכניות, המפרטים, 
רשימת הכמויות והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה, וכי כל אלה 

תמורה מלאה  ידיו ומהווים-עלמהווים בסיס מלא למחירים שבהצעתו והם נבדקו היטב 
 עפ"י החוזה. בעד כל התחייבויותיו

 זמיןביצוע העבודות להנחת דעתו של המ .17

, זמיןהקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה, להנחת דעתו המוחלטת של המ .17.1
וימלא לצורך זה אחר הוראותיו, בין שהינן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות 

 בו.

המפקח, לא ישחרר את הקבלן בידי או ו/ נהלהמ הפיקוח אשר יבוצע בידי .17.2
מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי החוזה והקבלן יהיה אחראי לכל 

 ידיו.-הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על

  בטיחות וגהות בעבודה .18

 8טופס כהקבלן מצהיר ומתחייב למלא אחר כל הוראות נספח הבטיחות והגיהות המצורף 
למסמכי המכרז. מבלי לגרוע מהאמור בנספח הבטיחות הנ"ל, מתחייב הקבלן למלא אחר 

 ההוראות הבאות:

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהוא ישמש כ"קבלן ראשי" ויוגדר "כמבצע הבניה" לפי  .18.1
)להלן: "תקנות  1988 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

 ת המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה" חלות עליו.הבטיחות בניה"(, וכל החובו



 

 

מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה  .18.2
זה ו/או שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל 
אחריות כלשהי על המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על 

באתר העבודה,  קבלני משנה או כל עובר אורח כלשהוא ,ן לבטיחות עובדיופי כל די
 אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

מחובת הקבלן, עובדיו וקבלני משנה, לעמוד בכל דרישות הבטיחות הקבועות  .18.3
וח על בחוקים ובתקנות הבטיחות בעבודה וע"פ כל דין, לרבות: חוק ארגון הפיק

, 1970 -; פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 1954 -העבודה, התשי"ד 
תקנות הבניה; תקנות העגורנים; תקנות ציוד מגן אישי, תקנים ישראלים, עבודה 

 ברעש, מפרטים ועוד.

קבלני משנה מטעם הקבלן בפרויקט יהיו בעלי הסמכות לסוג העבודות אותן  .18.4
כם וקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים בהתאם הקבלן נדרש לבצע במסגרת ההס

 -לנדרש לסוג העבודה ע"פ חוק רישום קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 
 ותקנותיו, בסיווג המתאים לסוג העבודה. 1969

לתקנות הבטיחות בעבודה, הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך  3 -ו 2ע"פ תקנות  .18.5
בודה, ויוודא את ביצוע הנהלים לפיקוח צמוד על העבודות, במהלך כל שעות הע

והוראות הבטיחות. בימי חופש/מחלה או אם נפסקה עבודתו של מנהל העבודה 
 באתר, ימונה מנהל עבודה חלופי שיאושר מראש ע"י מפקח עבודה איזורי.

הקבלן, לפני תחילת העבודות, ישלח למפקח עבודה אזורי טופס "הודעה על ביצוע  .18.6
ינוי מנהל העבודה" ויקבל את אישורו לביצוע עבודת בניה/בניה הנדסית" ומ

 העבודה.

הקבלן ומנהל העבודה מטעמו ינהלו באתר פנקס כללי כמפורט בצו הבטיחות  .18.7
 )להלן: "הפנקס הכללי"(.  1959 –בעבודה )פנקס כללי(, תש"ך 

 :מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן .18.8

מטעמו, בעל "אישור כשירות" בתוקף של מפקח הקבלן ימנה ממונה בטיחות  .א
עבודה ראשי, שעבר השתלמות לענף הבנייה ובנייה הנדסית, למתן הנחיות, יעוץ 

 ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה.

הקבלן, באמצעות ממונה בטיחות, יכין תוכנית בטיחות מפורטת לביצוע  .ב
בטיחות העבודות. התוכנית תכלול סקר סיכונים, תרחישים, הוראות 

 להתמודדות עם הסיכונים שהועלו ונהלי עבודה לשגרה ולחירום. 

ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע ביקורים שוטפים באתר בהתאם לנדרש,  .ג
ולפחות פעמיים בשבוע, וכן יבקר באתר לפני ביצוע עבודות בעלות סיכונים 

ות מיוחדים ו/או ע"פ דרישה של המפקח או יועץ הבטיחות מטעם המזמין, לרב
בנושאים שיקבעו בתוכנית הבטיחות )כגון: עבודות במקום מוקף, התחברות 
לקווי ביוב קיימים, הנפות ציוד מיוחדות, דיפונים מיוחדים, קרבה לקווי חשמל 

 וכו'(. 



 

 

בכל ביקור יועבר "דו"ח ממצאי ביקור" והנחיות לטיפול למנהל העבודה, ואלה  .ד
ר העתק למפקח וליועץ הבטיחות ישמרו בתיק הבטיחות באתר. ע"פ דרישה יועב

 של המזמין. 

 חובת הקבלן לבצע מיידית את כל ההנחיות של ממונה הבטיחות מטעמו. .ה

הקבלן יכין "תכנית ארגון בטיחותי של האתר" לשלבי הביצוע השונים, שתכלול,  .18.9
בין היתר: מיקום מנופים, ציוד, מחסנים, שטחי התארגנות משרדים, דרכי גישה, 

 לאתר וכו'. התוכנית תאושר על ידי המפקח מטעם המזמין. כניסות ויציאות

 גידור .18.10

לרבות שטחים בהם הוא מניח על הקבלן לגדר את כל שטח אתר העבודות  .א
. הקבלן יתקין שערי כניסה חומרי בנייה, אדמת חפירה שהוציא וכו' ציוד,

 בהתאם לתכנית ההתארגנות ולהנחיות המפקח. 

)אלא עם אושר  לפחותטר מ 2ה בגובויציבה הגדר תהיה גדר אטומה  .ב
עמודים ל וע"פ תנאי היתר הבניה. הגדר תעוגן  במפורש ובכתב ע"י המפקח(

הגדר  טר בין עמוד לעמוד.מ 3במרחק של  ,מבוטנים באדמה 3בקוטר "
תהיה יציבה באופן שבו תמנע לחלוטין כניסה לשטח העבודה של מי שאינו 

ועוברי אורח מפני גישה מורשה לכך ובאופן המבטיח הגנה של הציבור 
 וחשיפה לסיכונים מעבודות הקבלן.

הקבלן יציב על הגדר שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים" בכל היקף אזור  .ג
אחד מן השני  אשר יבטיח כי כל המתקרב לאזור  במרחקהעבודות, 

 30העבודות יוכל לראותו  באופן ברור, ובכל מקרה במרחק שלא יעלה על 
 מטרים.

במצב תקין במקום ביצוע העבודות יק את הגדר והשערים על הקבלן להחז .ד
 .העבודות ביצועבמשך כל תקופת 

השטחים המיועדים לכך, אין להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך  .ה
 כמפורט בתוכנית ההתארגנות שיגיש הקבלן.

הפרויקט ו/או במועד אחר עפ"י קביעת המפקח, יפרק  ביצועעם סיום  .ו
 והשערים ויוציאה ממקום ביצוע העבודות.ל הגדר הקבלן את כל מכלו

מובהר בזאת כי הקבלן יידרש לגדר בנפרד שטחים שונים בגדלים שונים  .ז
בתחום המתקן בהם הקבלן יבצע את עבודותיו, וזאת ללא תוספת מחיר, 

 והכל במטרה להפריד את שטחי העבודה מפעילות המתקן השוטפת.

קבלן להזיז, לפרק באופן זמני אם בשלבים כלשהם של הפרויקט יידרש ה .ח
או בחלקה, יעשה זאת ללא תוספת תשלום, לרבות  כולהולהחזיר את הגדר 

 עקב עבודה בשטחים מוגבלים בתחום המתקן.



 

 

הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש  .18.11
בטיחות )ציוד לרבות ע"פ תקנות ה לשם ביצוע עבודתו, או כפי שנדרש עפ"י כל חוק

 -. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן 1997 -מגן אישי( התשנ"ז 
אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, 
אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש ו/או שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות לשם 

 ודה.שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעב

)כל שטח בכל גודל שהוא שבאחריותו  יםהקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח .18.12
אזהרה -, כולל הצבת ציוד מגןהשונים בתחום המתקן העבודה יבאתרבנפרד( 

עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זוהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או 
ו יומלץ ע"י ממונה הבטיחות כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש ו/א

 של הקבלן.

מטרים, הקבלן יגדר בגידור  2במקומות בהם קיימת סכנת נפילה לעומק העולה  .18.13
ס"מ, הכולל אזן ידי, אזן תיכון ולוח  90-105ע"פ תקנות הבטיחות בניה בגובה של 

 רגל.

 או כל בדיקה אחרת הנדרשת ע"פ כל דיןהקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך  .18.14
: ובכלל זהאישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו,  וקבלת

מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי קיטור, מתקני הרמה, ציוד ואביזריו, עגורנים, 
סולמות, פיגומים, תמיכות, דיפון חפירות, הארקת מבנים, בדיקת רציפות 

באתר העבודה וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה  גנראטורהארקה לציוד נייד וקבוע, 
 שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.

ע"פ תקנות הבטיחות )עזרה ראשונה  הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו .18.15
, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר 1988  -במקומות עבודה(, התשמ"ח 

להגשת עזרה ראשונה או רשות מוסמכת אחרת הכשרה מטעם מגן דוד אדום 
 שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודהרכב  היקצ. הקבלן עבודהבאתר ה

 שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום.

נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד,  .18.16
עגורנים מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל. 

רוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת מבלי לג
כח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת 
ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רשיונות הסמכה תקפים 

 בהתאם.

מסוכנים באתר,  אחסון ותנאי השימוש לרבות הכמויות המרביות של חומרים .18.17
יהיו ע"פ חוק החומרים המסוכנים ותקנותיו ובמידה ונדרש הקבלן יהיה אחראי 
לקבלת כל אישור שנדרש, לרבות היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה. הקבלן 

חומרים מסוכנים מכל הסוגים באתר ושימוש באיחסון יכין נוהל עבודה ל
, והצבתם על גבי וצות סיכוןהעבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקב

כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה בכלל, מאצרות. 
פינוי פסולת חומרים מסוכנים  ובקירבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט.

 תהיה לאתר פסולת רעילה מאושר.

 הכנסת חומרים כאמור לעיל לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל 
 או נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת ממונה הבטיחות של הקבלן.

מובהר כי השימוש בחומרי נפץ ו/או שימוש באמצעי ירייה כלשהם באתר העבודות 
 או בקרבתו אסורים בהחלט.



 

 

הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש,  .18.18
עבודה ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית לרבות מטפים שיהיו באתר ה

 ושנתית וקבלת רשיון מאת מכבי האש.

 :הדרכות .18.19

הקבלן, ידאג להדרכות בטיחות תקופתיות של עובדיו וקבלני משנה מטעמו,  א.
בנושא הבטיחות ובסיכונים בעבודה הצפויים באתר, לרבות: בטיחות כללית, 

 ניה ובניה הנדסית.שימוש בציוד מגן אישי, בטיחות בעבודת ב

ההדרכות יינתנו ע"י מנהל העבודה ו/או מדריך בטיחות מוסמך או ממונה  ב.
 בטיחות, בהתאם לתחומים בהם הם מוסמכים. 

הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את  ג.
 החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.

ב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים ההדרכה תינתן בכת ד.
 מאישורי ההדרכה יהיו באתר ויצורפו לפנקס הכללי.

 עבודות בגובה .18.20

ובד ליפול עכל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול  -"עבודה בגובה" א.  
 : מטרים,  ולרבות עבודה 2לעומק העולה על  

 או מעקה תקני; ( המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור 1)

בר לגדר או למעקה של משטח  מעלות מע 45 -( המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2)
 העבודה.

 ( המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.3)

 (.2007עבודה בגובה תבוצע ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה ) 

ויוסמכו, ע"י מדריך מקצועי ומוסמך ע"י משרד העובדים בגובה יעברו הדרכה  ב.
התמ"ת להדרכת עבודות בגובה, בהתאם לתחום העבודה הנדרש, כמפורט 

 (.2007בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה )

האזור מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה בגובה,  -""אזור הסכנה ג.
סומן וישולט שקיימת בו תנועת כלים ממונעים, עובדים ועוברי אורח,  י

למניעת הימצאות אנשים בו; כן יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף על 
 העובדים, יהיה בקשר עין עמם וימנע, ככל האפשר, הימצאות של אנשים בו.

בכל עבודה בגובה יצויד העובד בגובה ברתמת בטיחות שתחובר למערכת  ד.
 לבלימת נפילה, שתחובר לקו או לנקודת עיגון איתנה.



 

 

ערכות  2לן יחזיק ערכות ציוד מגן לעבודה בגובה, ע"פ הנדרש ולפחות הקב ה.
מלאות הכוללות, לפחות: רתמת בטיחות, קסדה עם סנטריה, חבל עבודה עם 

 בולם נפילה(. כל הציוד יהיה לאחר בדיקה ע"פ הנדרש בהוראות היצרן.

. על על העובדים בגובה לנעול נעלי בטיחות בעלות סוליה מתאימה נגד החלקה ו.
 העובדים בגובה לחבוש קסדת מגן לעבודה בגובה, הכוללת סנטריה לאבטחה.

מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר, או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה  .18.21
באישור ממונה הבטיחות של כן ו ובאישורן, בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות

 הקבלן.

ווחה, שירותים, מתקני מי הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, ר .18.22
שתייה ורחצה ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות 

תקינה יתחזק בצורה והגיהות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות עימו, וכן 
 המתקנים הנ"ל.ושוטפת את 

מתקן החשמל באתר יעמוד בדרישות המפורטות בתקנות החשמל )מיתקן חשמלי  .18.23
, ובחוק 2002 -בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ב ארעי באתר

, לרבות בדיקת "בודק חשמל" למתקן החשמל למבנים, 1954 –החשמל, התשי"ד 
 לציוד נייד וקבוע ולגנראטור. 

קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא  .18.24
לי שמחייב טיפולו של חשמלאי לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמ

מוסמך, לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, או לצורך כניסה 
 למתקן חשמל, והכל בהתאם לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל.

 עבודה בקרבת קווי חשמל

תילים של קווי חשמל מטרים מ 3.25-לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ ")א(
לים של קווי חשמל במתח מטרים מתי 5 -וולט, או במרחק קטן מ 33,000במתח עד 
 וולט, אלא בתנאים האמורים בתקנת משנה )ב(. 33,000העולה על 

על אף האמור בתקנת משנה )א(, אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים מן  )ב(
 האמור בה, יש לנקוט צעדים אלה:

 ממקור אספקת המתח; (  העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים1)

( אינה מעשית בנסיבות העניין, יינקטו אמצעים 1(  אם הדרישה לפי פסקה )2)
מיוחדים כגון התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר, או בלתי ישיר, של אדם 

בתילים של קווי חשמל הנמצאים תחת מתח; בעת התקנה או פירוק של מחיצות 
 חשמליים מנותקים ממקור אספקת המתח.או גדרות כאמור, יהיו הקווים ה

עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי  )ג(
החשמל או העמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר 

 אליהם.

לא ישונו פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת  )ד(
אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; לתילי החשמל 

 אישור כאמור ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי."

 עבודה בחלל מוקף / גובים מתקנים וקווי ביוב 



 

 

( חדר, תא, מיכל, 1970פקודת הבטיחות בעבודה  – 88הגדרה: מקום מוקף: )סעיף  .18.25
 בור, מעבר לאדים, צינור כיוצא באלה; 

צע עבודה "במקום מוקף" אלא לאחר שהכין נוהל עבודה מסודר הקבלן לא יב .18.26
באמצעות ממונה הבטיחות מטעמו, וצורך העבודה קיים ציוד ואמצעי בטיחות 
תקינים ומכויילים, לרבות גלאי גזים מתאים לסוג העבודה וקיבל את אישר 

 המפקח מטעם המזמין.

 בכל מקרה הכניסה למקום מוקף תעמוד בדרישות להלן: .18.27

ין להיכנס למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת א. א
 מדרישות אלה:

 ( האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים.1)

( ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע 2)
חדירת אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה 

שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי מוחזק האדם הנכנס חגור רתמה 
 בידי אדם בחוץ.

על הקבלן לתאם, מספר ימים מראש, עם המזמין ו/או מי שהוסמך על ידו, ב. 
 גישה לאתר לצורך ביצוע העבודה.

הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מאת ממונה  .18.28
 טעם המזמין.הבטיחות שלו או מכל אדם המוסמך לכך מ

הקבלן ידווח, על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מיידי למפקח  .18.29
מטעם המזמין, ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה 

יעביר מיידית למזמין דו"ח יבצע בירור מקיף ווכו'. ממונה הבטיחות של הקבלן 
 ל.על נסיבות  האירוע והמלצות לטיפו

אגף  -מפקח עבודה אזורי הקבלן, באמצעות ממונה הבטיחות שלו, ידווח ל .18.30
ימי עבודה, על  3 -באופן מיידי, ולא יאוחר מ , משרד התמ"ת,העבודה הפיקוח על

, בטופס מתאים, ויעביר ימים ומעלה 3שבשלה נעדר עובד למשך  כל תאונת עבודה
ל מקרה מסוכן כמפורט הקבלן ידווח למפקח עבודה אזורי על כ עותק למזמין.

היד )הודעה על מקרים מסוכנים במקומות -תקנות התאונות ומחלות משלחב
 1951-עבודה(, תשי"א

באתר  עובדיוהקבלן ו כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את  .18.31
 ידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.הקבלן , יהיו תקינים

יקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור אחריות לביצוע בד .18.32
 לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים או התחברות למתקנים פעילים,  .18.33
לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם וקבלת אישור מאת המפקח מטעם המזמין, כאשר 

 טפת של ממונה הבטיחות של הקבלן.במהלך ביצוע העבודות נדרשת נוכחותו השו



 

 

ממונה הבטיחות שלו, אחראי למתן מנהל העבודה המוסמך או הקבלן, באמצעות  .18.34
הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות הקשורים לאתר 

 העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.

ודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, הקבלן, יפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העב .18.35
תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים 
בחוזה זה, או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות 
וגיהות באתר העבודה עפ"י הנדרש על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

סמך לכך על ידו, יהיה רשאי להורות על הפסקת כל עבודה המזמין ו/או מי שהו
כנ"ל המבוצעת בניגוד להוראות הבטיחות והגיהות, וזאת במקרים בהם העבודה 

 לא הופסקה ע"י הקבלן.

 קנסות עקב הפרת בטיחות 

בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או יותר מהוראות ודרישות הבטיחות על פי חוזה  .18.36
דוגמא: במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות זה ו/או כל דין ו/או נוהג )ל

לא יחבוש קסדת מגן או לא ינעל נעלי בטיחות, או במידה שהקבלן לא יגדר את 
האתר ויוודא סגירתו באופן מושלם לצורך מניעת כניסת זרים או בלתי מורשים 

לכל הפרת ₪  2,000אליו( יהיה המזמין רשאי לקנוס את הקבלן בסכום של 
דת. מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל, ובזכותו של המזמין לקנוס את בטיחות בוד

הקבלן עקב הפרת הוראות הבטיחות והגיהות, כדי לגרוע מזכות כלשהי המוקנית 
למזמין על פי החוזה ו/או כל דין, לרבות הפסקת עבודות הקבלן באתר עד 

 להפסקת הפרת הוראות הבטיחות.

ות הקבלן על פי החוזה והדין, יתקין הקבלן מבלי לפגוע בשאר התחייבוי - תאורה .18.37
אמצעי תאורה במקום ביצוע העבודות ו/או במבנים הארעיים, אשר יאירו את 

החל מתחילת שעות החשיכה ועד לסיומן והכל בהתאם  מקום ביצוע העבודות,
התאורה לצורך עבודה בלילה תהיה  ועל פי הנחיותיו. פקחלשביעות רצון המ

 עבודה בטוחה. בעוצמה מספיקה לאפשר

הקבלן ימציא ויחזיק במצב המתאים לשימוש מידי, ציוד  - שירותי עזרה ראשונה .18.38
של הקבלן בכל משמרת יהיה מוסמך  של עזרה ראשונה. לפחות אחד מעובדיו

 למתן עזרה ראשונה ומנוסה בה.

 מניעת מטרדי אבק ורעש .19

 מניעת מטרדי אבק

י אבק שמקורם יהיה הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרד .19.1
כל שעות היממה, ובכלל זאת, הרטבה, התקנת אמצעים  במשךכתוצאה מעבודתו, 

להנחתת אבק, שיקוע באמצעות מרססים, יניקת האבק במקום היווצרותו 
וסילוקו באמצעים ממוכנים או כל אמצעי אחר הדרוש למניעת מטרדי  אבק.  

המפקח להפסיק את העבודות  מובהר  בזה  כי במידה וייווצרו מטרדי אבק רשאי
 הכרוכות ביצירת מטרד האבק.

המזמין לא יהיה אחראי עבור כל נזק שייגרם לקבלן, לעבודה לעובדים או לצדדים  .19.2
שלישיים כלשהם. יתר על כן, המזמין יקזז מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכום 

 ן.שיידרש על מנת לטפל בתלונות גורמים כלשהם עד להסרת המטרד על ידי הקבל



 

 

הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית למניעת היווצרות מפגעי אבק. התוכנית  .19.3
תציין את כל מקורות האבק האפשריים ואת האמצעים המתוכננים למניעת 
המפגעים: חומרי הרטבה וייצוב, תדירויות ההרטבה, אמצעי ושיטות ההרטבה 

 וכו'.

 ק.הקבלן מחויב בתוכנית הרטבה עבור כל העבודות בהן נוצר אב .19.4

כל כלי רכב ובמיוחד המשאיות הכבדות שייצאו מאתרי העבודה יחויבו בשטיפת  .19.5
 גלגלים מבוץ.

 כל כלי הרכב היוצאים עם מטען עפר או פסולת, חייבים בכיסוי ארגז המטען. .19.6

הקבלן מחויב באספקת והתקנת עמודים וגדרות הפרדה מבדי יוטה אטומים, בכל  .19.7
 עמודים, ובדי היוטה ככל שיידרש.גובה שיידרש ע"י המפקח, כולל תחזוקת ה

 מניעת מטרדי רעש

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי רעש, כדי שרמת הרעש  .19.8
המכסימלית באתר תותאם למניעת כל פגיעה בנוחות הציבור במשך כל שעות 

 היממה.

כל ציוד החפירה/חציבה/בניה/עבודה שיופעל בתחום העבודות יחויב לעמוד  .19.9
,  1979 -תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(  תשל"ט בדרישות ה

 לאישור המפקח. -כולל  הצגת טופס דיווח )תוספת שנייה לתקנות( עבור כל כלי 

שעות העבודה של הציוד הנ"ל יהיו כמפורט באישור שיינתן על ידי הרשויות  .19.10
 המוסמכות.

 זכות גישה .20

 חופשיך ע"י המזמין, תהא באופן , למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכנהללמ .20.1
זכות כניסה לאתר העבודות, או לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות, 
וחפצים כלשהם לביצוע העבודות, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה חופשית 

 זו.

  בוטל .21

 ניקוי האתר עם גמר העבודות .22

חייה על כך וכן מייד עם קבלת הנמאתר העבודות, מזמן לזמן,  הקבלן יסלק .22.1
את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר העבודות יחזיר הקבלן את מהמפקח, 

את כל המיתקנים  העבודות למצבו הקודם, ינקה את האתר, ויסלק ממנו אתר
הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור 

 .נהלמאת אתר העבודות כשהוא נקי לשביעות רצונו של ה



 

 

( לעיל, יהא המזמין רשאי לבצען על 1לא מילא הקבלן את הוראות סעיף קטן ) .22.2
חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות הניקוי. 
המזמין יהיה רשאי לגבות ו/או לנכות את הוצאותיו כאמור לעיל מכל סכום 

יהא רשאי לגבותן בכל המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, וכן 
 דרך אחרת.

 
 

 אחריות וביטוח -פרק ג' 

 אחריות הקבלן .23

 אחריות לנזקי גוף או רכוש 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי  .23.1
לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק שיגרם לעצמו, לרכושו, לעובדיו, לשולחיו, ולכל 

ו/או לצד ג' כלשהו,  , לרבות לרכוש המזמיןמין ועובדיוהבאים מטעמו ו/או למז
ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של עובדיו ו/או מי הפועל מטעמו,  כתוצאהעקב או 

וכן לכל נזק שיגרם עקב ביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בכך, על ידי הקבלן ו/או 
 מי הפועל בשמו או מטעמו, בין באתר העבודות ובין מחוצה לו. 

המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי נדרש  .23.2
ביצוע העבודות ו/או בגין אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק להם אחראי  במסגרתמטעמו 

הקבלן כאמור לעיל, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל סכום ששילם, לרבות בגין 
 ה. כל ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא בהן בקשר לדרישה האמור

שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל,  .23.3
זה בצרוף ההוצאות המשפטיות כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי  סכוםיחשב 

 הוראות הסכם זה. המזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן.

ע"י הקבלן גם תוך  הוראות סעיף זה תחולנה על כל נזק, פגיעה או אובדן שנגרם .23.4
ידו בתקופת הבדק לשם מילוי -עבודות תיקון ובדק, שיבוצעו על ביצועכדי 

 ז' להלן. התחייבויותיו בהתאם לפרק

 אחריות לעובדים 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי  .23.5
לכל הבאים מטעמו, ו/או תאונה ו/או נזק שיגרם לעובדיו, לשולחיו, ו אובדןלכל 

, ו/או לעובדי המזמין, עקב או בכל דרגה לרבות עובדי קבלני משנה מטעמו
 כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או מי הפועל מטעמו, במסגרת ביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם  .23.6
בשרותם של קבלני משנה מטעמו של אחר הנמצא בשרותו של הקבלן, לרבות 

או כתוצאה מתאונה ו/או נזק שנגרמו תוך כדי ביצוע  עקב, בכל דרגה הקבלן
 העבודות. 



 

 

שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל,  .23.7
את המזמין בגין כל סכום ששילם, וסכום זה יחשב בצרוף ההוצאות  הקבלןישפה 

ת שנשא בהן בקשר להן, כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי המשפטיות והאחרו
 הוראות הסכם זה. המזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן.

 אחריות מקצועית 

יפצה את המזמין בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה מקצועית  הקבלן .23.8
צוע לקוי ו/או ו/או רשלנות ו/או הזנחת חובתו המקצועית ו/או כתוצאה מבי

 משימוש בחומרים ו/או באביזרים לקויים ו/או מטיב לקוי. 

של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית  אחריותו .23.9
 שיתגלה לאחר סיום תקופת החוזה.

למניעת כל ספק, זכותו של המנהל ו/או המפקח לפקח, לבדוק, לבקר, לאשר  .23.10
מטילה חובה כל שהיא על המנהל ו/או ולהורות, לא תתפרש בשום מקרה כ

המפקח ו/או המזמין ביחס לעבודות שהקבלן מבצע. כל האישורים של המזמין 
ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם לאופן הביצוע לא יסירו מהקבלן את 
אחריותו הבלעדית לכל עבודה שיעשה ולכל ציוד שיתקין ולכל נזק או תקלה 

 עבודתו. שייגרמו על ידו או בגלל 

הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל החוקים, תקנות העבודה הממשלתיות ושל  .23.11
רשויות מוסמכות אחרות החלים על העבודות נשואות הסכם זה, לרבות כל 
החוקים והתקנות בנושא בטיחות וגהות בעבודה. לא תוכר כל טענה של הקבלן כי 

 לא ידע את החוקים או התקנות.

 אחריות לנזק סביבתי 

לא תהיה פגיעה באיכות הסביבה ו/או  העבודותהקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע  .23.12
בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל 
אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים 

 הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל. 

יל, מודגש בזאת כי אחריותו של הקבלן תחול על נזיקין מבלי לגרוע מהאמור לע .23.13
לאיכות הסביבה, גלישת ת"ש ו/או קו ביוב, לנחל או לים, או כל פגיעה שהיא 
באיכות הסביבה, כולל נשיאה באחריות אזרחית ופלילית ועמידה במשפט. יובהר 

דע כי הפעילות נשוא התקשרות זאת הינה בעלת סיכון סביבתי גבוה וכי הקבלן מו
לכך כי חלה עליו חובת זהירות מוגברת והוא מחויב לעמוד בכל הוראת דין ו/או 
הנחייה ו/או דרישת רגולציה ביחס לשמירה והגנה על הסביבה ומניעת נזקי 

או תביעה כנגד ו/ב הקבלן באחריות מלאה בגין כל טענה יסביבה, ולפיכך יחו
בסביבה ו/או הפרת כל דין או חשש לפגיעה ו/או מי מטעמו בגין פגיעה ו/המזמין 

או מי ו/ מזמיןאו הנחייה סביבתית. לעניין זה מתחייב הקבלן לשפות את הו/
מטעמו מיד עם דרישה בגין כל הוצאה, נזק, קנס או כל הוצאה בגין טיפול משפטי 
בקשר עם חשש לפגיעה בסביבה כאמור. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה באופן 

גנה וטיפול בתביעה כנגד המזמין או מי מטעמו מלא ולספק כל מידע לסיוע, ה
 במסגרת ההליך כאמור.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שייגרם לסביבה ולציבור  .23.14
כתוצאה מהעבודות ו/או השירותים שאותם הוא מספק )לרבות הציוד שאותו 



 

 

לכל פגיעה הוא מתקין(, לרבות כל נזק אשר יגרום לזיהום, להזרמת שפכים ו/או 
או לסביבה, בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל ו/שהיא לציבור 

 מעשה או מחדל מצידו של הקבלן.

כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שייגרם לכל כביש, דרך,  .23.15
שביל, מדרכה, וכן לרשת המים, הביוב, התיעול, החשמל, הטלפון ו/או לכל 

"(, תוך כדי ביצוע העבודות, התשתיתית או עילית אחרת )להלן: "תשתית קרקע
בין באתר העבודות ובין מחוצה לו, בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין 

 בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן. 

 קבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור, באחריותו ועלה .23.16
 ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית חשבונו, ובאופן היעיל ביותר,

 שניזוקה. 

אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר  .23.17
העבודות, מתחייב הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת 
הרלוונטית, כגון: חברת חשמל, בזק, חברת מקורות, מע"צ וכיוצ"ב, ולנקוט בכל 

 הגנה הדרושים, בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.אמצעי ה

הקבלן מתחייב כל כלי העבודה המכאניים יעברו בדיקה וטיפול )ככל שיידרש  .23.18
 אוויר על פי תקן משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה(. למניעת זיהום

 הקבלן מתחייב כי כל פסולת מסוג גזם ו/או חומר אורגני אחר שיתקבל כתוצאה .23.19
בשטח יפונה לאתר ייעודי המטפל בפסולת מסוג זה. כמו כן, מתחייב  מעבודה

הניתנת למחזור )פסולת בניין, נייר, מתכות למיניהן,  הקבלן כי כל פסולת
פלסטיק, זכוכית וכדומה(, תתועד ביומן העבודה ותפונה לאתרי מחזור ייעודיים. 

 ותפונה לאתר ייעודי. פסולת אחרת שאיננה ניתנת למחזור, תחשב כפסולת בניין

לעניין זה, שימוש בזבזני במשאבי טבע, כגון: דלקים, חשמל, מים ונייר, ייחשב  .23.20
 בסביבה. לפגיעה

הקבלן מתחייב כי, במקרה שיפעיל בשטח קבלן משנה נוסף הוא יפקח וידאג לכך  .23.21
תבוצע תוך שמירה על חוקי הסביבה ומסמכי המכרז הרואים בי  שעבודתו

 כאחראי בלעדי.

 וח ע"י הקבלןביט .24

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח 
במסמך ו'  5כטופס אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף 

 .של מסמכי המכרז, ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 זכויות פטנטים .25

ה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו מפגיעה הקבלן יפצה את המזמין על כל תביע
מסחר, או זכויות דומות, בדבר השימוש -בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סמלי

 בתוכניות, במכונות, או בפריטים, שיסופקו ע"י הקבלן לצורך בצוע הפרויקט.



 

 

 סמכות שיפוט .26

 ית משפט המוסמך מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לב .26.1
לדון בכל תביעה ו/או  תהייחודילפי העניין, תהיה סמכות השיפוט תל אביב יפו ב

 או ביצועו. ופירושמחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה, 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט  .26.2
וע התחייבויות הקבלן על פי המוסמך לא תהווה עילה לשיהוי ו/או לעיכוב ביצ

  החוזה.

 עובדים –פרק ד' 

 אספקת עובדים של הקבלן ותנאי העבודה .27

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את  .27.1
 עליהם, ואת אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בהעסקתם. ההשגחה

רים, במספר הדרוש, לשם ביצוע הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואח .27.2
העבודות, תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, וכן מתחייב הוא להיות בעצמו או לדאוג 
לכך, שמנהל עבודה מוסמך יהיה במקום ביצוע העבודות בשעות העבודה, על מנת 
שהמפקח יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו הוראות, שהוא רשאי לתת לפי חוזה 

דעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה מוסמך של הקבלן, זה לקבלן. הוראה, הו
 תיחשב כאילו נמסרה לקבלן.

או עובדים זרים  עובדים שיועסקו באתרי העבודות יהיו אך ורק אזרחי ישראל .27.3
ברישיון )לא תתאפשר העסקת עובדים משטחי הרשות הפלשתינית, אלא באישור 

ר כניסתם לאתרי . עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, לא תותהמזמין(
לפני תחילת עבודתו את רשימת העבודות. באם יידרש ע"י המזמין, יציג הקבלן 

 , לאישור המפקח.תעודות הזהות של עובדיוהעובדים, לרבות 

הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים, שיועסקו על ידיו בביצוע העבודות ויקיים  .27.4
י, המייצג את המספר תנאי עבודה נאותים, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצוע

הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף והמקובל באזור בו מבוצע הפרויקט, 
ויהא אחראי לכך שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו שכר עבודה 
כדלעיל. הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים 

חוק הוראות הביטוח הלאומי ]נוסח  ו/או הקשורים להעסקתם, וכן למלא אחר
 .1968 -משולב[, תשכ"ט 

בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, היתר או רשיון על פי דין, חייב הקבלן  .27.5
 להעסיק אך ורק עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרשיון, ההיתר או הרישום. 

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי  .27.6
הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת 
בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין. במקרה של עבודות מיוחדות, על 

יהיה רשאי לקבוע כי  פקחהקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים עבור עובדיו. המ
דה מיוחדים, וזאת מבלי בעבודה הנדונה או בחלקים ממנה, יש צורך בבגדי עבו

 להטיל עליו אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו ואחריותו של הקבלן.



 

 

בסעיפים הנ"ל בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש  הנאמר .27.7
 כמטיל חובות על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

משמש כקבלן עצמאי ובלתי  למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי הקבלן .27.8
תלוי, וכי לא ישררו בין המזמין לבין קבלן ו/או עובדיו, וכן בין המזמין לבין קבלני 
המשנה מטעם הקבלן ו/או עובדיהם ו/או אנשים המועסקים על ידי הקבלן, יחסי 

 עובד מעביד מכל מין ו/או סוג שהוא. 

דדים, יקבע כי שררו על אף האמור לעיל, אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצ .27.9
עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אזי  יחסי

 מתחייב הקבלן לשפות את המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו בשל כך.

 מטעם הקבלן  כוח אדם ניהולי .28

אדם לניהול מקצועי  חכוהקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה  .28.1
על ביצוע העבודות, לרבות מנהל הפרויקט ומנהל עבודה מוסמך )להלן: והנדסי 

 ןניסיוהאדם הניהולי יהיה ברמה מקצועית גבוהה ובעלי  חכואדם ניהולי"(.  חכו"
מוכח בניהולן של עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה. מינוי 

 תב, של המזמין.האדם הניהולי יהא טעון את אישורו, מראש ובכ חכוחברי 

הקבלן מתחייב כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר העבודות, וינהל את  .28.2
 כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה. 

האדם  חכואו המפקח, יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי  נהלהמ .28.3
ניהולי, ימלא האדם ה חכוהניהולי, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר 

הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק מובהר בזאת 
האדם הניהולי אשר מונה  חכוכי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר 

 בעקבות דרישת החלפה כאמור. 

האדם הניהולי, ייחשבו  חמכוכל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המזמין למי  .28.4
האדם  חכולקבלן עצמו. מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של כאילו ניתנו 

הניהולי או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה 
ו/או על פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית 

 של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודות בהתאם לחוזה זה.

 :בודה )מנהל הקמה(מנהל ע 

מתחייב להעסיק על חשבונו וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא  הקבלן .28.5
חוזה זה מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד העבודה, בעל הכשרה מקצועית, ותק 

שנים בביצוע עבודות מהסוג  (8) משמונהמקצועי ונסיון מקצועי של לא פחות 
  הנדרש בחוזה זה.

ם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח מטע מנהל עבודהמינוי  .28.6
. לא אישר או ביטל המפקח יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת

את אישורו המוקדם, על הקבלן להביא לאישור המפקח מנהל עבודה חלופי תוך 
  ( יום.21עשרים ואחד )



 

 

מיד עם  עבודהנהל העבודה ימצא באתר העבודה יום יום במשך כל שעות המ .28.7
 .תחילת ביצוע העבודות

 מהנדס ביצוע 

וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא  הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו .28.8
ה בתחום העבודות ומנוס ה, מומחבתחום האלקטרומכני , מהנדס ביצועחוזה זה

אשר ינהל את העבודה ויקבל את הוראות המפקח בכתב. הוראות  נשוא החוזה
 ו כאילו ניתנו לקבלן.אלה ייחשב

רשום מכונות מהנדס  היהיו מהנדס הביצוע ישמש כבא כוחו המוסמך של הקבלן, .28.9
 - לפי חוק המהנדסים והאדריכליםבעל רישיון  ,בפנקס המהנדסים והאדריכלים

לא  עבודות דומות במשךסיון מקצועי מוכח כמהנדס ביצוע של ינ יובעל ,1958
 .שנים (8שמונה )פחות מאשר 

הביצוע, בא כוחו המוסמך של הקבלן, יאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.  מהנדס .28.10
הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את מהנדס הביצוע שאושר אלא לאחר קבלת 
אישור המפקח מראש ובכתב. המפקח יהיה רשאי לדרוש החלפת מהנדס הביצוע, 

מלא גם לאחר שזה אושר על ידו ובכל עת במהלך תקופת ביצוע העבודות והקבלן י
 ( יום ממועד קבלתה.21דרישה זו בתוך עשרים ואחד )

מיד עם  יום במשך כל שעות העבודהבכל ימצא באתר העבודה  מהנדס הביצוע .28.11
 .תחילת ביצוע העבודות ולכל אורכה

  כמשמעותו בחוק.לביקורת  מהנדס הביצוע ימונה כאחראי .28.12

לפרויקט זה  מהנדס הביצוע ומנהל העבודה יהיו אנשים שונים, ויהיו ייעודיים .28.13
 . ולא יועסקו בכל פעילות שאיננה שייכת לחוזה זה

 כללי

הקבלן לא יחל בביצוע כל עבודה שהיא באתר טרם אישר המפקח את העסקתם  .28.14
 של מנהל העבודה ומהנדס הביצוע.

עלות העסקתם המלאה של מנהל העבודה והנדס הביצוע תחול על הקבלן והינה  .28.15
 כלולה בשכר החוזה.

 ,הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו ,סעיפיו על תתיזה,  סעיף .28.16
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.



 

 

 הרחקת עובדים מאתר העבודות 

או המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודות  נהלהקבלן ימלא כל דרישה מטעם המ .28.17
של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות קבלן משנה ועובד 

על ידי קבלן משנה, אף אם הסכים המזמין בעבר להעסקת מי מהם, אם המועסק 
או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא  נהללדעת המ

תפקידו, או שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
ה או בביצוע לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבוד -

. אי מלוי הוראות סעיף קטן זה, תחייב את הקבלן בפיצויים מותנים ותהעבוד
ומוסכמים מראש ליום לכל פועל, בעל מלאכה, או עובד אחר, שיעסיק הקבלן 

 בניגוד להוראות סעיף קטן זה.

 חומרים וביצוע באורח מקצועי, ציוד –פרק ה' 

 אספקת פרטי הציוד  .29

חייב הקבלן לבצע, בין היתר, את כל הפעולות במסגרת אספקת הציוד, מת .29.1
הבאות: הזמנת הציוד אצל היצרן, טיפול ברישיונות היבוא, הכנת תכניות הרכבה 
ופרטים, אישור נתוני ופרטי הציוד והתכניות אצל המפקח, ייצור הציוד, אריזתו 
של הציוד, סימונו של הציוד, יבוא הציוד לארץ, הובלת הציוד לאתר, וכל עבודה 

 ו/או משימה ו/או טיפול אחר שיידרשו. 

למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת לשכר החוזה, בגין אילו  .29.2
מהפעולות ו/או המשימות שיידרש לבצע לשם אספקת הציוד, בין אם פעולות ו/או 

 משימות אלו ידועות לו במועד חתימת הסכם זה ובין אם לאו.

י לכל פגם, תקלה או אי התאמה אחרת בציוד מובהר, כי הקבלן יהיה אחרא .29.3
שמקורם ו/או שנוצרו בשלב כלשהו של אספקת הציוד )לרבות אך לא רק: אי 
התאמה כתוצאה מאי הבנת דרישות המזמין על ידי היצרן, אי התאמה שנוצרה 
בתהליך ייצור הציוד, אי התאמה שנוצרה במהלך משלוח הציוד לארץ ו/או הובלת 

 קה, וכל אי התאמה אחרת בציוד, מכל מין וסוג שהוא(.הציוד למקום האספ

 התאמת הציוד לדרישות המזמין .30

ולכל מסמך הקשור  לתוכניותוהקבלן מתחייב לספק את הציוד בהתאם למפרט  .30.1
 . לחוזה זה

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב כדלקמן: .30.2

ם ו/או סדקים הציוד יהיה חדש ובלתי משומש. הציוד יהיה שלם, ללא שברי .א
 ו/או פגמים כלשהם.

 הציוד יהיה עשוי מחומרי גלם מאיכות מעולה. .ב

הציוד יתאים למטרות ולשימושים כמפורט במפרטים הטכניים ובמסמכי  .ג
 החוזה, ויאושר ע"י המזמין בטרם רכישתו על ידי הקבלן.



 

 

 הציוד יעמוד בדרישות כל דין. .ד

 הציוד יתאים למפרט ולתקנים. .ה

לפי המזמין ו/או מי מטעמו, לכל מקרה של אי התאמה של הקבלן יהיה אחראי כ .30.3
 "(.אי התאמההציוד לאילו מהדרישות הקבועות בחוזה זה )להלן: "

למען הסר ספק, המפקח יהיה רשאי לדרוש שינוי, או החלפת הציוד, ככל שלדעת  .30.4
המפקח אין הציוד מתאים למטרתו ו/או לדרישות המפרט והחוזה. במקרה כזה 

השינוי, או החלפת הציוד, ללא כל תשלום נוסף על מחירי היחידה  יבצע הקבלן את
 ו/או הכמויות הקבועות בכתב הכמויות.

 ואחריות לטיב הציוד התאמות-איגילוי 

התאמה -מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים של המזמין במקרה של אי .30.5
 כלשהי בציוד, מוסכם בזאת, כי אם לאחר אספקת הציוד לאתר )לרבות בשלב

"(, יהיה ציוד פגוםהתאמה כלשהי )להלן: "-תקופת הבדק(, תתגלה בציוד אי
דרישת המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להחליף את הציוד הפגום )להלן: "

 "(.החלפה

קיבל הקבלן דרישת החלפה, יספק למזמין, במקום הציוד הפגום, ציוד תקין  .30.6
וזאת תוך פרק הזמן  "(,הציוד החילופיהזהה בכל תכונותיו לציוד הפגום )להלן: "

שיקבע המפקח. כל הוראות בקשר לאספקת הציוד תחולנה גם על אספקת הציוד 
החילופי, בשינויים המחויבים, ובלבד שכל התקופה שממועד אספקת הציוד 
הפגום ועד מועד אספקת הציוד החילופי תיחשב כתקופה שבה איחר הקבלן לספק 

 למזמין את הציוד.

ת, כי הציוד החילופי ייוצר על ידי הקבלן מחדש. למען הסר ספק מובהר בזא .30.7
הקבלן לא יהיה רשאי לתקן את הציוד הפגום, אלא אם המפקח הסכים לכך 

 מראש ובכתב.

המזמין יחזיר את הציוד הפגום לקבלן אך ורק כנגד אספקת הציוד החלופי. אם  .30.8
הסכים המפקח לתיקון הציוד הפגום על ידי הקבלן, הרי מסירת הציוד הפגום 
לספק לצורך התיקון תהא כנגד ערבות בנקאית אוטונומית לפירעון עם דרישה, 

 בסכום השווה למלוא מחיר הציוד הפגום. 

 למען הסר ספק מובהר בזאת כדלקמן: .30.9

כל הוצאות החלפת הציוד הפגום בציוד החילופי )לרבות אך לא רק הוצאות  .א
 הייצור ו/או ההובלה( תחולנה על הקבלן, באופן בלעדי.

לפיצוי על כל באספקת הציוד החילופי כדי לגרוע מזכותו של המזמין אין  .ב
הציוד הפגום בציוד כתוצאה מהחלפת  ההנזקים, ההוצאות והפיגורים שיגרמו ל

 החילופי ו/או מכל זכות ו/או סעד אחר של המזמין בהקשר זה.



 

 

רשאי לקבלן. המזמין יהיה  פגוםאת הציוד הלהחזיר כאמור, אין המזמין חייב  .30.10
 על פי חוזה זה ו/או הדין.  הוע מהקבלן פיצויים או כל סעד אחר העומד לרשותלתב

 הזמנת הציוד ושינויים בנוגע לאספקת הציוד

מספר היחידות של חלקים שונים המפקח יהיה רשאי להגדיל ו/או להקטין את  .30.11
וזאת ללא שינוי כלשהו במחירי היחידה "( שהוזמנו מהקבלן, סעיפיםשל הציוד )"
 מויות.שבכתב הכ

, כי המפקח רשאי להורות על הקטנה ו/או הגדלה למען הסר ספק, מודגש בזאת .30.12
סעיפים במלואם, וזאת מבלי של הזמנת כולל ביטול כאמור בסעיפים שונים, 

 תוספת או פיצוי כספי כלשהו בגין כך.שתשולם לקבלן 

 ייצור הציוד

ו של הציוד הקבלן מתחייב, כי ייצור הציוד יתבצע באופן המבטיח את התאמת .30.13
 לדרישות החוזה.

הקבלן מתחייב, כי בתום תהליך הייצור, יבצע היצרן בדיקת תקינות של הציוד,  .30.14
לרבות ניסיון הפעלה של הציוד )ככל הניתן(. הקבלן יודיע למזמין על מועד 

 ימים מראש, וימסור למפקח דו"ח על תוצאות הבדיקה. 10הבדיקה לפחות 

תו, ימציא הקבלן למפקח אישור שהציוד עבר במהלך ייצור הציוד, ולפני אספק .30.15
 (.ISOאת כל הבדיקות במפעל על פי דרישות האיזו )

 בדיקת הציוד ומבחני עדות

 אונציג מטעמו,  אמצעותב הייצור שלבי בכל הציוד כל את לבדוק רשאי מזמיןה .30.16
. )פיקוח צד שלישי( זה לצורך ידו על שימונה תלוי בלתי מוסמך בודק באמצעות

ימסור לנציג המזמין ו/או לנציג הפיקוח צד  היצרןחייב לגרום לכך שהקבלן מת
 נוספים מסמכים וכן האיכות בקרת נוהל על המעידים המסמכים כל אתשלישי 

לנציג המזמין  לאפשר, נציג המזמין ו/או לנציג הפיקוח צד שלישי י"ע ידרשיש כפי
 סיורים ולתאם רגןלא, היצור לאתר חופשית גישהו/או לנציג הפיקוח צד שלישי, 

 כדי שתידרש דרך בכל פעולה ולשתף ולסייע דומה ציוד מותקן בהם באתרים
 .הכלולות במפרטים הטכניים בדיקות, לרבות, אך לא רק, הבדיקות את לבצע

של הציוד  הייצור תהליך על המעידים מסמכים בהכנת הכרוכות ההוצאות כל .30.17
קבלן, ללא כל הה על ידי תשולמנ לבדיקות הציוד ובהכנת, בתקנים ועמידתו

תמורה נוספת לשכר החוזה והינן כלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות )מסמך 
 ד'(.

שיערוך  הציוד להבדיקות ש ביצועלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי עלויות  .30.18
, תחולנה במלואן על המזמין. אין באמור הייצור בשלביהמזמין לפי שיקול דעתו, 
של הקבלן לבצע את כל בדיקות הציוד על פי החוזה,  לעיל כדי לגרוע מחובתו

 לרבות באמצעות פיקוח צד שלישי.



 

 

העלתה, שהציוד אינו מתאים  הציוד בדיקתיחד עם זאת, ככל שהמפקח יקבע, כי  .30.19
 זרתהקבועות בחוזה זה ונספחיו, תחולנה מלוא עלויות הבדיקה החו דרישותל

הקבלן והמזמין יהיה זכאי לקזז )לרבות הוצאות טיסה, שהייה בחו"ל וכיוב'( על 
 . כל הוצאה כאמור, מכל תמורה המגיעה לקבלן על פי חוזה זה

מובהר, כי אם תתגלנה אי התאמות כלשהן, במהלך בדיקות התקינות שיבצע  .30.20
היצרן ו/או במהלך ביקורת מטעם המזמין ו/או הפיקוח צד שלישי, יהיה זה 

ות כאמור, על חשבונו בלבד. באחריותו הבלעדית של הקבלן לתקן את אי ההתאמ
כן מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל דחייה במועד האספקה לצורך ו/או 

 כתוצאה מביצוע התיקונים כאמור. 

 אריזת, סימון, משלוח ואחסון
 

 אריזה
 

הציוד ייארז באופן המבטיח את שלמותו ותקינותו של הציוד, בכל התקופה שעד  .30.21
וח הציוד לארץ ו/או הובלת הציוד לאתר התקנתו במתקן, לרבות במהלך משל

 ו/או אחסון הציוד עד להתקנתו ו/או במהלך התקנתו.

אחרי שהציוד נוסה במפעל הייצור ולפני שיישלח לתעודתו, תינתן לציוד הגנה  .30.22
יעילה נגד שיתוך ונזק מקרי, לרבות נזק העשוי להיגרם ע"י שרצים, אור שמש 

מי ים. שטחים בלתי צבועים העלולים חזק, גשם, חום רב, אויר לח או רסיסי 
 להעלות חלודה יכוסו לפני המשלוח במשחת מגן.

במקרה של משלוח מעבר לים תתאים האריזה להובלת ולטלטול קשה בדרכים  .30.23
וכן לשהיית הציוד ברציפים גלויים. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לאריזת 

ישא בכל הוצאות הציוד באופן שהוא יגיע לייעודו שלם ובמצב טוב. הקבלן י
האריזה כגון הספקת והכנת ארגזים, תיבות פסי פלדה וחומרי אריגה כגון יריעות 

 פוליאסטר, חומרים סופגי רטיבות וכיו"ב.

 מיד עם משלוח הציוד, יועברו העתקי תעודות המשלוח לידי המזמין. .30.24

 סימון
 

ונים כל ארגז וכל חבילה יסומנו קריא יסומנו סימון קריא ובל יימחה של הנת .30.25
 הבאים.

 שם המפעל המייצר. 29.27.1

 תיאור הציוד. 29.27.2

 מספר היחידות בארגז ובחבילה. 29.27.3

 הובלה לאתר 
 

הובלת הציוד לאתר או למחסני המזמין כפי שיקבע וכל הפעולות הכרוכות  .30.26
באחסונו ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. הציוד יובל לאתר ויאוחסן שם במקום 

 גע כתוצאה מאחסנתו.שיורה המפקח ובאופן שיבטיח כי הציוד לא יפ



 

 

 מקום אחסון אספקת הציוד
 

 ,במקום שיוקצה ע"י המפקח בשטח פתוחהציוד יאוחסן באתר שמובהר בזאת  .30.27
 לאריזתוכיוצ"ב, ועל הקבלן יהיה לדאוג שחשוף למפגעי מזג אוויר ו ,ללא קירוי

של הציוד, הן לפני הגעתו לאתר והן במהלך אחסונו באתר, כך שהיה מוגן מכל 
או נזק, לרבות עקב מפגעי מזג אויר, ועל מנת שהקבלן יוכל לעמוד פגיעה ו/

 .להיות אחראי למצבו ולתפקודו המכאני של הציודבהתחייבותו 

במידה וקיימות הנחיות מפורשות של יצרן הציוד לאחסונו של הציוד, יפעל הקבלן  .30.28
בהתאם להנחיות אלו. הציוד יאוחסן בצורה מסודרת, עפ"י הוראות המפקח, 

מכולות מוגנות או בתוך ארגזים מוגנים. ציוד בעל מימדים גדולים, שלא  בתוך
ס"מ מעל הקרקע.  30ניתן לאחסנו במכולות יאוחסן על גבי משטחים מורמים 

הציוד ייעטף היטב ביריעות פוליאתילן שיכנו עליו מרטיבות, שמש, גשם לחות 
אחריות לנזקים  וכו'. כל הפעולות הדרושות לאחסון וכל עלותן חלה על הקבלן.

 עקב אחסון לקוי תחול על הקבלן.

 תוכניות הציוד
 

כל התוכניות המפורטות של הציוד יוגשו ע"י הקבלן במדיה מגנטית )קבצי  .30.29
DWG לפחות וכן בשלושה עותקי ניר. 14(, עשויות באוטוקאד, גרסה 

( יום ממועד חתימת החוזה יגיש הקבלן לאישור המפקח את כל 60תוך שישים ) .30.30
 יות ההרכבה והפרטים/המפורטות כלהלן:התוכנ

תוכניות המראות את הסידור הכללי של פרטי הציוד השונים כולל העמדה  .א
מוצעת של הציוד, המרווחים בין פרטי הציוד השונים  וכן פרטים וחתכים, עם 

 ציון של המידות ואת כל הפרטים של ציוד העזר.

ד המראות במידת הצורך תוכניות הרכבה מפורטות של כל פריט ופריט של הציו .ב
גם את משקל הציוד, עומסים דינמיים, מידות דיוק נדרשות ביציקות החומרים 
וצורת הגימור, וכן את ההנחיות לגבי היסודות והחלקים שיש להכניס בזמן 

 היציקות.  

תוכניות עבודה לציוד המצריך חיבורים חשמליים ו/או מכאניים המראות את  .ג
ן להתקנה ואת פרטי החיבורים הדרושים, תוך ציון יחידות הציוד במצב המתוכנ

 מיקומם ההדדי ומיקומם במבנה.

תוכניות עבודה מפורטות של כל הצנרת המראות את המיקום והרום של כל  .ד
הצינורות, המחברים, האביזרים, המגופים והשסתומים וכן את צורתם ומקומם 

 של מתלים, תמיכות וכיו"ב.

תעלות, פתחים, חריצים, חורי ברגים וכו'  שרטוטי כל הפרטים של המובלים, .ה
 שיש לכללם בעבודות הבנייה. חורים וחריצים אלו יוכנו ע"י הקבלן.

פרטים על העומסים התמידיים והזמניים בנקודת ריכוז העומס ועל המאמצים  .ו
במבנים הנגרמים ע"י עומסים זמניים, תיאורם וגודלם של תמיכות ומבנים 

להקטין את המאמצים במבנה בעת התקנת הציוד  זמניים המותקנים במבנה כדי
 וכן חישובים המראים שמתקני ההרמה הזמניים לא יגרמו נזק למבנה.



 

 

תוכניות לוחות החשמל והבקרה, תאור מפורט של מערכות ובקרה ופעולת  .ז
 הציוד, ותיעוד תכנת הבקרה.

 כל תוכנית נוספת הדרושה לצורך עבודת הרכבת הציוד. .ח

לו קטלוגים ושרטוטים כלליים והחומר המוגש יתאים מובהר בזאת שלא יתקב .ט
 לציוד הספציפי לרבות כל חלקיו.

 כל המסמכים והתוכניות יוגשו בשפה העברית ו/או האנגלית בלבד.  .30.31

( יום 30המפקח יבדוק את התוכניות שהגיש לו הקבלן ויחזירו אליו תוך שלושים ) .30.32
חוצים. הקבלן יתקן את מהגשתן עם אישורו או עם דרישה לשינויים הנראים לו נ

 ( ימים.15התכניות ויגישן לאישור מחודש תוך חמישה עשר )

 הוראות ההרכבה ותפעול
 

( יום ממועד חתימת החוזה ימציא הקבלן למזמין ספר 120תוך מאה ועשרים ) .30.33
( עותקים. 6המכיל הוראות הרכבה, תפעול ותחזוקה לציוד שסופק בשישה )

וכו'(. החוברת תכלול  DOC DWGקבצי, החוברת תסופק גם במדיה מגנטית )
הוראות מפורטות מלאות וברורות בדבר התקנת הציוד, הרצתו, ניסויו, החזקתו 
ותפעולו. ספר זה ישמש, בין היתר, את הקבלן להתקנת הציוד. לפיכך חשיבות 
מרבית תיוחס לשלמות הגשת החומר ולבהירותו. החומר שיוגש יהיה כתוב בשפה 

 .העברית או האנגלית

במידה וההוראות שיוגשו לא תענינה על הדרישות המפורטות לעיל, המפקח יהיה  .30.34
רשאי לפסול את הוראות התפעול המוגשות, כולן או מקצתן, ולדרוש תיקונן או 

 עריכתן מחדש להנחת דעתו.

החוברת תחולק לפרקים בהתאם לסוגי הציוד. כל פרק מבין חמשת הפרקים  .30.35
 ת הסעיפים הבאים: הכלולים בכתב הכמויות, יכלול א

 תיאורו של כל חלק ופריט של הציוד; .א

 תוכניות והוראות הרכבה ופירוק; .ב

 הוראות לניסוי הציוד והרצתו; .ג

 הוראות תפעול; .ד

 הוראות תחזוקה שוטפת; .ה

 הוראות לגילוי תקלות ותיקונם; .ו

 נתוני מידע והוראות בעניינים שונים; .ז

 רשימת חלפים ונוהל הזמנתם; .ח

ל אוסף סתמי של פרוספקטים או חוברות יודגש בזאת, כי לא יתקב .ט
 פרסומת והתוכן יתאים לציוד הספציפי המסופק לרבות כל חלקיו.

  מועד האספקה



 

 

  הקבלן יספק את הציוד בתקופת האספקה כאמור במפרט הטכני. .30.36

המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את מועד אספקת הציוד ו/או  .30.37
הודעה על דחיית מועד האספקה תימסר לקבלן חלקים ממנו, מעת לעת, ובלבד שה

( ימים לפני המועד שנקבע בחוזה זה לאספקת הציוד. הורה 60לפחות שישים )
המפקח על הארכת תקופת אספקת הציוד כאמור, לא תהא לקבלן כל דרישה ו/או 

 טענה ו/או תביעה כלפי המזמין בנוגע לכך. 

שאי להקדים את מועד למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה ר .30.38
 האספקה, אלא באישור מראש ובכתב של המפקח.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הציוד ייחשב כאילו סופק על ידי הקבלן )לרבות  .30.39
לצורך קביעת זכאותו של הקבלן לתשלומים כלשהם( אך ורק בתום פריקתו 

 באתר, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 עד סיום הרצתוהעברת הבעלות ואחריות לציוד 

הבעלות בציוד תעבור לידי המזמין מיד עם ביצוע התשלום עבור הציוד שהגיע  .30.40
 לאתר.

על אף האמור מוסכם בזאת, כי גם לאחר העברת הבעלות בציוד לידי המזמין,  .30.41
הקבלן יהיה אחראי למצבו ולתפקודו המכאני של הציוד וינקוט את כל האמצעים 

תקין של הציוד עד למסירת העבודות הדרושים לשם הבטחת מצבו ותפקודו ה
בשלמותן למזמין. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין הוצאותיו בכל 

 הקשור לכך.

ו/או לשעבד ו/או להעביר  הקבלן לא יהיה רשאי למכורמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .30.42
בכל דרך אחרת את הציוד ו/או חלק ממנו גם לפני שהבעלות בציוד עברה לידי 

  ין. המזמ

כתנאי לביצוע בתשלום לקבלן כאמור, וכתנאי להעברת הבעלות בציוד כאמור  .30.43
לעיל, המזמין יהיה רשאי לשעבד את הציוד לטובתו של המזמין, בשעבוד בדרגה 
ראשונה. הקבלן מתחייב לחתום על כל איגרת חוב, שטר, הודעה, טופס או מסמך 

מתחייב שככל שיידרש,  אחר שיידרשו לצורך רישומו של השעבוד כאמור, והוא
גם היצרן יחתום על כל המסמכים כאמור. ככל  שידרוש המזמין את שעבוד הציוד 

 כאמור, יהווה רישום כדין של השעבוד תנאי לביצוע התשלום האמור לקבלן.

אישור מוקדם בכתב של  ןכי כל שלב של אספקת הציוד טעו ,מובהר בזאת .30.44
קבלן מאחריותו המלאה, על פי המפקח, אולם אישור המפקח לא ישחרר את ה

הסכם זה ו/או הדין, לכל חלק מהציוד עד לסיום תקופת הבדק. כמו כן קבלת 
ידי המפקח לא תגרע מאחריות הקבלן לטיב כל הציוד שעליו -חלק מן הציוד על

 לספק על פי חוזה זה.

 מסמכים

כחלק בלתי נפרד מהתחייבותו לספק את הציוד, מתחייב הקבלן למסור למזמין  .30.45
תכניות הציוד, מסמכי ייצור של הציוד, מסמכי ייבוא של הציוד, הוראות הפעלה 



 

 

ואחזקה של הציוד, תעודות אחריות מטעם יצרן הציוד וכל מסמכים טכניים ו/או 
"(, במועד המסמכיםאחרים הקשורים לציוד שיידרשו על ידי המזמין )להלן: "
ופן הגשת המסמכים, שייקבע על ידי המפקח. המפקח יהיה רשאי להורות על א

 כפי שיראה לו לנכון. 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .31

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים  .31.1
כל  בקצב הדרוש. עבודותהיעיל של ה ןוכל הדברים האחרים הדרושים לביצוע

יהיו חדשים  העבודות החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע
ולדרישות  הטכני ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות לדרישות המפרט ושלמים

התקנים הישראליים המעודכנים, ותקנים זרים אחרים, כפי שמובאים במפרטים 
 .ויאושר ע"י המזמין בטרם רכישתם על ידי הקבלן ,ובתכניות

, יעברו ןשלמתוה עבודותחומרים שסופקו למקום ביצוע העבודות למטרת ביצוע ה .31.2
 במועד אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.

ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות למטרת ביצוע  .31.3
, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום ביצוע העבודות ללא ןוהשלמת עבודותה

הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודות, רשאי הקבלן להוציא 
דות את הציוד מהמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי ממקום ביצוע העבו

 החומרים.

, או הורה המפקח להלן 30 בכל מקרה שציוד ומחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף .31.4
בכתב שהציוד והחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות, רשאי הקבלן 

לים להוציאם ממקום ביצוע העבודות, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חד
 החומרים מלהיות בבעלות המזמין.

נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם  .31.5
האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי 
המזמין להוציאם ממקום ביצוע העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון 

 ה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.הקבלן, והמזמין לא יהי

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש  .31.6
, של ביטול ההסכם או הפסקת ביצועובהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה 

, פים הרלוונטיים בחוזהסעיהרשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי 
פי קבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיוזכות השימוש של ה

 כאמור. החוזה

, החומרים וכל הציוד את להעביר עליו שבהם הגישה דרכי את לבדוק הקבלן על .31.7
 ידרשו המקום ותנאי  במידה .אתר העבודות וממנוליתר הדרוש לביצוע העבודות 

. הציוד יועבר ותאתר העבודל הכנסתו לאחר ויורכב מפורק יובא הציוד זאת,
 ידי המפקח.-בדיקתו ואישורו על רק לאחר אתר העבודותל

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד  .31.8
 וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.



 

 

למרות האמור לעיל, שומר המזמין את הזכות לספק לקבלן את החומרים )כולם  .31.9
באם  לנחוץ, במחירי היסוד הנקובים בכתב הכמויות או מקצתם( שהוא ימצא

, ולחייב במחיר החומרים את חשבונו של הקבלן מיד עם מסירתם לקבלן. נקובים
 השתמש המזמין בזכות זו, יחולו על החומרים שהוא יספקם לקבלן כללים אלה:

 א. הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות.

ן רשאי להוציא לא יהא הקבל -האמורים לאתר העבודות  ב. כשהוכנסו החומרים
 נהלאותם או חלק מהם מהאתר, אלא אם קיבל לכך מראש רשות בכתב מאת המ

 או המפקח.

ג. הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים 
 או המפקח. נהלאחרים, אלא אם קיבל לכך מראש רשות בכתב מאת המ

ורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו נאמר במפ .31.10
בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודות, בין שאלה סופקו על ידיו 
ובין שאלה סופקו ע"י המזמין, וזאת אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו 

 .מפקחבבדיקות התקנים הישראליים ואושרו ע"י ה

מרים ו/או לציוד ו/או מתקן כלשהו שיסופק במסגרת וניתנת אחריות לחו במידה .31.11
העבודות, מתחייב הקבלן לקבל מהיצרן של אותו ציוד ו/או חומר את תעודת 

 האחריות כשהיא לטובת הקבלן והמזמין, ולהמציא למזמין העתק מכך.

 טיב החומרים והעבודה .32

 הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, .32.1
בתוכניות, בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו 
חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר 
מסוג אחד של חומרים, יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם 

 נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.

 ת רצונוואם לחוזה ובאורח מקצועי נכון, לשביעכל העבודות תבוצענה בהת .32.2
. עבודות שלגביהם קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם זמיןהמלאה של המ

 רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה.

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  .32.3
 ם לתקנים הישראליים.יתאימו בתכונותיה –הישראלי 

קיימים תקנים מטעם מכון התקנים לא חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם  .32.4
יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות  –הישראלי 

 שפורטו בחוזה.

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או  .32.5
 לדרישות שפורטו בחוזה.

 לעיל, חלה על הקבלן. 31.5עד  31.1 חה על ההתאמה כאמור בסעיפיםחובת ההוכ .32.6



 

 

אם מהחומרים . חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן .32.7
הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו 

נאי תקן יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בת
 שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.

 חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור לעיל, חלה על הקבלן. 

את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות בכתב הקבלן חייב לקבל  .32.8
לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם  סהחומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביח

המקור משמש אישור לטיב החומרים  בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור
המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, 
אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על 
ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח. סופקו חומרים מסוימים על ידי 

 מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה. המזמין אין בעובדה זו כדי לגרוע

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים  .32.9
ח האדם וכל יתר ווכן את הכלים, כבקשר עם העבודות והעבודות שנעשו 

האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום ביצוע העבודות על ידי אחרים או 
, ולהציגם ה, הכל כפי שיורה המפקחלהעברתם של החומרים לבדיקת מעבד

 בדו"ח ריכוזי מידי שבוע.

אין כאשר , זמין יתקשר עם מעבדה מוסמכת לשם ביצוע הבדיקות הנדרשותהמ .32.10
בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש 

 בחוזה.

 פי החלטת המזמין, כאשר-בדיקות שדה ומעבדה יבוצעו במעבדה שתקבע על .32.11
ומהותן, והבדיקות תהיינה הבדיקות המפקח יקבע את סוג, תדירות, היקף וכמות 

 על פי המפרט ו/או על פי הנחיות המפקח. 

הקבלן בשיעור יחולו על  , אשר יבוצעו על ידי המזמין,דמי בדיקת דגימות וחומרים .32.12
  .ויקוזזו מכל חשבון של הקבלן על פי חוזה זה( משכר החוזה, 1%של אחוז )

לגרוע מהאמור לעיל, יחולו בנוסף על הקבלן ההוצאות המפורטות להלן: מבלי  .32.13
דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת מקורות אספקה, הרכב תערובת 
מצעים, בטונים ואספלטים, דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא, דמי 
בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה 

 והוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות. 

כל ההוצאות )לרבות שכר המעבדה וכיו"ב( לבדיקת דגימות כפי שנדרש בהוראות 
המפרטים הטכניים הכלליים ו/או המיוחדים ו/או בתוכניות, ו/או לפי דרישת 
רשויות מוסמכות )רשויות מקומיות וכיו"ב( ו/או לפי תנאי היתר הבניה ו/או לפי 

ותקנים מחייבים, ובדיקות אחרות הנדרשות בהתאם להוראות ומכוח  תקנות
החוזה, בין שתוצאותיהן עמדו ובין שלא עמדו בדרישות התקנים או המפרטים. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מודגש בזה כי ייכללו בקטגוריה זו, בין היתר, 

לדה, צביעה, בדיקת קונסטרוקציית פהבדיקות הבאות: בדיקות חוזק בטונים, 
בדיקות של מערכות כיבוי אש אוטומטיות על , בדיקות אינסטלציה ,גילוון וכיוב'

ידי מתזים )ספרינקלרים(, לרבות מערכות שאיבה, הגברת לחץ ואגירת מים, 
 .על ידי הצפה בדיקות של מערכות גילוי אש, בדיקת איטום



 

 

בכל דרך  הנהקבלן מתחייב לסייע להשלמה ולביצוע כל הבדיקות אשר תידרש .32.14
 שתמצא לנכון עפ"י הוראות המפקח ועל חשבון הקבלן.

, בוצעו בהתאם להוראות המפקחהמפורטות להלן, אשר יההוצאות בגין הבדיקות  .32.15
על בנוסף יחולו לעיל, והם  31.12אשר אינן כלולות בדמי הבדיקות כאמור בסעיף 

  :קבלןה

יועדים הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים ומוצרים המא.  
 לקביעת מקורות האספקה והובלתם למבדקה;

הוצאות בגין בדיקות של חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים ב.  
 לדרישות החוזה;

הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון, לנוחות ג.  
 בעבודה, לחסכון וכיו"ב.

שורות כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות ו/או נוספות הקד.  
והנובעות מאי התאמת הדגימות לדרישות התקנים והמפרטים, לרבות 
הוצאת דגימות )קידוחי גלילים( מבטון קשוי ובדיקתם, נסויי העמסה 

 וניסויים אחרים בשטח כפי שיידרש, וכיו"ב.

הוצאות הכרוכות בבדיקת חומרים ו/או מוצרים "שווי ערך" לאלה ה.  
צרים מיוחדים שמוצעים על ידי  הנדרשים בחוזה, או של חומרים ומו

 הקבלן.

 ו. בדיקות ציוד על ידי היצרנים במפעל ובדיקות הצפה לבדיקת איטום. 

מודגש בזה שכל המסמכים הקשורים בביצוע הבדיקות, לרבות הדו"חות עם  .32.16
תוצאות הבדיקות, דוחות ביניים, דוחות מסכמים והאישורים של המבדקות, 

, גם אם הוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהיו רכושו של המזמין -וכיו"ב 
מתחייב לעגן תנאי זה בכל ההסכמים בינו לבין המבדקות, ולתת למבדקות אשר 

מותנית להעביר ללא דיחוי ישירות -הרשאה בלתי -מבצעות עבורו בדיקות 
למפקח ולמזמין את כל המסמכים הקשורים בביצוע הבדיקות ותוצאותיהן. 

עליו להעביר  -וריים הקשורים בתוצאות הבדיקות לידי הקבלן הגיעו מסמכים מק
כן על -למזמין, וזאת מיד לאחר קבלתם. כמו -אותם למפקח, ועותקי המסמכים 

הקבלן לשמור במשרדו במקום ביצוע העבודות עותקים של כל הדו"חות ותוצאות 
 הבדיקות.

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .33

ע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד הקבלן מתחייב למנו .33.1
 להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח  .33.2
בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון 

ח קלפי כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפולמדוד את החלק האמור מהעבודות 
 תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.



 

 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות, לפי הוראת  .33.3
המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעת רצונו 

סעיף קטן זה, רשאי של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי  
המפקח לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן 

 להחזירו לתיקנו.

הקבלן יספק למפקח תוכניות עדות של אותו חלק מן העבודות שנועד להיות  .33.4
מכוסה, לאחר בדיקת המפקח, קבלת אישורו לעבודות הנ"ל ולפני כיסוי העבודות 

 הנ"ל.

לעיל תחולנה על הקבלן, פרט  32.3ת בעבודה האמורה בסעיף ההוצאות הכרוכו .33.5
לעיל, והבדיקות הוכיחו שהעבודה  32.1אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף 

 בוצעה בהתאם להוראות החוזה.

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע  .33.6
ך אחרת, לרבות באמצעות חילוט לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דר

 ערבויות.

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .34

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות: .34.1

על סילוק חומרים כלשהם ממקום ביצוע העבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע א.  
, ועל הבאת חומרים בהוראה, בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה

 אחרים התואמים לדרישות החוזה.

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקם על ידי ב.  
 שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים  .34.2
 לעיל. 33.1ורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף ולעבודה האמורים, אינם ג

יובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן עבור חומרים שיספק הקבלן למקום ביצוע  .34.3
 .במקום חומרים שנפסלו כאמור העבודות

 בקרת איכות  .35

יפעיל בפרויקט זה מערכת בקרת איכות שתפקידה יהיה להבטיח את  הקבלן .35.1
לן תעקוב ותבדוק את מימושם איכות הפרויקט. מערכת בקרת האיכות של הקב

של כל סעיפי החוזה )כולל התכניות והמפרטים( של הקבלן עצמו, של קבלני 
 המשנה ושל הספקים.

המזמין רשאי להפעיל מערכת הבטחת איכות שתשמש לבקרה ואישור של  .35.2
בקרת האיכות של הקבלן. למזמין הזכות להפוך את מערכת  מערכתפעילויות 

ת בקרת האיכות של הפרויקט, על חשבון הקבלן, הבטחת האיכות שלו למערכ
 במידה ומערכת בקרת האיכות של הקבלן לא תפעל לשביעות רצונו של המפקח.



 

 

הקבלן ימנה צוות בקרת איכות ייעודית לפרויקט בהתאם לדרישות המפורטות  .35.3
 בחוזה.

( יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן למפקח את 30תוך שלושים ) .35.4
וני של מערכת גרת האיכות שלו, המיועדת לפרויקט ואת המבנה הארתכנית בק

בקרת האיכות. הקבלן לא יפעיל את מערכת בקרת האיכות מטעמו עד לאחר 
אישורו הסופי של המפקח. למען הסר ספק, אישור המפקח את תכנית בקרת 

 האיכות אינו מהווה אישור סופי להפעלת המערכת בפרויקט.

צוע העבודות בפרויקט ללא מערכת בקרת איכות שלו, ככל ויתחיל הקבלן בבי .35.5
המאושרת ע"י המפקח, יפעיל המזמין מערכת בקרת איכות מטעמו ועל חשבונו 

( מסכום החשבון הסופי, 2%. המזמין ינכה סכום בשיעור של שני אחוז )הקבלןשל 
כהגדרתו להלן, בגין הפעלת מערכת בקרת איכות על ידו, כאמור וזאת בנוסף 

  מערכת בקרת האיכות כפי שתשולם על ידי המזמין.לעלות 

על תתי סעיפיו הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו  34 סעיף .35.6
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

למזמין שמורה הזכות במסגרת הבטחת האיכות להפעיל מעבדה מטעמו ועל  .35.7
הקבלן מתחייב לסייע חשבונו לבדיקות מדגמיות בכל תחום ע"פ שיקול דעתו. 

 להשלמה ולביצוע כל הבדיקות שיערכו.

 מובהר בזאת כי דו"ח איכות חודשי יהיה תנאי לאישור כל חשבון ביניים. .35.8



 

 

 סיומה והארכתה ,התחלת העבודה, מהלכה -פרק ו' 

 מועד התחלת ביצוע העבודות .36

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהוראה בכתב,  .36.1
שתקרא "צו התחלת עבודה", ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמתן, תוך 
התקופה שנקבעה בחוזה, ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות הנזכרים 

 להלן, פרט אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת. 36בסעיף 

במועד מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות, או בסמוך לכך, יעמיד המזמין  .36.2
בלן את אתר העבודות, או אותו חלק ממנו הדרוש, לדעת המנהל, לרשות הק

להתחלת ביצועו העבודות והמשכן בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי ההתקדמות. 
לאחר מכן יעמיד המזמין לרשות הקבלן, מזמן לזמן חלקים נוספים מאתר 
העבודות, הכל כפי שיידרש לדעת המנהל לביצוע העבודות, בהתאם ללוח הזמנים 

 בי ההתקדמות האמורים.ולשל

 דרכי ביצוע ולוח זמנים .37

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה  .37.1
(, להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף תחילת ביצוע העבודות" מועד")להלן: 

"מועד סיום ביצוע ורצוף, בהתאם למועדים הקבועים בחוזה זה )להלן: 
למסמכי המכרז,   7טופס הזמנים הכללי המצורף כ(, בהתאם ללוח העבודות"

 ולשביעות רצון המזמין והמנהל.

הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע  .37.2
 העבודות בהתאם ללוח הזמנים.

במידת הצורך, ובמידה ולדעת המפקח הדבר דרוש לשם החשת העבודות  .37.3
ייב הקבלן לעבוד במספר משמרות בכל והשלמתם במועד שנקבע לכך בחוזה, מתח

 יום, כולל ביצוע עבודות לילה על כל הכרוך בכך, וזאת ללא כל תמורה נוספת. 

ג, יעבוד הקבלן כפי בהתאם שבת, ובימי ח-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בימי שישי
להוראות כל דין. הקבלן יהיה רשאי, באחריותו ועל חשבונו, ועל מנת לעמוד בלוחות 

 של הפרויקט, לקבל את האישורים לעבודה בימי שישי, שבת וחג. הזמנים

 לוח זמנים מפורט

( יום ממועד חתימת הצדדים על החוזה, ימציא הקבלן 21תוך עשרים ואחת ) .37.4
"(, אשר יכלול את שיטת גנטלמפקח לאישור, לוח זמנים בשיטת "גנט" )להלן: "

ב משלבי הביצוע של כל הפעילויות הדרושות להשלמת כל הכלול בחוזה בכל של
(. לוח הזמנים המפורט יבוצע בהתבסס "לוח הזמנים המפורט"העבודות )להלן: 

 למסמכי המכרז.  7טופס על לוח הזמנים הכללי המצורף כ

 . MSPROJECTלוח הזמנים יוכן בתוכנת  .37.5

לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע  .37.6
וח הזמנים, יחולק ביצוע העבודות למקטעי פעילויות העבודות. בעת הכנת ל

סבירים באורכם. לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת 



 

 

הביצוע, אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, כגון לוחות 
 זמנים לאספקת ציוד, רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב.

בודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה בלוח הזמנים הימנעות מהכללת מרכיב ע .37.7
לא יפטור את הקבלן מהשלמת כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה 

 שנקבע, על אף אישורו של המפקח  את לוח הזמנים. 

שבתות, חגים, מועדי ישראל, ערבי שבתות וערבי חגים, וכן ימי שבתון אחרים  .37.8
ידי הקבלן. תנאי מזג אויר אופייניים יילקחו בחשבון בהכנת לוח הזמנים על 

לעונה במקום העבודות יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה 
 המושפעת על ידי מזג אוויר. 

הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה בביצוע העבודות,  .37.9
י ויביא בחשבון יובאו בחשבון בלוח הזמנים, וכן כי רצף ביצוע העבודות יהיה הגיונ

 תוכנית עבודה מתואמת.

 נתונים שיועברו על ידי הקבלן: .37.10

 לוח הזמנים יכלול:

עבור פעילויות קריטיות וכמעט קריטיות, כפי שזוהו בשיטת הנתיב הקריטי יצוין  36.10.1 
המספר המוצע של ימי עבודה לשבוע, המספר המתוכנן של המשמרות ליום ומספר השעות 

 שבועות. 2 -ויות שיופיעו בלוח הזמנים יהיו מתחת ללכל משמרת. כל הפעיל

  
 רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה. 36.10.2

 
 ביחס לכל פעילות בביצוע העבודות יצוין:  36.10.3

 מספר פעילות. .א
 תיאור הפעילות. .ב
 משך הפעילות המתוכנן )בימים(.  .ג
שלד, איטום, סניטציה, חשמל,  קוד המקצוע, כולל כמינימום עבודות עפר, ביוב, .ד

נגרות, מסגרות, אקוסטיקה, אלומיניום, אבן, ריצוף, טיח, צבע, בטחון, ריהוט, 
 טלפון, שילוט ופיתוח.

 קוד אחריות, כולל כמינימום של הקבלן, של קבלני המשנה, של הספקים. .ה
 קוד שלב, כולל כמינימום התארגנות, הכנות לביצוע, ביצוע, סיום ותיקונים.  .ו

 אריך לוח.תעל פי  -אריך התחלה מוקדם ת  .ז
 אריך לוח.על פי ת -תאריך סיום מוקדם  .ח
 תאריך לוח. על פי -תאריך התחלה מאוחר  .ט

 אריך לוח.על פי ת -תאריך סיום מאוחר   .י
 מהלך הזמן הכולל של העבודות. .יא

 זמן הציפה.  .יב
 לוח זמנים. -השלמה על פי אחוזים   .יג

 
 לוח הזמנים יכלול את האלמנטים הבאים:  .37.11

 א. רשימת פעילויות על פי רצף מספרי.



 

 

תאריך סיום  -תאריך התחלה מוקדם  -ב. מיון הפעילות על פי זמן ציפה 
 מוקדם.

 מן ציפה.ז -אריך התחלה מוקדם ת -ג. מיון הפעילות על פי מקצוע 
 ד. נתיב קריטי של העבודות ופעילויותיו.

 
ימצא מתאים, יאושר. הלו"ז שיוכן על ידי הקבלן ייבדק על ידי המפקח, ואם י .37.12

עותק מאושר יוחזר אל הקבלן. לוח הזמנים הממוחשב, כפי שאושר על ידי 
לו"ז המאושר ישמר בתצורת  המפקח, יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.

 בסיס, כך שכל העדכונים הבאים של לו"ז יתייחסו ללו"ז המאושר הבסיסי.

אלקטרוני )דיסק( של לוח הזמנים עם אישור לוח הזמנים, עותק רגיל )ניר( ועותק  .37.13
 ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למזמין ולמנהל.

 דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים .37.14

 פעמיים בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים ויכלול בו את העדכונים הבאים:

 מבוצעות.א. התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר  
 ב. הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח.

ג. אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה אולם 
 עדיין לא הושלמה. 

לוח הזמנים הבסיסי  ד. מצב תכנון מול ביצוע, המציג את הביצוע בפועל מול
 המאושר. 

 תוכננו להסתיים וטרם הסתיימו.דוח פעולות ש –ה. דוח מצב קריטי 

יוכן תכנון לכוח האדם של כל סוג עבודה וכן ציודים מתוכננים לפי חודשי  .37.15
 הפרויקט השונים. דו"ח זה יעודכן וישלח למפקח מידי חודש.

מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המפקח  .37.16
וח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור לכך. הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בל

 המפקח  מראש ובכתב.

בנוסף לנאמר לעיל, הקבלן יגיש למנהל דו"ח תמלילי פעמיים בכל חודש עם לוח  .37.17
הזמנים המעודכן, בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמנהל. הדו"ח יכלול תאור 
התקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך 
ביצוע, פעילויות שצפויות להתחיל במהלך החודש הבא, תיאור של תחומים 
בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות 

 אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון אשר בוצע ו/או  הוצע.

קש לבצע הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובלוח הזמנים. היה והקבלן יב .37.18
שינויים בלוח הזמנים המאושר, כדי שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח 
הזמנים שלו, הוא יודיע למנהל בכתב, ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים. 
המנהל, בתיאום עם המזמין, מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את בקשת 

אלא אם כן נתקבל אישור  הקבלן לשינוי בלוח הזמנים. לוח הזמנים לא יעודכן
 המפקח בכתב.

לאחר אישור לוח הזמנים המפורט על ידי המנהל יהווה לוח הזמנים חלק בלתי  .37.19
 נפרד מהחוזה.



 

 

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים המפורט כאמור  .37.20
לעיל, אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע במלואו ובמועדו 

 ללוח הזמנים הכללי. בהתאם

 
לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן פעמיים בחודש, תוך השוואה ללוח הזמנים  .37.21

המפורט והמאושר, על פי קצב התקדמות ביצוע העבודות. מוצהר ומוסכם בזאת 
כי הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו/או מאריכים 

הקבועים לביצוע שלב כלשהו מביצוע  את התקופה הנקובה ו/או את המועדים
העבודות ו/או כמשנים את לוח הזמנים הכללי ו/או המפורט ו/או כשפוטרים את 

 הקבלן מחובתו לבצע את ביצוע העבודות על פיהן.

כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים המפורט, לא יאושר לתשלום תשלום ביניים  .37.22
כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין כלשהו, אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין. כמו 

תשלום ביניים בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות 
 ועדכון לוח זמנים המפורט כאמור לעיל.

לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לעיל, יהיה המנהל  .37.23
מומחה לתחום, ולוח רשאי להכין לוח זמנים מפורט בין בעצמו ובין על ידי יועץ 

זמנים זה יחייב את הקבלן. כל ההוצאות שייגרמו למנהל בהכנת לוח הזמנים 
ינוכו מכל סכום  15%, יחולו על הקבלן. ההוצאות בתוספת 15%המפורט בתוספת 

שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט 
ייקבע  על ידי המנהל וקביעתו תהיה  הערבויות שמסר למזמין. שיעור ההוצאות

 סופית.

מודגש בזה במפורש כי המפקח רשאי להורות לקבלן לשנות את לוח הזמנים  .37.24
שהוגש על ידו, לבצע חלקים מסוימים של העבודות בסדר שונה ובקצב אחר, 
לדרוש להוסיף פעילויות, כגון: עבודותיהם של המזמין ו/או של גורמים נוספים 

להכניס פירוט יתר של פעילויות מסוימות, לשנות הקצאת שיועסקו במקום, 
משאבים ואמצעים, לרבות לדרוש לשנות או להוסיף אמצעים, כלים, ציוד וכוח 
אדם, והכל ע"מ להבטיח את עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו לגבי תקופת 
הביצוע ולהבטיח שילוב, תאום ושיתוף פעולה נכון של עבודות המזמין עם 

הנוספים. יודגש כי קביעתו של המפקח בנדון תהיה מכרעת וסופית ועל הגורמים 
הקבלן יהיה לשנות או לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם, ולשנות במידת הצורך 

 את ההיקף וצורת ההתארגנות על חשבונו בלבד. 

ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות בתקופת  .37.25
 ה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים.הביצוע, גם עמיד

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד  .37.26
המנהל ו/או נגד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי 
לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה הממונים 

הגורמים האחרים, אשר יבצעו עבודות במסגרת הפרויקט, בגין נזקים ו/או 
שיגרמו להם כתוצאה מאיחור הקבלן בלוח הזמנים ו/או מביצוע העבודות שלא 
על פי הוראות החוזה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו/או 

 מזכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין.

ספק, מובהר בזאת, כי בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה הקבועה בחוזה למען הסר  .37.27
זה, עיכוב בביצוע העבודות, עקב אי מילוי הוראות בטיחות בהתאם לחוזה זה 



 

 

ו/או לדין, לא יזכה את הקבלן בכל ארכה שהיא ו/או בכל פיצוי שהוא, והקבלן 
 יידרש לעמוד בלוח הזמנים על פי הוראות חוזה זה.

ע העבודות עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה עיכוב בביצו .37.28
עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנוען, לא יחשבו להפרת החוזה בידי 

( ימים מהיוצרות  7הקבלן, ובתנאי שהקבלן נתן למנהל הודעה על כך תוך שבעה )
דבר אילו נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כוח עליון. החלטת המפקח ב

 נסיבות יחשבו ככוח עליון תהיה סופית לכל דבר ועניין.

נגרם עיכוב בביצוע המבנה מסיבת כוח עליון, רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד  .37.29
הקבוע להשלמת ביצוע העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת 

 שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן:

( יום 30עליון לאחר שלושים ) א. הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כוח
 מתום התנאים שהיוו את הכוח העליון.

ב. הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן 
 העבודה, שאמנם קרו התנאים המהווים כוח עליון.

 ג. כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהא בכתב ותוגש למזמין ולמנהל.

 
שבמקום ביצוע העבודות יימצאו בתקופת ביצוע  הקבלן מצהיר כי ידוע לו .37.30

העבודות גורמים נוספים המשתתפים בביצוע הפרויקט והוא מודיע מראש כי 
הביא זאת בחשבון בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח 

 הזמנים ובהשלמת העבודות על פיו.

ב ביצוע העבודות איטי אם בכל זמן שהוא, המנהל ו/או המפקח יהיו בדעה כי קצ .37.31
מידי בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן בהתאם למועד 
סיום ביצוע העבודות, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו, יודיעו המנהל ו/או 
המפקח לקבלן בכתב, והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את 

ביצוע העבודות, או תוך הארכה שנקבעה השלמת ביצוע העבודות עד למועד סיום 
 להשלמה, ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב.

היו המנהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם 
מספיקים כדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבוע 

המנהל ו/או המפקח על פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן, יורו 
לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם על הקבלן לנקוט, והקבלן מתחייב לנקוט מיד 

 באמצעים האמורים על חשבונו בלבד.
 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את כל האמצעים, הכלים, והציוד שהוא 
מתכוון להעסיק בכל שלב של ביצוע העבודות, ולהוכיח למפקח כי אלה אכן 

 ים ומספיקים לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים.מתאימ
 

 שלט מידע ושילוט .38

( ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה, הקבלן יתקין לתקופת 15בתוך חמישה עשר ) .38.1
( שלטי מידע הנושאים את שם הקבלן, לוגו של המזמין 2ביצוע העבודות שני )

מטר  5*4יהיה  ומידע לגבי הפרויקט הכל בהתאם להגדרת המזמין. גודל השלטים
אלא אם התקבלה הנחייה אחרת, ונוסחם, מבנם, צורתם, צבעיהם ותוכנם 



 

 

המדויק ייקבעו ע"י המפקח. כל ההוצאות עבור הספקת והתקנת שלטי המידע 
 יכללו במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.

ם בכל אחד מהשלטים יצוין שם מבצע הבניה ושם מנהל העבודה האחראי, כתובת .38.2
 ומספר הטלפון של כל אחד מהם. 

אין להציב כל שילוט במקום ביצוע העבודות, לרבות שילוב שילוט מסחרי במקום  .38.3
 ביצוע העבודות.

שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד על ידי הקבלן ויסולק ממקום  .38.4
  חשבון הקבלן. עלביצוע העבודות, 

 מועד סיום העבודות .39

הכלולה בחוזה בדבר השלמת חלק כל שהוא  בכפיפות לדרישה כלשהיא .39.1
מהעבודות לפני סיומן המלא והגמור, מתחייב הקבלן לסיים את העבודות כולן 
תוך זמן שנקבע בחוזה, שמניינו יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המזמין בצו 

 התחלת העבודה.

 דלהלן, יוארך המועד לסיום 39לסעיף  ניתנה ארכה לסיום העבודות כולן, בהתאם .39.2
 העבודות בהתאם לכך.

 ארכה לסיום העבודות .40

סבור המנהל כי יש מקום להארכת המועד לסיום העבודות, מחמת שינויים או  .40.1
עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל מתן -תוספות, או מחמת כוח

ייתן המנהל ארכה לסיום העבודות לתקופה מתאימה לפי שיקול דעתו,  -הארכה 
יום מיום שניתנו ההוראות לשינויים,  30 קש ארכה בכתב תוךבתנאי שהקבלן בי

עליון או תנאים מיוחדים -או לתוספות, או מיום שנוצרו תנאים מחמת כוח
 אחרים.

 קצב ביצוע העבודות .41

במידה המבטיחה את  אם לדעת המפקח, אין הקבלן מתקדם בביצוע העבודות .41.1
סיום העבודות, יודיע סיומן למועד הקבוע בחוזה, או עד גמר הארכה שניתנה ל

המפקח לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח 
את סיום העבודות במועדן, לרבות עבודה במשמרת נוספת )לרבות משמרת לילה( 

 ו/או העסקת מספר גדול יותר של צוותי פועלים.

תו של לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודות במועדן להנחת דע .41.2
להלן, וזאת מבלי לפגוע בזכויות  60המנהל, יחולו במקרה כזה הוראות סעיף 

 המזמין על פי חוזה זה, לרבות הטלת הקנסות הקבועות בחוזה.

אי מתן הודעה ע"י המנהל לפי סעיף זה אינה משחררת את הקבלן ממילוי 
 התחייבותו לסיום העבודות במועד שנקבע בחוזה.



 

 

בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות מעבר  יהיה צורך, לדעת המנהל .41.3
לכפי שנקבע תחילה )קיצור לוח הזמנים מעבר ללוח הזמנים החוזי(, יפנה המנהל 
בכתב אל הקבלן, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות, 
 וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המנהל לצורך כך, לרבות בנוגע לשעות

 העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

( דלעיל ונגרמו לו כתוצאה מכך, 3מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ) .41.4
לדעת המנהל הוצאות נוספות בגין קיצור לוחות הזמנים החוזיים, ישפה המזמין 

ידי המנהל, -את הקבלן בגין ההוצאות הנוספות האמורות בשיעור שייקבע על
 עבור רווח קבלני והוצאות כלליות. 12%-בתוספת של עד ל

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .42

לאור הדחיפות הרבה בביצוע העבודות נשוא החוזה, מובהר בזאת כי בכל מקרה  .42.1
, ישלם הקבלן חוזיבו לא יעמוד הקבלן בהתחייבויותיו על פי לוח הזמנים ה

ש"ח )צמוד למדד החוזה(  5,000 -למזמין פיצויים מוסכמים מראש בסך השווה ל
 .משכר החוזה 20%, וזאת עד למקסימום של לכל יום פיגור

המזמין יהיה רשאי לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל, מכל  .42.2
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, 

יים ו/או בניכויים בכדי לרבות באמצעות חילוט הערבות. אין בתשלום הפיצו
לשחרר את הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות, או מכל התחייבות אחרת 

 לפי החוזה.

מאחר והפרויקט חייב להתבצע בלוח זמנים קפדני ביותר, ומאחר והמזמין עשוי  .42.3
להיקנס על ידי הרשויות המוסמכות בכל מקרה של איחור בהשלמת הפרויקט, 

לעיל כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין לכל סעד אחר  מובהר בזאת כי אין באמור
 על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

 הפסקת ביצוע העבודות .43

המזמין רשאי להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, בכל עת.  .43.1
הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי 

את המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא הוראות בכתב מ
 יחדשם אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב על ידי המנהל.

( ינקוט הקבלן בכל האמצעים 1הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי ס"ק ) .43.2
 הדרושים להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך ולשביעות רצונו של המפקח.

קבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות, לפי ההוצאות שנגרמו ל .43.3
הוראות המנהל, תחולנה על המזמין, אולם הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום 

יום ממועד קבלת  30 ההוצאות האמורות, אם לא הגיש בכתב למנהל, תוך
הוראותיו של המנהל, דרישה מפורטת ומנומקת בציון סכום ההוצאות. שיעור 

ע"י המנהל, לאחר שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע את טענותיו ההוצאות ייקבע 
 בפניו.



 

 

( דלעיל, לא ישלם המזמין לקבלן הוצאות כלשהן עקב 3למרות האמור בס"ק ) .43.4
מילוי הוראות המנהל בקשר להפסקת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, במקרים 

 דלהלן:

, כולן או א. נקבעו באחד ממסמכי החוזה תקופות להפסקת ביצוע העבודות
 מקצתן;

 
ב. נקבעו ע"י המנהל הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר, העלולים לפגוע בבטיחותן 

 או בטיבן של העבודות, כולן או מקצתן, או מחמת רשלנותו של הקבלן;
 

ג. נקבעו ע"י המנהל הפסקות לצורכי ביצוען התקין של העבודות, או לצורכי 
ו או מקצתו, או לצורכי שמירה על שמירה על בטיחותו של אתר העבודות, כול

 בטיחות עובדי הקבלן והמזמין.
 

ד. נקבעו ע"י המנהל הפסקות עבודה מסיבות התלויות בקבלן עצמו, לרבות מעשיו 
 ו/או מחדליו.

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות לאחר שניתן על ידי המזמין צו  .43.5
יום  30עשה, יגיש הקבלן תוך התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע העבודות למ

מיום בו ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע העבודות לצמיתות, חשבון סופי 
לגבי אותו חלק מהעבודות שבוצע למעשה. החשבון הסופי יהיה מבוסס אבני 

 .הדרך שהושלמו על ידי הקבלן ואושרו על ידי המנהל עד למועד הפסקת העבודות

או מקצתן, לצמיתות לאחר חתימת החוזה, אך לפני הופסק ביצוע העבודות, כולן  .43.6
שניתן על ידי המזמין צו התחלת העבודה, או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה 
כאמור אך בטרם החל הקבלן בביצוע העבודות למעשה, יוחזרו לקבלן ההוצאות 

 בגין הוצאת הערבות הבנקאית ורכישת המכרז בלבד.

( דלעיל, מהווה סילוק סופי ומוחלט 6)-ו( 5התשלום כאמור בסעיפים הקטנים ) .43.7
של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה 
ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו, וכל תביעה אחרת הבאה כתוצאה 

 מהפסקת ביצוע העבודות ובקשר לכך.

ל עקב סיבות ( דלעי6)-( ו5נגרמה הפסקת ביצוע העבודות לפי סעיפים קטנים ) .43.8
התלויות בקבלן כאמור לעיל, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כל שהם לפי סעיף 
זה, ואין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכויותיו של המזמין לתבוע פיצויים מאת 

 הקבלן.

 תעודת קבלת העבודות )תעודת השלמה( .44

וא המזמין יוציא לקבלן תעודת קבלת העבודות לאחר השלמת כל העבודות נש .44.1
החוזה, לרבות מבחני הקבלה והרצת כל המתקנים בהתאם להוראות המפורטות 

 במפרט הטכני.

מתן תעודת קבלת העבודות אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי  .44.2
 החוזה.



 

 

קבע המזמין כי הושלם הפרויקט או הושלם חלק מסוים ממנו שעל הקבלן היה  .44.3
מסור למזמין את הפרויקט או אותו חלק להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן ל

מסוים ממנו כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת 
הפרויקט או החלק המסוים ממנו, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש 

 לו כלפי המזמין.

 בדק ותיקונים -פרק ז' 

 "גדרת "תקופת הבדקה .45

( חודשים ממועד מתן תעודת השלמה 12שניים עשר ) לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה:
לעיל, או במקרה של תעודת קבלת העבודות לגבי חלקים שונים  43 , בהתאם לסעיףלקבלן

נקובים בתעודות האמורות, או מתאריכי תיקון הפגמים מהתאריכים ה -של העבודות 
ייבו התקופות החוזה תקופות בדק אחרות, יח במסמכיבעבודות בתקופת הבדק. אם נקבעו 

 החוזה. במסמכיהקבועות 

 תיקונים על ידי הקבלן .46

 נהלפגמים, ליקויים וקלקולים כל שהם שהתגלו במהלך תקופת הבדק, רשאי המ .46.1
לדרוש מהקבלן לחקור, בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו, את הסיבות לפגמים, 
 לליקויים ולקלקולים. נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שאין הקבלן

אחראי לו לפי החוזה יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על המזמין. נמצא 
שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו 
הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו והוצאותיו את 

ם, הליקויים או הפגמים, הליקויים והקלקולים וכל הכרוך בהם. אם אין הפגמי
הקלקולים ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין בסכום 

 .נהלשייקבע ע"י המ

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי במידה ונתגלו בתקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים  .46.2
חלקו, שהקבלן אחראי להם כאמור  ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן, כולו או

תוארך תקופת הבדק, לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן, לשנה  ( לעיל,1בס"ק )
נוספת שתחל במועד סיום התיקונים וקבלתם ע"י המזמין. בתקופת הבדק 

 המוארכת, יחולו על הקבלן כל התחייבויותיו בתקופת הבדק המקורית.

 ידי אחרים על חשבונו של הקבלן-תיקונים על .47

, רשאי המזמין לבצע את העבודות לא מלא הקבלן אחרי הוראות הסעיפים דלעיל .47.1
האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות 
חלות על הקבלן, יהא המזמין רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות 

שייחשבו כהוצאות משרדיות, כלליות ואחרות, מכל סכום  12% בתוספת של
המזמין רשאי לגבותן בכל דרך אחרת,  שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא

 לרבות ע"י חילוט הערבות.

 

 שינויים, הוספות והפחתות -פרק ח' 



 

 

 

 שינויים .48

רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על עשיית שינויים בפרויקט ובכל חלק  נהלהמ .48.1
ממנו, לרבות שינויים בצורתו של הפרויקט, באופיו, בסגנונו בממדיו וכיו"ב, 

 למלא אחר ההוראות הנ"ל.והקבלן מתחייב 

 להורות על: נהלמבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה, רשאי המ .48.2

 הגדלת הכמויות הנקובות בכתב הכמויות או הקטנתן. (1)

 השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות. (2)

 שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפרטים הנקובים בכתב הכמויות. (3)

 שינוי הממדים של הפרויקט ופרטיו. (4)

 יטים מכל סוג שהוא הדרושים לבצוע העבודות.הוספת פר (5)

 ההוראה לשינויים תינתן בכתב .49

הקבלן לא יעשה שינויים בפרויקט, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך מאת  .49.1
 . חתומה על ידי מורשי החתימה של המזמין בכתב זמיןהמ

ות הוראת שינויים שיתנה בע"פ ו/או בכתב על ידי כל גורם שהוא, גם אם נחזה להי .49.2
מטעם המזמין )לרבות אורגנים במזמין(, לא יחייבו את המזמין אלא אם ניתנו 

 .כאמור בכתב ונחתמו על ידי מורשי החתימה במזמין

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי הוראות שינויים הנדסיים,  .49.3
שאין בהם עלות כספית או השפעה על שכר החוזה, תאושר על ידי מנהל מחלקת 

כנון של המזמין. כל הוראת שינוי הנדסית, שיש בה תוספת תשלום כלשהי, הת
תאושר מראש על ידי מנכ"ל המזמין, ולאחר מכן תיחתם על ידי מורשי החתימה 

 במזמין.

 היקף השינויים .50

 47 המזמין יהא רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים בפרויקט, כאמור בסעיף .50.1
 .בכפוף להוראות כל דיןדלעיל, 



 

 

 שינוייםהערכת  .51

)ג( -בכפיפות לתנאים שבפסקאות )א(, )ב( ו מנהלערכו של כל שינוי ייקבע ע"י ה .51.1
דלהלן, ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועה של ההוראה בשל העדר הסכם 

 מראש על ערכו של השינוי.

כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראת השינויים  נהלא. אם לדעתו של המ
 ינויים לפי מחירי היחידה בחוזה.יקבע ערכם של הש -

כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה שבהוראת  נהלב. אם לדעתו של המ
 יקבע ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה.י -השינויים 

לא נמצאים בחוזה פריטים זהים או דומים לאלה  נהלג. אם לדעתו של המ
יחידה של הפרטים שבהוראות את מחירי ה נהלשבהוראת השינויים, יקבע המ

מהסכומים הנקובים  20%מחירון דקל לקבלן ראשי ובהפחתה של השינויים לפי 
במחירון )ובמידה ואין מחיר במחירון דקל על פי המחירון המשולב ובהנחה של 

, כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות מהסכומים הנקובים במחירון( 20%
בהעדר עבודה באחד  רווח הקבלני.הכלליות לרבות הנהלת העבודה וה

של  ניתוח תמחירימהמחירונים הנ"ל יקבע המנהל את ערכו של השינוי על פי  
 ערך העבודה.

 

בחישוב ערך העבודה יילקחו בחשבון תעריפי שכר העבודה, שנקבעו על ידי האיגוד  .51.2
המקצועי בו מאורגן המספר הגדול ביותר של העובדים במקצוע הנדון וכן 

וציאליות המשולמות על ידי הקבלן, ובלבד ששיעוריהם לא יעלה על ההטבות הס
שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי האמור 

 לעיל.

בחישוב ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי החומרים, כפי שפורסמו ע"י  .51.3
 . 40%בהנחה של  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחירוני היצרנים

שינוי בהיקף העבודות כמפורט לעיל, לא יגרום לשינויים במחירי היחידה כל  .51.4
 שבחוזה.

לצורך קביעת מחירים לעבודות שינויים בפרויקט, יהא הקבלן חייב עפ"י דרישת  .51.5
להמציא ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפרטים כל שהם, בין שהם  נהלהמ

תוח המחירים יוגש ני כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בעשיית השינויים.
באקסל שאינו נעול בצירוף הצגת עבודות השינויים על גבי תוכניות. לא יתקבל 

 ניתוח מחירים בכתב יד.

 נהלסמכות מיוחדת למ .52

דלעיל, הרי אם לדעתו  50 ( של סעיף1)ב( לס"ק )-על אף האמור בפסקאות )א( ו .52.1
ויים לפי אין לקבוע את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינ נהלשל המ

מחירי יחידה הנקובים בחוזה, עקב השוני ו/או הבדל שבין מהותם ו/או 
כמויותיהם של הפריטים שבהוראת השינויים לבין מהותם ו/או כמויותיהם של 
הפריטים שבחוזה, ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי 

 דלעיל. 50 ( של סעיף1פיסקה )ג( לס"ק )



 

 

לחשב את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים  נהלקביעתו של המ .52.2
 דלעיל, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 50 ( של סעיף1)ג( לס"ק ) פיסקהלפי 

 עבודה יומית .53

ישולם לקבלן בעד  -ניתנה הוראה לקבלן לבצע עבודות שינויים בעבודה יומית  .53.1
מערך  12% רים, בתוספתשינויים שבוצעו בעבודה יומית על פי ערך העבודה והחומ

העבודה והחומרים, כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות הכלליות לרבות 
 הנהלת עבודה והרווח הקבלני.

החומרים וערך שכר העבודה לצורך סעיף זה, ייקבעו על ידי המפקח על יסוד  ערך .53.2
 רשימות מדויקות של:

 א. כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.

 קצועותיהם, סוגיהם במקצוע, שעות עבודתם בכל יום ויום.ב. שמות העובדים, מ

 ג. הוצאות הובלה.

 ד. הוצאות ציוד מכני כבד.

()ד( תימסרנה למפקח בשני 2)-()ג( ו2()א(, )2הרשימות האמורות בסעיפים קטנים ) .53.3
()ב( תימסרנה 2העתקים בסוף כל שבוע ורשימות העובדים האמורות בסעיף קטן )

אחר כל יום עבודה. העתק מכל רשימה יאושר על ידי למפקח בשני העתקים, ל
 המפקח, אם ימצאו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן.

ומחירי החומרים ייקבעו ליום ביצוע השינויים בעבודה יומית ולפי  העבודהערך שכר  .53.4
 של החוזה. 50 ( לסעיף3)-( ו2הכללים המפורטים בסעיפים הקטנים )

 תביעות הקבלן .54

ף כל חודש רשימה, שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים הקבלן יגיש למפקח בסו .54.1
נוספים, שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות 

 במשך החודש שקדם לחודש שבסופו על הקבלן להגיש את הרשימה האמורה.

( דלעיל, רואים את 1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן ) .54.2
ילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בסוף החודש כאמור הקבלן כא

 התביעה. על כוונתו להגיש את

רשאי להפסיק, ביו במישרין ובין בעקיפין, את ביצוע העבודות, כולן  יהיההקבלן לא  .54.3
 או מקצתן, מחמת דרישה, תביעה או טענה כל שהיא שיש לו כלפי המזמין.

 בוטל .55

 שמלאספקת מים וח -' טפרק 
 אספקת מים .56



 

 

הקבלן יספק את המים ויפעיל על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, הצינורות   .56.1
 והאביזרים ככל שידרשו לצורכי ביצוע אספקת המים למקומות העבודה.

להסרת ספק, כל ההוצאות הכרוכות באספקת המים וכן פירוק כל אמצעי העזר,  .56.2
תמורתם תהיה כלולה הכל בהתאם לדרישות המפקח, יהיו על חשבון הקבלן ו

 במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות.

ני המזמין, ככל שהעבודות קבלן ימצא לנכון לקבל חיבור מים מחוץ למתקבאם ה .56.3
יהיה על הקבלן להשיג את האישורים הדרושים וכל  במתקני המזמין, יבוצעו

ודה ולא הסידורים יבוצעו על חשבונו הוא ותמורתם תחשב ככלולה במחיר העב
 תשולם בנפרד.

 אספקת חשמל .57

הקבלן יספק את החשמל ויפעיל על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, הכבלים,  .57.1
האביזרים, מתקני ניתוק והגנה בין מערכותיו למערכות חשמל אחרות, ככל 

 שידרשו לצורכי ביצוע אספקת חשמל למקומות העבודה.

פירוק כל אמצעי העזר,  להסרת ספק, כל ההוצאות הכרוכות באספקת חשמל וכן .57.2
הכל בהתאם לדרישות המפקח, יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה 

 במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות.

, ככל שהעבודות המזמין באם הקבלן ימצא לנכון לקבל חיבור חשמל מחוץ למתקני .57.3
רושים וכל יהיה על הקבלן להשיג את האישורים הד יבוצעו במתקני המזמין,

הסידורים יבוצעו על חשבונו הוא ותמורתם תחשב ככלולה במחיר העבודה ולא 
 תשולם בנפרד.

יהיה אחראי לתקינות כל הציוד והאביזרים הנ"ל ולהבטחת בטיחות העבודה  הקבלן .57.4
 באתר.

 

 תשלומים - 'פרק י
 

 התמורה .58

 כללי

ההתחייבויות המזמין מתחייב לשלם לקבלן תמורת ביצוע כל העבודות, הפעולות ו .58.1
בכתב הכמויות, המהווה חלק בלתי נפרד שכר החוזה, כפי שנקוב לפי חוזה זה, את 

 מחוזה זה. 

הינם קבועים מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות מובהר בזאת במפורש כי  .58.2
 .וסופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית



 

 

שינוי במדד הרלוונטי כאמור על אף האמור לעיל, אם במהלך תקופת החוזה יחול 
מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות  4% -להלן ושיעורו יעלה ביותר מ

צמודים למדד הרלוונטי, כאשר מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות יהיו למכרז, 
, 4%מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בתוספת 

 .למפקחכל חשבון  הגשת ד האחרון הידוע במועדוהמדד הקובע הינו המד

יובהר כי חישוב ההתייקרויות כאמור לעיל, יעשה אך ורק על יתרת התמורה שטרם 
 שולמה לקבלן וכי בכל מקרה לא תבוצע הצמדה רטרואקטיבית.

מדד תשומות הבניה למגורים כפי שמתפרסם מעת לעת המדד הרלוונטי לחוזה הינו 
 לסטטיסטיקה. על ידי הלשכה המרכזית

חלק מעבודות הבקרה בפרויקט יעשו ע"י קבלן משנה ממונה עוד מובהר בזאת כי  .58.3
מטעם המזמין, חברת טופקו, כאשר במקרה כזה הקבלן יהיה זכאי לתקורה על 

לחוזה זה. מובהר כי התקציב  6עבודות קבלן המשנה הממונה בהתאם להוראות ס' 
בתוספת ₪,  120,000טופקו( הינה כ המוערך לעבודות קבלן המשנה הממונה )חב' 

 מע"מ.

מוסכם במפורש כי שום תנודות בשכר העבודה ו/או במחירי הציוד ו/או החומרים,  .58.4
אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה )כולל הוצאות הובלתם לאתר העבודות(, לא ישנו 

 את שכר החוזה.

אשמת במידה ותשלום של סכום כלשהו לזכות הקבלן יעוכב ע"י המזמין שלא ב .58.5
הקבלן, תשולם לקבלן תוספת הצמדה בלבד למדד תשומות הבניה למגורים עבור 

 הסכום המעוכב בהתאם לתקופת העיכוב, ולא תשולם לקבלן כל תוספת ריבית. 

המזמין רשאי לנכות מהסכומים שישולמו על ידו כל סכום שיהיה חייב בניכויו על  .58.6
 זה.פי הדין ו/או כל סכום המתחייב על פי תנאי חוזה 

כל המסים, ההיטלים ותשלומי החובה, פרט למס ערך מוסף, הנובעים מהעסקה,  .58.7
 נשוא חוזה זה, יחולו על הקבלן, וישולמו על ידיו.

כל המחירים המוגשים על ידי המציע לא יכללו מס ערך מוסף. עם  -מס ערך מוסף  .58.8
י זאת, על הקבלן לצרף את מס הערך המוסף כנדרש בחוק בעת הגשת החשבונות לפ

תנאי החוזה. סכומים אלה ישולמו לו ע"י המזמין, כנגד חשבונית מס כדין, בתאריך 
 בו הקבלן יידרש להעביר את המס הערך המוסף לרשויות המס.

מוסכם בזאת כי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות הינם קבועים וסופיים,  .58.9
חייבויותיו על ומהווים את התמורה המלאה והסופית שתינתן לקבלן בגין ביצוע הת

 כל הכרוך בכך, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם.

מהווים את  ,המחירים הנקובים בכתב הכמויותשכר החוזה, ומובהר בזאת כי  .58.10
התמורה הסופית והמוחלטת, ויכללו את כל ההוצאות מכל מין ו/או סוג שהוא 

פרטי  כלהעבודות במלואן, לרבות אך לא רק עלויות אספקת  ביצועהדרושות לשם 
עלויות החומרים, המוצרים, האנרגיה, כוח האדם, חקר קרקע, ודים והתקנתם, הצי

וכל יתר הדרוש לקיום התחייבויות הקבלן על  , ערבויות, ביטוחיםבדיקות מעבדה
 פי החוזה, בין אם פורטו וצוינו באופן מפורש ובין אם לאו. 

 ביניים נותחשבו



 

 

ודש יגיש הקבלן למפקח חשבון על כל ישי( לכל ח)חמ 5 -אחת לחודש ועד ליום ה .58.1
נספחיו, שיפורטו בו ערכן של כל העבודות שבוצעו מיום התחלת ביצוע העבודה עד 

עבר החשבון לחודש, יו 5 -למועד אליו מתייחס החשבון. היה ויוגש החשבון לאחר ה
לחודש הבא, ו"מועד הגשת החשבון" לצורך מנין הימים לבדיקה ותשלום החשבון 

 לחודש הבא לאחר הגשת החשבון באיחור. 5 -ייחשב ה

המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע העבודה עד  .58.2
למועד אליו מתייחס החשבון, ותשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על 

יום ממועד הגשת החשבון  14ידו. החשבון ייבדק על ידי המפקח בתוך תקופה של 
 ל ידו לבדיקת ואישור המהנדס.ויועבר ע

מתשלומי הביניים שאושרו כאמור לעיל יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן  .58.3
וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכל סכום המגיע למזמין מהקבלן על פי 

 החוזה עד למועד האמור לעיל.  

 95%עלה על ערכם המצטבר של תשלומי הביניים שיאושרו ושישולמו לקבלן לא י .58.4
וזה לרבות פקודות שינוי, מהיקף הח 5% -באופן שגובה החשבון הסופי לא יפחת מ

 במידה ויהיו.

היתרה המאושרת המגיעה לקבלן בכל חשבון ביניים תשולם לקבלן בתנאי שוטף +  .58.5
 קבלת החשבון במשרדי המזמין.ממועד  45

נאי לקבלתו לכל חשבון ביניים יצרף הקבלן בין היתר את המסמכים הבאים כת .58.6
 ובדיקתו:

 לעיל. 36לו"ז מעודכן כמפורט בסעיף  - 

 דו"ח ניצול תקציב חוזי. - 

 כוללים את כל המסמכים הרלוונטיים.הדו"חות בקרת איכות  - 

 חות מטעם הקבלן.דו"חות בטיחות של ממונה הבטי - 

 יומן עבודה. - 

שור לקבלת אישור תשלומי ביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום אי .58.7
לטיב  פקחחלקי עבודות שנכללו בחשבונות הביניים, או הסכמת המזמין או המ

המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של החומרים, או לנכונות של 
 .מחירים כל שהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים

 חשבון סופי

ודות, לפי יום לאחר השלמת כל העב 60חשבון סופי על כל נספחיו יוגש תוך  .58.1
 התחייבויות הקבלן עפ"י החוזה, ואישורן הן ע"י המזמין. 

מהיקף החוזה לרבות פקודות השינוי )במידה  5%היקף החשבון הסופי יהיה לפחות  .58.2
 לעיל. 57.4ותהיינה(, כאמור בסעיף 

יום ויועבר על ידו לבדיקת המזמין  60החשבון הסופי ייבדק ע"י המפקח בתוך  .58.3
ה לקבלן בחשבון הסופי שיאושר ע"י המזמין תשולם בתנאי ואישורו. היתרה המגיע

 . מזמיןמשרדי הבהחשבון קבלת ממועד  60שוטף + 



 

 

התשלום בפועל יבוצע רק לאחר קבלת ערבות בדק, לטובת איגוד ערים אזור דן  .58.4
מסכום החשבון הסופי. משך ערבות הבדק  5%)תברואה וסילוק אשפה(, בגובה של 

הבדק והאחריות. במקרה של התארכות תקופת  יהיה חודש לאחר גמר תקופת
הבדק כאמור בתנאי החוזה, מתחייב הקבלן להאריך בהתאמה את תוקפה של 

 ערבות הבדק עד לתום תקופת הבדק המוארכת.

התשלום הסופי ישולם רק לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים במסמכי החוזה,  .58.5
ת בנוסח המקובל אצל לרבות תוכניות לאחר ביצוע, וכן קבלת כתב העדר תביעו

 המזמין.

 

 החוזה או אי המשכת ביצוע סילוק יד –פרק י"ב 

 סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים .59

בכל אחד מהמקרים דלהלן, יהא המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב  .59.1
ימים, לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים  7של 

דרך אחרת, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים,  את העבודות בעצמו או בכל
הציוד, המתקנים שבאתר העבודות, וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד 
והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין 

 מהקבלן לפי החוזה:

כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים, או שעושה סידור א. 
נושיו, או לטובתם או במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק או בהתפרקות  עם

 )פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר(.

משנה -כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבלןב. 
 ללא הסכמת המזמין בכתב. עבודותבביצוע ה

 ג. כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.

. כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועו ד
להתחיל או להמשיך בביצוע  נהליום להוראה בכתב מהמ 14 ואינו מציית תוך

 העבודות.

הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע  נהלה. כשיש בידי המ
 החוזה.

ו אדם אחר בשמו של כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או. 
מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי  הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד,

 בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

ז. כשהקבלן עובר עבירות בטיחות חוזרות ונשנות במהלך ביצוע העבודות, ולא 
 פועל בהתאם להוראות הבטיחות הנדרשות בחוזה ו/או ע"י המפקח.

כל מקרה בו הפר הקבלן הפרה יסודית של אחת או יותר מהתחייבויותיו על בח. 
יום מיום קבלת התראה בכתב  30פי החוזה, והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך 

 .מאת המזמין על ביצוע ההפרה

( אין בהם משום 1תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק ) .59.2
יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה,  ביטול החוזה ע"י המזמין והקבלן



 

 

פרט להתחייבויות שהמזמין מנע מהקבלן למלאן, ומאידך לא יהא המזמין חייב 
 ( להלן.4)-( ו3כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים )

סמוך לאחר תפיסת אתר העבודות ע"י המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי  .59.3
ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי  נהליקבע המ - (1)   ס"ק

לו הקבלן בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה, וכן ערכם של עודפי החומרים, 
 הציוד והמיתקנים שבאתר העבודות באותה שעה.

משעת תפיסת אתר העבודות כאמור ע"י המזמין, לא יהא המזמין חייב לשלם  .59.4
שר לחוזה עד שמסתיימת תקופת הבדק ולאחר מכן עד לקבלן סכום כלשהוא בק

הוצאות עבור השלמת העבודות, וכן דמי  נהלשיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המ
הנזק שנגרמו למזמין ע"י כל דחייה בהשלמתן, ובנוסף כל הנזקים או ההוצאות 
שנגרמו למזמין ע"י הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם, 

יהא הקבלן זכאי לקבל את ההפרש שבין אומדן שכר החוזה כפי שנקבע ע"י ואז 
( לעיל )בניכוי כל התשלומים ששולמו על חשבון(, לבין 3כאמור בס"ק ) נהלהמ

 כאמור. נהלסכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי המ

 ביטול או אי אפשרות להמשיך בביצוע העבודות .60

א שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או אם יתגלה בכל זמן שהו .60.1
מקצתן, מפאת כל סיבה שאין לקבלן שליטה עליה, המזמין יהיה רשאי לתת 
לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות כולן או 

לאי המשכת ביצוע  בכל הנוגע נהלמקצתן, והקבלן ימלא אחר הוראות המ
 .אם לתקופה קצובה ובין אם לצמיתות, בין העבודות כאמור

הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי ס"ק  .60.2
אבני ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם ל -( יהיה 1)

ככל שהקפאת ביצוע העבודות תהיה לתקופה  .הדרך שהושלמו על ידי הקבלן
תוספת מחיר בגין חזרה לביצוע העבודות לאחר קצובה, לא ישולם לקבלן כל 

 שיסתיימו הנסיבות שבגינם הוקפא הביצוע של הפרויקט.

תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות  .60.3
 לפיצויים ותביעות בעבור הוצאות מיוחדות שנגרמו לו.

, או שלא ביצע לא סילק הקבלן את הציוד והמתקנים מהאתר, כולם או מקצתם .60.4
רשאי המזמין לבצע את  -( 1פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי ס"ק )

הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך, 
ובהפחתת סכום שיאושר ע"י  -שייחשבו כהוצאות משרדיות  12% בתוספת

לזקפן על חשבון לכיסוי חלק מתקבל על דעתו מההוצאות האמורות שיש  נהלהמ
 המזמין.

 בוטל .61



 

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .62

הימנעות המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח מלעשות שימוש בזכות כלשהי  .62.1
אין בה ולא תתפרש בשום  -המוקנית לו על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל 

אופן כויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו 
 ר כל שהוא על זכויות וחובות לפי החוזה. ויתו

הסכמה מצד המזמין לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים  .62.2
 ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י המזמין או  .62.3
או הגנה בקשר עם הפרה מטעמו, לא יפגעו בזכויות המזמין, ולא ישמשו כצידוק 
 או אי קיום מצד הקבלן של התחייבויותיו על פי החוזה.

 הודעות .63

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לשני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי  .63.1
הכתובת של הצד השני, המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. 

שעות  72 ד, כעבורהודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה בי
 מזמן מסירתה בדואר.

שנמסרה ביד, רק לאחר שהצד  כל הודעה שנשלחה בפקסימיליה, דינה כדין הודעה .63.2
 השולח ווידא טלפונית שההודעה אכן התקבלה אצל הצד השני.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

____________________                           _____________________ 
 תימת הקבלןח     חתימת המזמין 

 

 

 חתימת הקבלן ישורא

 –כי חתימת  בזאתהח"מ, ______________, עו"ד, מ___________________________ מאשר  אני
 .וענייןה"ה ____________________________ מחייבת את הקבלן לכל דבר 

 
_______________   __________________ 

 "דעו     תאריך
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  שדרוג מתקן קדם לטיפול בשפכיםל
 באתר חירייה

 

 

 
 מפרט טכני מיוחד  -מסמך ג' 

 
 

 

 

 
 



 

 

 מפרט טכני מיוחד
 ימים בשבוע, בכל שעות היממה. בהתאם, כך גם המתקנים באתר.  7אתר חירייה פועל במשך 

אתר, תוך עמידה בכללי הבטיחות תפעול השוטף של האת ה לאפשרעל המציע לתת דגש ולהתחייב 

או מי מטעמו ו/או יועץ הבטיחות של  אתרוהזהירות הנדרשים באתר. כמו כן יש להישמע להוראות מנהל ה

 תנאים אלו, ולא תשולם כל תוספת בגין כך.תיקח בחשבון אתר חירייה. הצעת המציע 

 יעדי השימוש .1
וכן תשטיפי  ,שטיפת המשאיות אשפהקן להמתטיפול בשפכים הקולט את שפכי ל קדם באתר מצוי מתקן

תהליך הטיפול כש ,. המתקן מטפל רק בשפכים התעשייתייםRDF-ה פעלאשפה מתחנת המעבר וממ

הוספת מתקן חדש לסינון  כולל. מכרז זה  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ב יםהקיים כיום ושלביו מובא

, הסדרת התשתיות והצנרת במתקן, הסדרת ת מיכל איגום השפכיםהחלפ ,חול וגרוסת ומלכודת לצופת

 .ניקוז המתקן ועבודות אזרחיות נוספות

 

תרשים תהליך הטיפול הקיים כיום במתקן קדם הטיפול. הריבועים הצבועים הינם התהליכים בהם מתעסק  1איור 

 .המכרז

 

 המערך הקיים .2
מסנני תוף  (2) וזורמים דרך שני ות אל תחילת תהליך הטיפול,השפכים מוסנקים מכמה מקור

הפועלים במקביל. מסנני התוף עובדים בצורה אוטמטית ומבוקרים ע"י מדי מפלס. קוטר 

 מ"מ. 2 נםהחרירים הי

השפכים זורמים אל מערך שיקוע חול פיזי. מבנה זה בנוי בטון ובעל מחיצות  ,לאחר הסינון

 משם השפכים זורמים באופן גרביטציוני למיכל איזון טמון. המעודדות את שיקוע החול.

כניסת שפכי 
תחנת מעבר 

ומתקן שטיפת 
משאיות

סינון תוף סינון חול

מיכל  
איגום השפכים  
ושאיבה למתקן

משקע למלות מפריד שומנים

תא דיגום ותיקון 
הגבה הסנקה לקו ביוב



 

 

המיכל הטמון משמש כמיכל אגירה ואיזון של שפכי תחנת המעבר, התעשייתיים בלבד. השפכים 

ס"מ ונשפכים גרביטציונית למיכל שרובו  70ובגובה  1נכנסים למיכל מעל פני הקרקע, בגובה מטר 

השפכים מוסנקים מהמיכל ע"י שתי משאבות  .(שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.טמון )ראו 

 מטר.  2למשקע למלות שנמצא בגובה 

.  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.צילום מיכל האיזון הקיים כיום בשטח מתקן הטיפול מובא ב

 ,  להלן נתוני המיכל:שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שרטוט חתך של המיכל מובא ב

 :מטר. 4.12 קוטר 

  :]מטר מתחת לפני הקרקע[. 3מטר ] 3.75גובה ]מחושב 

  :מ"ר. 13.3שטח 

  :מ"ק. 50נפח 

 

 

 מיכל אגירה כיום  2איור 



 

 

 

 (מ"מהאורכים מובאים ב)שרטוט חתך של המיכל המוצב כיום  3איור 

 

 בצד ימין, מכוסה בכחול מבנה בטון והרוטורסטרינרים   4איור 
 
 

 



 

 

 

 דרישות פירוק, פינוי ושימוש חוזר למתקן הנוכחי .3
 

 דרישות פירוק המתקן .3.1

 פירוק המתקנים השונים יעשה בצורה בטיחותית וזהירה כך שלא יגרם נזק לציוד .א

הקבלן, והוא יידרש לתקנו או להחליפו בחדש  באחריותבמהלך הפירוק יהיה  נזקציוד שיי .ב

 .בהתאם לקביעת מנהל האתר

 דרישות לפינוי המתקן .3.2

 כלל הציוד יפונה לאתר אחסון שיסופק ע"י האיגוד. .א

 פסולת הבניין תפונה לאתר מורשה, בהתאם להוראות החוק. .ב

 דרישות לשימוש חוזר בציוד קיים במתקן החדש .3.3

ציוד שאינו רלוונטי במתקן המשודרג, לבין מש שציוד שיו תעשה חלוקה בין האחסוןבאתר  .א

 רוג המתקן.דלש

, ובכל מקרה בהתאם לקביעת מנהל מראש נההחלוקה תבוצע בהתאם לרשימת ציוד שהוכ .ב

 .האתר

 

 דרישות עבור התחלת שלב ביצוע .4
, בהתאם להוראות הקבלן יגיש למזמין לו"ז ביצוע עבור הפרויקט טרם תחילת ביצוע העבודות

 . בועות במסמכי החוזההק

הקבלן ייתן דגש על ביצוע עבודות חשמל, בקרה, קונסטרוקציה  בעת הכנת לוח הזמנים

 ואינסטלציה עבור כל מתקן בנפרד.

 .בכתבמזמין הכל התקדמות בשלבי הפרויקט )תכנון, ביצוע והרצה( מותנת באישור 

 הביצוע נמצא בשטח האתר. יוודא כי כלל הציוד הנדרש לשלב הקבלןלפני תחילת שלב הביצוע 

אכן כלל הציוד דרש לקבל את אישור מנהל האתר בכתב כי ייהקבלן לפני ביצוע העבודות, 

 הנדרש נמצא באתר וכי שלב הביצוע יעשה על פי הלוז שניתן לו.



 

 

 סכמת שדרוג התהליך .5
 את כלל זרמי שתאגדת" יה ע"י הקמת "חנוכישמים העוברים טיפל יע, איחוד הזרלמתקןהאיגוד מעוניין להסדיר את כלל זרמי השפכים המוכנסים היום  ,ראשית

השפכים יוזרמו לתחילת תהליך הטיפול אשר ישודרג במסגרת המכרז הנ"ל. במקום תהליך הסינון העדין )מסנני  ממנהמתקן קדם הטיפול. להשפכים המגיעים 

 טיפול, מערכת אשר כוללת מסנן בורגי, הפרדת חול ועידוד הצפה וגריפה של צופת.תותקן מערכת "משולבת" בכניסה למתקן ה ,שיקוע החול הפיזיקליוהתוף( 

ת כל אחאיזון הקיים כיום יוחלף במיכל עילי חדש. ראו תרשים מצורף. דרישות להמערכת המשולבת, יוזרמו השפכים למיכל איזון באופן גרביטציוני. מיכל מה

 משקע למלות ומפריד שומן.השפכים יעברו דרך , זהה לתהליך הנוכחי  ון התהליךבהמשך. לאחר מיכל האיז בתהליך מפורטות מערכותמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מערכת משולבת לסינון 
 חול והצפת גרוסת חדשה

תא 
 השקטה

 משקע למלות

 מיכל איזון עילי

 
חנוכיית זרמי  מפריד שומנים

 שפכים

P החזרה 
 לתהליך

שוחת הסנקה  
 לשפד"ן



 

 

 

 מפרט ודרישות טכניות בעבודות שדרוג המתקן
להלן מפורטות הדרישות הטכניות ומפרט העבודות והציוד של כל אחת מהמערכות במתקן הקדם לטיפול 

 דות חשמל ולעבודות אינסטלציה יובאו במרוכז בפרק הנספחים.בשפכים. מפרטים טכניים לעבו

המצורף מטה מוצג שדרוג המתקן על רקע המבנים והמערכות כפי שממוקמים במתקן הנוכחי  5 איורב

 )מצב נוכחי מסומן בצהוב(:

 

טיפול. בשחור ניתן לראות את התכנית לערך שדרוג ובצהוב את המיקומים של  תכנית של המתקן קדם  5 איור

 המערכות הקיימות כיום

 דרישות חנוכיית שפכים .6
ניקוז המתקן קדם  תפקיד חנוכיית השפכים היא לאחד את זרמי השפכים השונים אשר קיימים באיגוד:

, שוחת מי קיץ, גזם פההאששטיפת המשאיות, תשטיפי בור שפכי מתקן , RDFהטיפול, תשטיפי 

ושתי כניסות רזרביות לעתיד. מקורות אלה יאוחדו לזרם אחד בצינור שיחובר למיכל ( , אופציונאלי)

  ההשקטה.

, לא יתקבלו חנוכיות שאינם HDPEפוליאתילן או  חנוכיית זרמי השפכים תהיה עשויה .א

 .זהמחומר 

, לא יתקבלו חנוכיות שאינן לחנוכייה יהיו פתחי כניסה נוספים לזרמים שעתידים להיכנס .ב

 מתוכננות לקבל זרמי שפכים עתידים. 



 

 

בכדי לאפשר זרימה מיטבית של מ"מ  160 יהיה בקוטרקו הסניקה אשר יוצא מהחנוכייה  .ג

 השפכים לשוחת השקטה ומשם למתקן סינון משולב.

מהקו סניקה היוצא למתקן סינון יהיה קו גלישת חירום לשפד"ן. לא תתקבל חנוכייה ללא  .ד

 גלישת חירום.

לתקופה  אחריות ושירות חלקי חילוף למתקן )צנרת ומגופים(הקבלן יספק לאיגוד תעודת  .ה

יספק הקבלן עבור המשאבות כאשר , ממועד קבלת המתקן על ידי האיגוד שנים  7של 

 .ממועד קבלת המתקן על ידי האיגודשנתיים תעודת אחריות לתקופה של 

 

 דרישות בקרה חנוכיית שפכים .6.1

 ת על התקנה וחיווט חשמלי בשטח חלים על הקבלן.אחריו .א

, המפעילה את מערכת הבקרה מחברת טופקו יירכשו ןמתקוהבקרים של ההתוכנה  .ב

חברת טופקו תשמש  .של המתקן, בהתאם למפורט בטבלת מפרט הבקרה המרכזית

כקבלן משנה ממונה של הקבלן, כאשר עבור כך יהיה הקבלן זכאי לתמורה בהתאם 

 זה בקשר להעסקת קבלני משנה ממונים.להוראות החו

 הכניסות( לשמונה(, אל חזור )פעילות הכניסות לחמשציוד בקרה נדרש: מדי ספיקה ) .ג
 נספח טבלת בקרהבהתאם למפורט ב



 

 

 מפרט הבקרה המרכזית -  .ד

תנאי שהציוד על הקבלן להיעזר בציוד בקרה שיושמש מהמתקן קדם הטיפול הישן ב .ה

 .יועצי המזמיןמתאים ומאושר ע"י 

טרם ביצוע העבודה יש להעביר תוכניות ביצוע מפורטות עבור אמצעי הבקרה לאישור  .ו

 של יועצי הבקרה והחשמל.

 נדרשת זמינות מיידית של חלקי חילוף בארץ. .ז

 

 שוחת השקטהדרישות  .7
 בלחץ גבוה למערכת המשולבת. שוחת ההשקטה היא תא נפרד ממערכת הסינון ותפקידה למנוע זרימה 

 בהתאם לגובה המערכת "המשולבת",. היא תותקן מ"ק 2שוחת ההשקטה תהיה בגודל של  .א

יחלקו יחד ושתי המערכות כך שהמשך הזרימה למתקן הסינון המשולב יהיה גרביטציוני 

 פודסט משולב. 

 לא יתקבלו הצעות שלא עומדות בקו אחד עם הדרישות לשוחת השקטה. .ב

 

 שוחת השקטהבקרה דרישות  .7.1

 אחריות על התקנה וחיווט חשמלי בשטח חלים על הקבלן . .א

, המפעילה את מערכת הבקרה של מחברת טופקו יירכשו ןמתקוהבקרים של ההתוכנה  .ב

חברת טופקו תשמש כקבלן  .המתקן, בהתאם למפורט בטבלת מפרט הבקרה המרכזית

מורה בהתאם להוראות משנה ממונה של הקבלן, כאשר עבור כך יהיה הקבלן זכאי לת

 החוזה בקשר להעסקת קבלני משנה ממונים.

)טבול או מוברג(, מד ספיקה וברז חשמלי  ציוד בקרה נדרש: במד מפלס להתראת גלישה .ג
 נספח טבלת בקרה, בהתאם למפורט שפד"ן בעת אירוע חירוםקו סילוק להמאפשר יציאה ל



 

 

  ה המרכזית.מפרט הבקר - .ד

על הקבלן להיעזר בציוד בקרה שיושמש מהמתקן קדם הטיפול הישן בתנאי שהציוד  .ה

 .יועצי המזמיןמתאים ומאושר ע"י 

ביצוע עבור אמצעי הבקרה לאישור יועצי הטרם ביצוע העבודה יש להעביר את תוכניות  .ו

 .של המזמין הבקרה והחשמל

 נה אחריות. עבור האלקטרודות והציוד הנלווה אליהן, תינתן ש .ז

 נדרשת זמינות מיידית של חלקי חילוף בארץ. .ח



 

 

 

 תדרישות מערכת סינון משולב .8
האיגוד מבקש להוסיף למערך הטיפול מערכת משולבת לסינון חול וגרוסת אשר יחליף את מסנן התוף 

)רוטוסטריינר( בכניסה למתקן קדם הטיפול. המערכת תורכב מחלק לסינון שאריות פסולת וגרוסת 

 ם ותא לשקיעת חול והרחקתו מהשפכים. בנוסף יהיה עידוד הצפת צופת ע"י דיפיוזרים וגריפתם. מהשפכי

 

 

 

 מתקן משולבת HUBER Ro5 נלקח כדוגמא מתוך מפרט טכני של חברת  6איור 

 
 :מרכיבי הטיפול במערכת המשולבתהתרשים שלהלן מציג את 

 

סינון עדין טיפול בחומר המנופה ניפוי חול וחצץ

הפרדה והסרה של שומן 
וצופת

המשך זרימה למיכל  
האיזון



 

 

המפרט או שווה ערך העונה על כל  Huberרת חברת מתוצ RO5המערכת תהיה מסוג 

 :ומאושר ע"י המזמין הנ"ל

 

 כללי – תקן סינון משולב דחסןמ .8.1

  לא תתקבל מכונה עם חילזון שלא  .316בעל חילזון עם ציר מלא עשוי מפלב"מ

 , לא יתקבל חילזון בלי ציר.316עשוי מפלב"מ 

  רגתית מסוגד-הממסרה עשויה יציקת פלדה והינה רב Gear Flat או Bevel Gear 

 או שווה איכות. Bauer מתוצרתIP65 דרגת אטימות 

  מ"מ. 1מסנן בכניסה למתקן בקוטר של 

 לא תתקבל ממסרה עם גיר חלזוני  (Gear Worm) מאלומיניום או עם נתונים

 .נחותים בהשוואה לנתונים של הממסרה הנ"ל

 םצקימו %35עד  %30-הדחסן שמשולב במסנן דוחס את הגבבה ל. 

  סתימותאזור הדחיסה ואזור הסינון נשטפים באופן אוטומטי למניעת. 

 המתקן הינו בעל flow Over )שה אינטגרלי ישנו תא גלי -אינטגרלי )גלישת חירום

 .מ"מ 10עם פתח לזרימה שנפתח בעת סתימות במתקן הסינון, בעל סינון גס של 

 .ראו איור מצורף

 ת חירום עם מסנן.לא תתקבל מתקן ללא תא אינטגרלי לגליש 

 

 

  (Integrated emergency overflow  Ro5) גלישת חירום אינטגרליתדוגמא למערך   7איור 

 .נדרשת עמידות כלל המערכת בפני עצמים גדולים כגון בקבוקים, שקיות וגזם 

 הזרמת שפכים  שיאפשרתהיה בגובה מהמערכת  יציאת גלישת השפכים

מטרים(. לצורך כך יידרש המציע להתקין  5-ית למיכל האיזון )כגריטציונ

קונסטרוקציה להרמת המתקן ובנוסף קונסטרוקציה לפודסט ומדרגות שיאפשרו 

ת וקונסטרוקציה ותכנית אדריכל מצורפת למסמכי המכרזגישה נוחה למתקן. 



 

 

ע"י  את התכנית להתאיםיש  ,שינויים בגבהים יערוך קבלןלפודסט. במידה וה

 .המזמיןיועצי ולאשר אותה על ידי  ונסטרוקטור מטעם הקבלןק

  ריחות החוצה. פליטתכל המתקן יהיה סגור לחלוטין, ע"י מכסים אשר ימנעו 

 .מכסי כיסוי למתקן עם אפשרות לגישה לצורך תחזוקה ובקרה 

 והנחיות  לפי תקנות הבטיחות יםסולמות ומדרכים לגישה למתקן מאושר

 ובהתאם לתכניות. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הבטיחות המצורפות ב

  תותקן משאבה אשר תפקידה יהיה לינוק את האוויר מהחלק העילי של המערכת

 למניעת קורוזיה, את האוויר יזרימו לצינור הגלישה לשפדן.

  ן, מרגע הפעלת המתק המערכתהמציע מתחייב לתקופת אחריות של שנה מלאה על

 48הוא מתחייב להחזיק בחלקי חילוף וכוח אדם זמינים בהתראה של  מהלכהב

 שעות לצורך תיקון תקלות ותחזוקה תקופתית. 

 חודשים 24 במשך לספק חלקי חילוף המציעמתחייב  ,לאחר השנה הראשונה 

 ימי עבודה. 7בזמינות של עד  נוספים

 זמין לשטח לפי  לספק טכנאי המציעלאחר השנה הראשונה יתחייב  ,כמו כן

קבלן שיסוכמו קריאה. התשלום יבוצע לפי שעות עבודה בהתאם לתעריפי ה

 .ויאושרו מראש עם האיגוד

 

 מלכודת חול .א

  316כל חלקי המתקן יהיו עשויים פלדת אל חלד. 

  שניות. 220זמן השהייה במתקן יהיה לפחות 

פלטות עשויות  חילזון מתקן החול יהיה עשוי נירוסטה, בעל ציר מלא ומונח על גבי

 ( הניתנות להחלפה במידת הצורך.PE1000אוקולון )

 

 שומן וצופת .ב

  ממוקמת באותו התא למלכודת החול, כוללת הרחפת צופת  –מלכודת צופת ושומן

דיפיוזרים המוזנת באוויר דחוס מקומפרסור, הרחפה מובילה אל תא  2עם מערכת 

 תסוף השומנים. זרימצופת שמצויד בגורף אוטומטי המסיע את השומן לתא אי

צורך ובעלות מווסתים, להקטנה או בהתאם ל והקומפרסור יהימונפח האוויר 

  הגדלת זרימת האוויר בהתאם לצורך )למניעת יצירת עירבול וכו'(.

  לכל אורך מלכודת השומן 316לא תתקבל מכונה ללא גורף אוטומטי מפלב"מ ,

 דר.והצופת. לא יתקבל קומפרסור שלא מאופיין ולא מוג

  מ"מ ומחולקת  100מערכת הדיפיוזרים פזורה לכל אורך המתקן במרווחים של

לא תתקבל מערכת דיפיוזרים  כל אחד בנפרד.חלקים הניתנים לשליטה  2ללפחות 



 

 

המערכת להיות  , עללא מחולקת ושאינה ניתנת לשליטה בכל אמצעי בנפרד כמו כן

 מותקנת לכל אורך המתקן.

 משאבת צופת בורגית תוצרת Seepex  או ש"ע אשר שואבת את השומנים מתא

האיסוף למיכל פינוי, או לאזור הדחיסה של המסנן כך שמתקבלת גבבה משולבת 

  .בשומן ואין צורך במיכל שומן נוסף

 

 דרישות קונסטרוקציה מתקן סינון משולב:  .8.2

המזמין כולל יועצי ם של המערכת לאישור ילהעביר תוכניות וחישובים סטטי קבלןעל ה  .1

 פרטי חיבור לבסיס הבטון הקיים.

השתתפות מנהל לאחר פירוק ופינוי מבנה הבטון הקיים ומערכות הסינון, יבוצע סיור ב  .2

מזמין אשר יבדקו את מצב הביסוס הקיים. הוקונסטרוקטור מטעם האתר, יועצי המזמין 

 במידת הצורך יבוצעו חיזוקים לביסוס.

 .נדרשת הגבהה של המתקן בהתאם לתוכנית .3

 שה להתקנת פודסט סביב המתקן בהתאם לדרישות בתוכנית העבודה.דרי .4

 

 דרישות בקרה מתקן סינון משלוב .8.3

 אמצעי הבקרה של המתקן המשולב יכללו כחלק מהזמנת המתקן. .א

, מתמר טמ"פ,  PH, מתמר מפלס, מתמר I/Oמתוכנת  1אמצעי הבקרה נדרשים: בקר מס'  .ב
קרת של ממסרים וגריפה, חווי גריפת חיווי פעילות למשאבות בורג, הכנה להפעלה מבו

נספח טבלת , בהתאם למפורט בצופת, חיווי משאבת ניקוז אוויר, חיישן זרימה עם זמנים
 בקרה



 

 

 .של מפרט הבקרה המרכזית  .ג

 .אישור אמצעי בקרה יהיה אל מול יועץ הבקרה של האיגוד .ד

והציוד הנלווה  אליהם, כמו כן זמינות מיידית של חלקי שנה אחריות עבור האלקטרודות  .ה

 חילוף בארץ.

 

 דרישות חשמל מתקן סינון משולב .8.4

 לוח חשמל יסופק ע"י  ספק המערכת ובתיאום אל מול המזמין. .א

 .המזמיןאישור לוח החשמל יהיה מול יועץ החשמל של  .ב

 דרישות מיכל איזון .9
 

ים, לערבל אותם וליצור הומגנציה לקראת הטיפול מיכל האיזון מטרתו לאגום את שפכי האתר המטופל

 כימי. -הפיזיקו

 

 

 תוכנית מתקן איזון, נלקח מתוכך מפרט 8איור 

מהקרקע  מטרים 4.5. המיכל יהיה עילי בגובה 316איזון להיות מנירוסטה המיכל על  .א

 אחד עם הדרישות.שבחלקו התחתון קיים קונוס. לא יתקבל מיכל שאינו עומד בקו 

 מ"ק ומעלה. 40מיכל האיזון יהיה בעל נפח תפעולי של  .ב

בלבד ועובי הדופן יהיה בעל יכולת נשיאה להתקנת מערכת  316המיכל יהיה מנירוסטה  .ג

 עירבול כפות.

מיכל האיזון מחויב לשני פתחי אדם, אחד בחלקו העליון והשני בצידו. קוטר הפתח יהיה  .ד

 ס"מ. 100



 

 

או חומר  HDPEפוליאתילן או ניס חומר למיכל איזון יהיה מורכב מקו הסניקה אשר מכ .ה

, זאת מ"מ 160ת, בקוטר מעלו 4בזווית של  אחר שיאושר ע"י המזמין, צינור הכניסה יותקן

בכדי לאפשר זרימה מיטבית ללא היווצרות סתימות. לא יתקבל קו סניקה שלא עומד 

 בדרישות.

 . ם לתכנית, בהתאגלישת חירום לשפד"ןל תותקן צנרת .ו

 תותקן תשתית הולכה ממס' נקודות בהתאם לתכנית:כמו כן  .ז

a. מתחתית המיכל חזרה לחלקו העליון. 

b.  מתחתית הקונוס למערכת המשולבתקו סניקה.  

c. .קו סניקה למשקע למלות 

הפעלת  כל חלקי המערכת, מיוםמתחייב לתקופת אחריות של שנה מלאה על  קבלןה .ח

שעות  48קי חילוף וכוח אדם זמינים בהתראה של המתקן, בה הוא מתחייב להחזיק בחל

 לצורך תיקון תקלות ותחזוקה תקופתית. 

בהתאם ו המזמיןתיכנון ביסוס מיכל האיזון יעשה ע"י נותן השירות באישור קונסטרוקטור  .ט

 המצורף למסמכי המכרזלדוח קרקע 

 במיכל תותקן מערכת דיפיוזרים לערבול המיכל. .י

 

 דרישות המיכל

  ית קונתחתית  

  :מטר 4קוטר המיכל 

  מטר 4.5גובה המיכל 

  מ"ק 40נפח תפעולי: לפחות 

 אפשרות לפתיחה מירבית של המכסה 

  ס"מ יהיו במכסה העליון ובצידו של המיכל 100פתחי אדם בקוטר 

  סולם ומעקה וכל האמצעים הבטיחותיים הנדרשים 

  צול 4יציאה למשקע למלות עם צנרת בקוטר 

 של חב' טופקו למערכת בקרה אלקטרונית מדידת מפלס רציפה המחוברת 

 שפד"ןשוחת ההסנקה לשל המיכל ל גלישה 

 שפד"ןשוחת ההסנקה לל מעקףיהיה  ,הבוצהת יציאנק' מ 

 במיכל תותקן מערכת לערבול השפכים ע"י דיפיוזרים 

 עובי המיכל יהיה בעל יכולת להחזיק בתוכו גם מערכת עירבול. 

 

 דיפיוזרים:דרישות 

 

או ש"ע,  CNM-40-SPIRAL-RNFיפיוזרים בתוך המיכל מדגם ספירלה יורכבו יחידות ד .א

יהיה ניתן  שניתן אשר יהיו תליות על וו המחובר לראש המיכל, כך L 316עשויות פלמ"ב 

 לשלוט על עומק האוורור. 



 

 

לקבלת יעילות במיכל ניתן יהיה לשלוט על גובה מערכת הדיפיוזרים איתה כננת  התקנת .ב

 ערבול מרבית.

 מעל גג המיכל. מוקםהכננת ת .ג

 שלהםכאשר עומק הטבילה  מק"ש 400הדיפיוזרים יהיו בעלי ספיקת אוויר מקסימלית של  .ד

   יקבע ע"פ המזמין

ות כך נעל כלל הרכיבים להתאים לעבודה בתווך חומצי של שפכים. היחידות יהיו מתוכנ .ה

 שיהיה ניתן לשלוף אותם החוצה לצורך טיפולים ואחזקה

צינור הולכת אוויר מהמפוח ו או שווה ערך Mapro international S.p.Aמפוח מסוג  .ו

 ליחידה יכללו כחלק מהציוד הרלוונטי. 

 תעשה בדיקת אטימות לכלל המרכיבים של המערכת. .ז

 המפורט לעיל. לא יתקבלו הצעות שאינן עומדות בקו אחד עם  .ח

 

 דוגמא ליחידת אוורור בועות עדינות 9איור 

 ישות מד מפלס:דר

 מד המפלס מיועד לניטור גובה השפכים במיכל האיזון.

 המד יספק באופן רציף מידע על גובה השפכים במיכל. .א

 צול במטרה לשמור עליו. 8הוא יותקן בתוך צינור של  .ב

 המדידה תעשה ע"י חישה של הלחץ ההידרוסטטי המיוצר ע"י גובה הנוזל מעל החיישן. .ג

 עם בקרים, פנאלים, מאגרי נתונים ומכשור אלקטרוני נוסף.דרישה עבור חיבורי תקשורת  .ד

, תיבות aneroid, מפוח desiccantמד המפלס יכלול אבזור: אביזרים כוללים מסנן ייבוש  .ה

 .צומת, והחלפה, כבלים עם אוורור אטמוספרי, מודד הידרוסטטי

לס מד המפאו שווה ערך. בכל מקרה  SLT, מדגם PROseneמד המפלס יהיה של חברת  .ו

 יאושר ע"י המזמין.

 



 

 

 דרישות קונסטרוקציה מיכל איזון .9.1
 , לרבות תכנית ביסוס,ים של המערכתיוחישובים סטט בהתאם למפרט על הספק להעביר תוכניות

 .המזמין יועצילאישור 

 

 דרישות בקרה מיכל איזון .9.2

 אחריות על התקנה וחיווט חשמלי בשטח חלים על הקבלן. .א

, המפעילה את מערכת הבקרה של מחברת טופקו ויירכש ןמתקוהבקרים של ההתוכנה  .ב

חברת טופקו תשמש כקבלן משנה  .המתקן, בהתאם למפורט במפרט הבקרה המרכזית

ממונה של הקבלן, כאשר עבור כך יהיה הקבלן זכאי לתמורה בהתאם להוראות החוזה 

 בקשר להעסקת קבלני משנה ממונים.

יקה, מד מפלס )טבול או מוברג(, ברז , מד ספ I/Oמתוכנת  2ציוד בקרה נדרש: בקר מס'  .ג
מותקן במיכל, חיישן   PHחשמלי מותאם לערבול, מתמר טמ"פ מותקן במיכל, מתמר 

לשפדן ולמתקן המשולבת(, אינדיקציה מדפיוזרים, אינדיקציה מעקף זרימה עם זמנים )
 , מיכל איזון, למיכלמעקף)ערבול,  והפעלה של קומפרסורים, בקרה על המשאבות השונות

 נספח טבלת בקרהלמפורט ב איזון, ניקוז אוויר(



 

 

 . .ד

על הקבלן להיעזר בציוד בקרה שיושמש מהמתקן קדם הטיפול הישן בתנאי שהציוד  .ה

 מתאים ומאושר ע"י היועצים הרלוונטים.

ור יועצי טרם ביצוע העבודה יש להעביר את תוכניות ביצוע עבור אמצעי הבקרה לאיש .ו

 הבקרה והחשמל של האיגוד.

 עבור האלקטרודות והציוד הנלווה אליהן, תינתן שנה אחריות.  .ז

 נדרשת זמינות מיידית של חלקי חילוף בארץ. .ח

 

 קואגולציה פלוקולציה( -משקע למלותכימי )-מערך פיזיקו דרישות  .10
 קה.תפקידו של שלב זה להביא להפרדה בין השפכים המטופלים לבין הפרקציה המוצ

יש להחליף את בנוסף,  תכנית המצורפת.ל בהתאםשהיא למיקומה החדש פי המערכת כיש להעביר את 

  .מפרט הבקרהטים נוספים לפי יפר מספרהבקרים של מערכת איזון ערכי ההגבה ו

 נזק. יגרם לו כל שלא כך המתקן יעשה שינוע  .א

. ממיקומו הנוכחיקן שא באחריות על כל נזק שיגרם במהלך פירוק ופינוי המתיהקבלן י .ב

תקן את הנזק או לספק על הקבלן ל ו/או לכל מתקן או ציוד אחר, במידה ויגרם נזק למשקע

 ., והכל באחריותו ועל חשבונו של הקבלןזהה לזה שנהרסאו כל ציוד אחר משקע 

 בוצה.המיכל מתחתית המשקע אל המערכת המשולבת ואל קו סניקה  יחובר למערך .ג

כים למשקע למלות יהיה גרביטציוני, בשיפוע גדול מספיק למניעת החיבור בין יציאת השפ .ד

  סתימות, בהתאם לתכנית.

 שפד"ן.שוחת הקו גלישת חירום לביציאה מהמשקע יותקן  .ה

הקבלן יהיה אחראי על פירוק והתקנה וריתוך מחדש של כפות למערבל פלוקולנט, מיכל  .ו

המערבל יש לקבל את אישור   הקואגולציה ומיכל הפלוקולציה. לפני רכישת והתקנת כפות

 יועצי המזמין. 

 ביציאה ממפריד השומן, ינוהל ע"י אותו הבקר של מערך הנ"ל.   pH-מאזן ה .ז

 

 דרישות בקרה משקע למלות  .10.1

 אחריות על התקנה וחיווט חשמלי בשטח חלים על הקבלן המבצע. .א

ל , המפעילה את מערכת הבקרה שמחברת טופקו יירכשו ןמתקוהבקרים של ההתוכנה  .ב

חברת טופקו תשמש כקבלן  .המתקן, בהתאם למפורט בטבלת מפרט הבקרה המרכזית

משנה ממונה של הקבלן, כאשר עבור כך יהיה הקבלן זכאי לתמורה בהתאם להוראות 

 החוזה בקשר להעסקת קבלני משנה ממונים.

על הקבלן להיעזר בציוד בקרה שיושמש מהמתקן קדם הטיפול הישן בתנאי שהציוד  .ג

 . מזמיןאושר ע"י יועצים המתאים ומ



 

 

  TCPIP MUDBUSכולל תקשורת   pH, בקר  I/Oמתוכנת  3ציוד בקרה נדרש: בקר מס'  .ד
כניסות מנוהלים כולל שליטה על הפרמטרים מרחוק ע"י תקשורת(, משאבות  4)הבקר לעד 

לפלוקונט, פוטש, קאוגולנט )כולל כיבוי והדלקה ע"י בקר ראשי בנוסף להדלקה ע"י  - מינון
. תקשורת לכל משאבת ויכולת לשנות מינון כמו כן אפשרות להפעלה דרך מרכז  pHבקרת 

הבקרה(, ווסת תדר למערבלים השונים )מערבל הכנת פלוקולנט, תא קואגולנט ופלוקולנט(, 
שפד"ן(, משאבת בוצה שוחת הל מעקף)כולל  חישן זרימה, אינדיקציה למכלי כימיקלים
. )מצוף, גשש, משקל(, הפעלה וחיבור pH, מתמר 'פטממתמר  כולל אינדיקציה, חיישן מגנט,

 נספח טבלת בקרה, בהתאם למפורט באינדיקציה למשאבת ניקוז אוויר ומד ספיקה



 

 

  . .ה

טרם ביצוע העבודה יש להעביר את תוכניות ביצוע עבור אמצעי הבקרה לאישור של יועצי  .ו

 המזמין. הבקרה והחשמל של

 דרישות מיכל בוצה .11

 דרישות בקרה מיכל בוצה .11.1

 נזק. יגרם לו כל שלא כך המתקן יעשה שינוע  .א

. ממיקומו הנוכחישא באחריות על כל נזק שיגרם במהלך פירוק ופינוי המתקן יהקבלן י .ב

תקן את הנזק או לספק על הקבלן ל ו/או לכל מתקן או ציוד אחר, במידה ויגרם נזק למשקע

 ., והכל באחריותו ועל חשבונו של הקבלןזהה לזה שנהרסיוד אחר או כל צמשקע 

 אחריות על התקנה וחיווט חשמלי בשטח חלים על הקבלן המבצע. .ג

 של הבקרה מערכת את המפעילה, טופקו מחברת יירכשו המתקן של והבקרים התוכנה .ד

חברת טופקו תשמש כקבלן  .המרכזית הבקרה מפרט בטבלת למפורט בהתאם, המתקן

ממונה של הקבלן, כאשר עבור כך יהיה הקבלן זכאי לתמורה בהתאם להוראות משנה 

 החוזה בקשר להעסקת קבלני משנה ממונים.

 1לשפדן ולמשולבת(, שני מצופים ) מעקףציוד בקרה נדרש: חיישן זרימה עם זמנים )כולל  .ה
נספח , בהתאם למפורט במפלס תחתון הפסקה משאבה( 2 -גלישה והפעלה משאבה וה -

 טבלת בקרה



 

 

   . .ו

על הקבלן להיעזר בציוד בקרה שיושמש מהמתקן קדם הטיפול הישן בתנאי שהציוד  .ז

 .יועצי המזמיןמתאים ומאושר ע"י 

טרם ביצוע העבודה יש להעביר את תוכניות ביצוע עבור אמצעי הבקרה לאישור של יועצי  .ח

 הבקרה והחשמל מטעם המזמין.

 ור האלקטרודות והציוד הנלווה אליהן, תינתן שנה אחריות. עב .ט

 נדרשת זמינות מיידית של חלקי חילוף בארץ. .י

 שומנים ידרישות מפריד .12
 תפקיד תא מפריד השומנים להרחיק את המרכיב השומני המצוי בשפכים.

מפרידי השומן הקיימים ישמשו לטובת המתקן החדש. פירוק המתקן יעשה בצורה כך שלא  .א

 . לו כל נזק ייגרם

 מעלות כדי לאפשר זרימת שפכים תקינה. 180-יסובב ב מ"ק 5המפריד בנפח של  .ב

, ואחריו ימוקם תא לאיזון מ"ק 5ימוקם לאחר המפריד בנפח  מ"ק 1המפריד השני, בנפח  .ג

 ערכי ההגבה.

. ממיקומו הנוכחישא באחריות על כל נזק שיגרם במהלך פירוק ופינוי המתקן יהקבלן י .ד

, או לכל מתקן או ציוד אחר ם נזק למפרידי השומן או לתא לאיזון ערכי ההגבהבמידה ויגר

, והכל באחריותו ועל חשבונו זהה לזה שנהרסתקן את הנזק או לספק ציוד אחר על הקבלן ל

 .של הקבל

 . ת השפד"ןמפריד השומנים יהיה מחובר ישירות לשוח .ה

 .    דרישות בקרה מפריד שומנים:13.2 6

 וחיווט חשמלי בשטח חלים על הקבלן המבצע.אחריות על התקנה  .א

 bb .ב

דת ספיקה י)מנוהל עם משאבת מינון לפוטש(, מד ספיקה )מד pHציוד בקרה נדרש: מתמר  .ג

 הבקרה מפרט בטבלת למפורט , בהתאםמצטברת ורגעית בעל כניסה דיגיטלית ואנלוגית(

 .המרכזית

בתנאי שהציוד מתאים  על הקבלן להיעזר בציוד בקרה שיושמש ממתקן קדם הטיפול הישן .ד

 יועצי המזמין.ומאושר ע"י 

טרם ביצוע העבודה יש להעביר את תוכניות ביצוע עבור אמצעי הבקרה לאישור אצל יועצי  .ה

 הבקרה והחשמל.

 עבור האלקטרודות והציוד הנלווה אליהן, תינתן שנה אחריות.  .ו

 נדרשת זמינות מיידית של חלקי חילוף בארץ. .ז

 שפד"ןל יתשוחת ההסנקה הראשדרישות  .13
שוחת הההסנקה לשפד"ן נשארת במקומה עם כל הציוד הקיים, השינוי היחיד שנדרש הוא לחברה 

 למערכת הבקרה החדשה, לשם כך יותקן לוח בקרה חדש שיחובר למערך הבקרה הראשי. 



 

 

 דרישות בקרה בור שפד"ן .13.1

 אחריות על התקנה וחיווט חשמלי בשטח חלים על הקבלן המבצע. .א

 של הבקרה מערכת את המפעילה, טופקו מחברת יירכשו המתקן של והבקרים התוכנה .ב

חברת טופקו תשמש כקבלן  .המרכזית הבקרה מפרט בטבלת למפורט בהתאם, המתקן

משנה ממונה של הקבלן, כאשר עבור כך יהיה הקבלן זכאי לתמורה בהתאם להוראות 

 החוזה בקשר להעסקת קבלני משנה ממונים

ס, משאבות שפדן )כולל לף גלישה, מצוף חוסר מים, מד מפ: מצו)קיים( ציוד בקרה נדרש .ג

אל  ,O.L פעילות משאבה: עובד/לא עובד, חם מנוע, הפעלה מרחוק, בלוח ידני/אוטומט,

ספיקה מצטברת ורגעית בעל  תדיקציה, חיישני זרימה(, מד ספיקה )מדיחוזרים עם אינד

 .המרכזית רההבק מפרט בטבלת למפורט בהתאם, (כניסה דיגיטלית ואנלוגית

על הקבלן להיעזר בציוד בקרה שיושמש מהמתקן קדם הטיפול הישן בתנאי שהציוד  .ד

 .יועצי המזמיןמתאים ומאושר ע"י 

טרם ביצוע העבודה יש להעביר את תוכניות ביצוע עבור אמצעי הבקרה לאישור אצל יועצי  .ה

 הבקרה והחשמל.

 ות. עבור האלקטרודות והציוד הנלווה אליהן, תינתן שנה אחרי .ו

 נדרשת זמינות מיידית של חלקי חילוף בארץ. .ז

 דרישות שוחת איסוף זרמים חיצוניים .14
 . שאינם עוברים את תהליך הטיפול במתקןזרמים  תאגדשוחה זו  .א

 שפד"ן.הסנקה ליש לחבר שוחה זו לשוחת ה .ב

 גזם, שפכי מתקן  שוחת הכיכר,זרמים חיצונים אשר יחוברו לשוחה זו: תשטיפי ההר,  .ג

 ם נוספים.דייעתיזרמים ו

 עבור כל זרם שנכנס לשוחת האיסוף יותקנו מדי ספיקה וכבלי תקשורת. .ד

 

 דרישות קונסטרוקציה שוחת איסוף זרמים חיצוניים .15.1   6

 .ביסוסהמזמין כולל  יועציים של המערכת לאישור יעל הספק להעביר תוכניות וחישובים סטט .15.1.1  

 

 ונייםדרישות בקרה שוחת זרמים חיצ  .15.2   6

 אחריות על התקנה וחיווט חשמלי בשטח חלים על הקבלן המבצע. .א

 של הבקרה מערכת את המפעילה, טופקו מחברת יירכשו המתקן של והבקרים התוכנה .ב

חברת טופקו תשמש כקבלן  .המרכזית הבקרה מפרט בטבלת למפורט בהתאם, המתקן

בהתאם להוראות משנה ממונה של הקבלן, כאשר עבור כך יהיה הקבלן זכאי לתמורה 

 החוזה בקשר להעסקת קבלני משנה ממונים.



 

 

ציוד בקרה נדרש: לוח קיים חדש, בקר חדש , נקודת רשת עם כבל שמגיע ללוח בקר ראשי  .ג

 .המרכזית הבקרה מפרט בטבלת למפורט , בהתאםעל מנת לחבר למערכת הבקרה

שהציוד על הקבלן להיעזר בציוד בקרה שיושמש מהמתקן קדם הטיפול הישן בתנאי  .ד

 .יועצי המזמיןמתאים ומאושר ע"י 

טרם ביצוע העבודה יש להעביר את תוכניות ביצוע עבור אמצעי הבקרה לאישור אצל יועצי  .ה

 הבקרה והחשמל.

 עבור האלקטרודות והציוד הנלווה אליהן, תינתן שנה אחריות.  .ו

 נדרשת זמינות מיידית של חלקי חילוף בארץ. .ז

 

 ולוגיה לקו סניקה ראשי לשפד"ןהזזת חיבור קו הסניקה של חץ אק .15
חץ מתקן ולחבר את קו הסניקה של  ממיקומו הנוכחי חץ אקולוגיהמתקן יש לפרק את החיבור הנוכחי של 

 ביציאה משטח המתקן. ישירות לקו הסניקה של השפד"ן

. של האיגוד מחוץ לשטח האתר באזור המסומן צול 8לצינור  של מתקן חץ אקולוגיה צול 8יש לחבר צינור 

 .מבוקר על מנת לאתר את נקודת החיבור בצינור ההסנקה לשפד"ן חישוף תשתיות יש לבצע

 

 דרישות תפעול המתקן בזמן ביצוע העבודות .16
יש לתכנן את העבודות כך שיצומצם למינימום מספר הימים ללא הזרמת שפכים לתהליך  .א

רשאי לדרוש במתקן. את תוכניות יש להציג למזמין טרם תחילת העבודה. המזמין יהיה 

שינויים בתוכניות העבודה כך שמספר הימים שאיכות השפכים תיפגע יהיה מינימאלי. 

במהלך העבודות לא יהיה שינוי בפעילות באתר, ולכן יש להתקין תשתית זמנית לטיפול 

 בשפכים הנוצרים בכל שלב של העבודה.

 דרישות בטיחות כלליות  .17
תחזוקה תקופתית במרווחים משתנים. לצורך כך, יש לאפשר גם המיכל העילי וגם מערכת הסינון יידרשו 

 גישת עובדים אל כל מערך הסינון והמיכל החדשים.

מטרים  4.5-המיכל בגובה של כ -הוצאת דרישות בטיחות לגישה למיכל העילי (1

ובעל שני פתחי אדם לצורך גישה: אחד בצידו ואחד בחלקו העליון של המיכל 

כך שלא (. יש לדרוש סולמות/מדרכים/מעקות בטיחות ככל שיידרשו. 8איור )

 יהיה צורך באישור עבודה בגובה.

ליווי העבודות לשדרוג המתקן קדם הטיפול ובכלל זה מיקום מיכל האגירה הזמני כך שלא יהווה  (2

 מפגע בטיחותי בזמן העבודות.

 המצורף למסמכי החוזה  .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצאהנחיות בטיחות מפורטות ניתן למצוא ב



 

 

3)   

 דרישות חשמל כלליות .18

 מערכות החשמל המסופקות/מבוצעות ע"י הקבלן/הספק .18.1

 המערכות יתוכננו ויבוצעו בהתאם לתקנות החשמל בהוצאתם האחרונה .א

a. .הביצוע והתכנון ע"י קבלן חשמל בעל רישיון חשמלאי מתאים 

b. .בתום הביצוע כל המערכות יאושרו ע"י מהנדס חשמלאי בודק 

 כל הכבלים יתוכננו בהתאם לתקנות להעמסת כבלים. .ב

ליד כל ציוד סופי לרבות מנועים יותקן מנתק ביטחון עם מגע עזר שיחובר למעגל הפיקוד  .ג

 בלוח החשמל. 

עליית טמפ כל המנועים המחוברים למשנה תדר יכללו טרמיסטור, אשר ינתק המנוע בעת  .ד

 המסכנת את המנוע.

כבים מאליהם N2XRY כבלים המשמשים למנועים עם משנה תדר יהיו מסוככים, מסוג  .ה

FR3. 

 .כל סולמות תעלות הכבלים יהיו מגולוונים .ו

 

 לוחות החשמל המסופקים ע"י הקבלן/הספק: .18.2

 יצרן הלוחות נדרש להציג אישור כי הוא הוסמך ע"י מכון תקנים לייצר לוחות לפי תקן .א

61439. 

 ויאושרו מכון תקנים. 61439הלוחות יבוצעו עפ"י תקנות החשמל לרבות תקן  .ב

ולסיסטם על פיו  61439יצרן הלוחות יאשר את התאמת הלוח לתקנות החשמל לרבות  .ג

 מיוצר הלוח בחתימת מהנדס חשמל מטעמו, ובנוסף אישור מהנדס מספק הסיסטם.

 , לפחות.ICS=ICUק"א  20כל הציוד בלוחות יתאים לזרם קצר של  .ד

 וולט, ציוד ואביזרים בהתאם לציוד. 1000בידוד הלוח יהיה  .ה

 בדלת פתוחה. IP32, ו IP65, דרגת אטימות  2Bרמת המידור של הלוחות תהיה  .ו

 מ"מ לפחות. 1.5, עובי פח IK10חוזק לוח יהיה  .ז

 .1מקדם העמסה של מפסקים ראשיים יהיה  .ח

 לפחות. 0.9מקדם העמסה של הלוחות יהיה  .ט

ה הלוחות יתאים להתקנה באווירה קורוזיבית ויהיו מנירוסטה צבועה, ופסי צבירה מבנ .י

 מצופים בדיל. 

 לכל המבנים יהיו פרפרים של סגירת הלוח עם מנעולים עם צילנדר. .יא

 מעלות. 50טמפרטורת סביבה  .יב



 

 

 הלוחות יכלול הכנות למערכת גילוי וכיבוי אש .יג

 בלוחות יהיה מגן מתח יתר .יד

 אמצעי נעילה ע"י מנעול במצב פתוחכל מפסק בלוח יכלול  .טו

 ABB, Eaton, schneider Electricחלופות לציודים:  .טז

 Heavy Dutyלתנאי עבודה  IP54משנה תדר יהיו תלת פאזי מותקן בארון מקורי  .יז

, מסנן RFIולהתקנה באווירה קורוזיבית הכוללים: משנק כניסה ויציאה, מסנן 

, DV/DTהמשנה תדר יכללו משנק  , במקרה של כבלים ארוכים 7-ו 5להרמוניות 

0.98=COS P  עם יציאת תקשורת,RS485 פרוטוקול תקשורת תואם לדגם ,PLC 

מוצע. כרטיס כניסה להפעלה מרחוק כולל שינוי התדר. כרטיס יציאה למצב משנה התדר 

 VACONכולל ערך התדר, כרטיס כניסת טרמיסטור, משנה התדר יהיה מתוצרת 

,ABB, EMOTRON ,מלבד האמור משנה התדר יותקן בתוך לוח החשמל.  בלבד 

מערכת הבקרה של המתקן תכלול: פרוטוקול תקשורת תואם לבקרים מתוצרת  .יח

MODICON  וסימנס. ותכלול גם כניסות להפעלה והפסקה מרחוק העברה למצב

אוטומטי. יציאות מגעים יבשים של מצב המערכת כולל: מערכת עובדת, מערכת תקולה, 

 , פרוט סוג התקלה.מערכת מופסקת

 

 והנחיות לדאוג שכל המערכת תתוכנן בהתאם לתקנות, באחריות הזוכה האמור מעלה הינו קו מנחה

  החשמל בהוצאתם האחרונה ולתכנון מערכות הבקרה.

 על כל שינוי בתכנית ו/או כל תכנית חשמל שאינה מופיעה במסמכי המכרז לעבור את אישור המזמין.

 יםדרישות עמידה בלוח זמנ .19
ימים בהם  לצמצם למינימום את מס'לוח הזמנים צריך להיות קצר מאוד ושיטת העבודה צריכה 

 . תכנית העבודה תאושר ע"י המזמין.לא עוברים בתהליך הטיפול במתקן שפכיםה

 לוחות זמנים מהוצאת צו תחילת עבודה:שלבי ביצוע ו

 תיכנון  –שלב א'  (1

a. ,חשמל, אינסטלציה, בקרה ועוד(  הגשת תכניות ביצוע מפורטות )קונסטרוקציה

 ואישורם ע"י המזמין. )עד חודש ימים(

b. ( 3הזמנת ציוד והתארגנות לתחילת עבודה )חודשים 

c. שבועיים מאישור המזמין למפורט בסעיף  (לו"ז לעבודה )גאנט הגשתa  ואישורו

 ע"י המזמין.

 ביצוע  -שלב ב' (2

a. ול בשפכים הקיים.הכנת השטח, מעקפים ועבודות שאינן מפריעות לתהליך הטיפ 

b.  .קבלת הציוד והמערכות לשטח שיאוחסנו בשטח האיגוד 



 

 

c.  תחילת עבודת בנייה בהתאם לתכנית שאושרה, כל תזוזה מהתכנית והלוז תאושר

 ע"י המזמין. )עד חודש עבודה(

d. סיום התקנת כל המערכות 

e. .אישור העבודות ע"י יועצי המזמין ותיקון ראגקטים במידה ויהיו 

f. עצים והמזמין יחל שלב ההרצה.לאחר אישור היו 

 הרצה –שלב ג'  (3

a. .הרצת כל המערכות וחפיפה לחברת האחזקה של המתקן 

b.  המסירה תתבצע לאחר מינימום חודש הרצה ובדיקות הידראוליות ובהתאם

 לאנליזות שפכים.

c. חשמל ותקשורת, בקרה, קונסטרוקציה,  אישור פיקוח עליון של היועצים(

 .אינסטלציה ותהליך(

d. מסיום אישור  חודשים 3רות טלפוני והגעה של עד פעמיים בשבוע למשך יינתן שי

 .סופי של פיקוח עליון של כל היועצים

e. .תקופת האחריות חלה החל מאישור סופי של הפיקוח העליון   

 

 

 

 נספחים:

 נספח טבלת בקרה .20



 

 

 

 שם המערך
תיאור 
 הפריט

פירוט 
הדרישה 

לטובת מערכת 
 הבקרה / חיווי

הפעל
ה 

 מרחוק

ציוד 
 נדרש

ביצוע 
העבוד

 ה

נמצא 
בלוח 
 חשמל

חברה 
מספקת 

 ציוד

כניסו
 ת

יציאו
 ת

כניסות 
אנאלוגיו

-4ת 
20ma 

יציאות 
אנאלוגיו

-4ת 
20ma 

 הערות
שימוש 
בציוד 
 קיים

חנוכיית כניסת צנרת 
 למתקן

מדי 
 ספיקה 

 יח[ 5] 

מצטברת  -ספיקה  
ורגעית ]כניסה 

דיגטלית 
 ואנאלוגית [

 

מדי ספיקה 
 יח 8

חלקם 
 קיימים
ניתן 

להשתמש 
תלוי בגודל 

הצנרת. 
כולל לוח 

פיקוד 
 מקומי

התקנה 
פיזית + 
חיווט 
 -חשמלי 
 קבלן 
 -כיול 

מודוטק 
או שווה 

 ערך
 -תוכנה  
 טופקו

לוח 
חשמל 

  -משני 
מדי 

ספיקה 
ומיכל  
השקטה 
בכניסה 
 למט"ש

מודוטק או 
שווה ערך 
או שווה 

 ערך

  נדרש  8  8

 
 אל חוזר 

 יח[ 8]

 אל חוזר עובד/לא
עובד על כל קו 

 נכנס
 

אל  8
חוזרים עם 

חיווי 
חשמלי 

ללוח פיקוד 
 המקומי

תכנון 
בלוח 
 וחיבור
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
חשמל 

  -משני 
מדי 

ספיקה 
ומיכל  
השקטה 
בכניסה 
 למט"ש

 8     

יושמשו 
בהתאם לאל 

חזורים 
הקימים 
 הזמינים

 מיכל השקטה
מיכל 

 השקטה

 20 - 4מד מפלס 
MA  ניטור מפלס [

 רציף [
 

מד מפלס 
טבול או 
מוברג 
במיכל 
למטה 

 מנירוסטה

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
חשמל 

  -משני 
מדי 

ספיקה 
ומיכל  
השקטה 
בכניסה 
 למט"ש

    1   טופקו



 

 

 
ספיקה 
 בכניסה

-ספיקה בכניסה 
מצטברת ורגעית 
]כניסה דיגטלית 

ואנאלוגית [ 
משמש גם כמסכם 
של כלל הכניסות 

 מהחנוכייה .

 

פיקה מד ס
+ 

 כיול +
 התקנה

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
חשמל 

  -משני 
מדי 

ספיקה 
ומיכל  
השקטה 
בכניסה 
 למט"ש

מודוטק או 
 יושמש   1  1 שווה ערך

 ברז חשמלי 

ברז חשמלי לשפדן 
 לפני המשולבת 
]ברז עם פיקוד 

 חשמלי[

V 
ברז חשמלי 
מותאם + 

 התקנה

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
חשמל 

  -משני 
מדי 

ספיקה 
ומיכל  
השקטה 
בכניסה 
 למט"ש

  1    

יושמש)לבדו
ק אם 

הברזים 
הקיימים 
 חשמלים(

 לוח חשמל 

לוח חשמל משני 
מדי ספיקה + 
מיכל השקטה 
כולל תכנון ]יש 

לוודא נק רשת כבל 
CAT7  לבקר

 ראשי [

 

לוח חשמל 
כולל תכנון 
ע"פ מרכיבי 

המערכת 
 המצויינים

תכנון 
 ,התקנה
 -בשטח 
 קבלן

        

 1בקר מס 

בקר 
מתוכנת 

I/O 

 I/Oסיכום 
  I/Oאספקת בקר 

מערך כניסה ל -
ראשוני של 

 המט"ש

 

בקר 
מתוכנת 

ללוח לריכוז 
הנתונים 

המצויינים 
 לעיל

התקנה 
פיזית + 
חיווט 
-חשמלי 
 קבלן

-תוכנה  
 טופקו

לוח 
חשמל 

  -משני 
מדי 

ספיקה 
ומיכל  
השקטה 
בכניסה 
 למט"ש

  10 1 17 טופקו

בקר קיים יש 
להוציא 

 מהמערכת 
)כנל לגבי 

 (5בקר 

 

 משולבת
מתמר  

 מפלס

 20 - 4מד מפלס 
MA  ניטור מפלס [

 רציף [
 

מד מפלס 
טבול או 
מוברג 
במיכל 
למטה 

 מנירוסטה

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
חשמל 
משני 
משולב

 ת

טופקו/ 
ספק 

 משולבת
  1  v 

דרישה שספק 
המתקן יספק 

 במכרזרשום 

 
מתמר 

 טמפ

 20 - 4טמפרטורה 
MA  להתקנה [

במיכל אטום לנוזל 
] 

 
מתמר טמפ 

מותקן 
 במיכל

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
חשמל 
משני 
משולב

 ת

ספק 
מדידת טמפ'   1   משולבת

  בלבד



 

 

 PHמתמר   

PH  20 - 4מתמר 
MA   להתקנה[

במיכל אטום לנוזל 
] 

 
 PHמתמר 

מותקן 
 במיכל

תכנון 
לוח ב

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
חשמל 
משני 
משולב

 ת

ספק 
 PHמדידת   1   משולבת

 בלבד
 

 
מערכת 
 בורגית

חיווי פעילות 
ובד/לא ע -בורגיות 

 עובד.
לקחת מהיצרן  

פרוטקול תקשורת 
 DATAלקריאת 

 TCPIP-ב

 

להגדיר 
במפרט 
הטכני 

אספקת לוח 
חשמל 
מספק 

המערכת  
בתיאום 

מול המזמין 
כולל מפרט 

 I/O-ה
והגדרות 
 התפ"מ

תכנון 
בלוח ע"י 

ספק 
המערכת  

 חיבור
בשטח  

ע"י 
 הקבלן

לוח 
חשמל 
משני 
משולב

 ת

ספק 
    2 משולבת

כולל הפעלות 
מרחוק 

ואפשרות 
לשינוי זמני 

הפעלה 
ומהירות 
סיבוב. 

עובד/לא 
עובד, חם 

מנוע, הפעלה 
 מרחוק, 

בלוח 
ידני/אוטומט

 ,O.L אל ,
חוזרים עם 
אינדקציה, 

חיישני 
 .זרימה

יושמש 
)ממשקע 
הלמלות 

קיים משאבה 
בורגית 

לבדוק לגבי 
שאר 

 הפרמטרים(

 

הפעלות 
שונות 
 במערכת

הכנה להפעלה 
מבוקרת של 
הממסרים 

והגריפה בקצבים 
וזמנים משתנים, 

קבלת תפ"מ 
 מהיצרן

V  

תכנון 
בלוח ע"י 

ספק 
המערכת 

 חיבור 
בשטח 

ע"י 
 הקבלן

לוח 
חשמל 
משני 
משולב

 ת

ספק 
   2 4 משולבת

לבקש יש 
מהקבלן 
הזוכה 

דרישות על 
 המערכת

 

 
אינדקצית 

 גריפה

חיווי גריפת צופת 
)תקין כ/ל( שינוי 

הפעלת זמני פעולה 
וקצב עבודה 

 +הפעלה

V  

תכנון 
בלוח ע"י 

ספק 
המערכת 

 חיבור
בשטח  

ע"י 
 הקבלן

לוח 
חשמל 
משני 
משולב

 ת

ספק 
  v   1 1 משולבת



 

 

 
משאבת 

 ניקוז אוויר

משאבה לניקוז 
בדת לא אוויר, עו

עובדת, שליטה 
מרחוק בהפעלת 

 המשאבה

V  

תכנון 
בלוח ע"י 

ספק 
המערכת 

 חיבור
בשטח  

ע"י 
 הקבלן

לוח 
חשמל 
משני 
משולב

 ת

ספק 
   1 1 משולבת

עובד/לא 
עובד, חם 

מנוע, הפעלה 
מרחוק, בלוח 
ידני/אוטומט

 ,O.L אל ,
חוזרים עם 
אינדקציה, 

חיישני 
 זרימה.

 

 
חיישן 
 זרימה

חיישן זרימה עם 
מנים )ביי פאס ז

 לשפד"ן(
 

מתמר 
זרימה בקו 

יציאה 
לשפדן 
 לדעת

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
חשמל 
משני 
משולב

 ת

 1    

הגנות 
והתראות 
חום מנוע 
עומס יתר 

היפוך פאזה 
 קצר

 

 לוח חשמל 

לוח חשמל משני 
משולבת מסופק 

ע"י ספק המערכת 
ובתיאום מול 

אישור  -המזמין 
לפני ביצוע לוח 

מול חברת הבקרה 
. 

 

לוח חשמל 
כולל תכנון 
ע"פ מרכיבי 

המערכת 
 המצויינים

התקנה 
פיזית + 
חיווט 
-חשמלי 
 קבלן 
-תוכנה  
 טופקו

לוח 
חשמל 

 -משני 
מדי 

ספיקה 
ומיכל  
השקטה 
בכניסה 
 למט"ש

ספק 
       משולבת

 2בקר מס 

בקר 
מתוכנת 

I/O 

 I/Oסיכום 
  I/Oאספקת בקר 

ערך כניסה למ -
ראשוני של 

 המט"ש

 

בקר 
מתוכנת 

ללוח לריכוז 
הנתונים 

המצויינים 
 לעיל

התקנה 
פיזית + 
חיווט 
 -חשמלי 
 קבלן  

תוכנה      
 טופקו -

לוח 
חשמל 
משני 
משולב

 ת

    3 4 9 טופקו

 מד ספיקה מיכל איזון
צטברת מ -ספיקה  

 ורגעית
]כניסה דיגטלית  

 ואנאלוגית[

 
מד ספיקה 
+ כיול + 

 התקנה

תכנון 
בלוח 
  וחיבור
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

מודוטק או 
 v  1  1 שווה ערך

מד ספיקה 
 יושמש



 

 

 
ברז חשמלי 

 ערבול

קו  -מצב ערבול 
החזרה ממיכל 

עובד/לא  -איזון 
עובד זמנים + 

 הפעלה .

V 
ברז חשמלי 
מותאם + 

 התקנה

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

  1   

עובד/לא 
ם עובד, ח

מנוע, הפעלה 
מרחוק, בלוח 
ידני/אוטומט

 ,O.L אל ,
חוזרים עם 
אינדקציה, 

חיישני 
 זרימה.

 יושמש

 
מתמר 

 טמפ

 20 - 4טמפרטורה 
MA  להתקנה [

במיכל אטום לנוזל 
] 

 
מתמר טמפ 

מותקן 
 במיכל

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

   1    

 PHמתמר   

PH  20 - 4מתמר 
MA   להתקנה [

במיכל אטום לנוזל 
] 

 
 PHמתמר 

מותקן 
 במיכל

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

  מדידה בלבד  1   

 
חיישן 
 זרימה

חיישן זרימה עם 
זמנים)ביי פאס 

 לשפד"ן, 
 למשולבת(

 
 I/Oחיווט 

ללוח  נדרש 
 תכנון

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 

 ןאיזו

)לא חובה     1 
  זמנים(

 
אינדקציה 
 מזיפוזרים

גובה  -דיפיוזרים 
)מהקננת(, פעיל 

 כן/לא
 

 I/Oחיווט 
ללוח  נדרש 

 תכנון

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

 1    v  

 

אינדקציה 
והפעלה 

 קומפרסור

קומפרוסור 
עובד/לא עובד 

הפעלות לפי זמנים 
 חיבור לבקר מתקן

V 
 I/Oחיווט 

ללוח  נדרש 
 תכנון

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

קומפרסור      1 
 יושמש



 

 

 
משאבת 
 עירבול

הפעלה  -משאבות 
רבול ע -מבוקרת 

 קו החזרה
V 

 I/Oחיווט 
ללוח  נדרש 

תכנון 
מפורט של 

חיבור 
המשאבות 

התאמה של 
ווסתי תדר 
,התקלות , 
האלחוזרים 

 , מצופים

כנון ת
בלוח 
 וחיבור
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

  1  1 

עובד/לא 
עובד, חם 

מנוע, הפעלה 
מרחוק, בלוח 
ידני/אוטומט

 ,O.L אל ,
חוזרים עם 
אינדקציה, 

חיישני 
 זרימה.

משאבה, אל 
 חוזר תושמש

 

משאבת 
BYPAS

S 

הפעלה  -משאבות
יי פאס ב -מבוקרת

 למשולבת
V  

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 

 בלןק

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

  1  1 

עובד/לא 
עובד, חם 

מנוע, הפעלה 
מרחוק, בלוח 
ידני/אוטומט

 ,O.L אל ,
חוזרים עם 
אינדקציה, 

חיישני 
 זרימה.

משאבה, אל 
 חוזר תושמש

 
משאבות 
 מיכל איזון

משאבות למשקע 
עילות פ -למלות 

 משאבה.
עובד/לא עובד,  

חום מנוע, הפעלה 
מרחוק, בלוח 

ט, ידני/אוטומ
O.L אל חוזרים ,

עם אינדקציה, 
 חיישני זרימה.

V  

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

 12 2  2 

עובד/לא 
עובד, חם 

מנוע, הפעלה 
מרחוק, בלוח 
ידני/אוטומט

 ,O.L אל ,
חוזרים עם 
אינדקציה, 

חיישני 
 זרימה.

משאבה 
 תושמש

 

מצופים 
למיכל 

 איזון

גלישת חירום 
  יםוחוסר מ

 I/Oחיווט 
ללוח  נדרש 

 תכנון

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

  חיישן    2 טופקו



 

 

 

משאבה 
לניקוז 
 אוויר

משאבה לניקוז 
אוויר, עובדת לא 

עובדת, כולל 
 הפעלה מרחוק

V 

 I/Oחיווט 
ללוח  נדרש 

תכנון 
מפורט של 

חיבור 
המשאבות 
,התקלות , 
האלחוזרים 

 , מצופים

כנון ת
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

משאבה   1  1 4 
 תושמש

 מד מפלס 

 20 -4מד מפלס     
MA  ניטור מפלס [

 רציף [
 

מד מפלס 
טבול או 
מוברג 
במיכל 
למטה 

 מנירוסטה

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

  1   טופקו

המד יהיה 
 8בתוך צינור 

יהיה  צול ]אם
טבול[ קיים 

במידה ויהרס 
3000 

 

 לוח חשמל 
לוח חשמל משני 

  מיכל איזון

לוח חשמל 
כולל תכנון 
ע"פ מרכיבי 

המערכת 
 המצויינים

התקנה 
פיזית + 
חיווט 
-חשמלי 

קבלן       
-תוכנה  
 טופקו

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

       

 3בקר מס 

בקר 
מתוכנת 

I/O 

לבקר  I/Oסיכום 
 מיכל איזון

 

בקר 
תוכנת מ

ללוח לריכוז 
הנתונים 

המצויינים 
 לעיל

התקנה 
פיזית + 
חיווט 
 -חשמלי 

 קבלן     
 -תוכנה    

 טופקו

לוח 
משני 
מיכל 
 איזון

   5 4 6 22 טופקו

מערך קואוגולציה 
 פלוקולציה

 PHבקר 

4-טמפ'  PHבקר 
20 

כולל תקשורת  
TCPIP 

MUDBUS  
)בצינור כניסה(  

 4הבקר לעד 
כניסות מנוהלים 

ל שליטה על כול
הפרמטרים מרחוק 

 ע"י תקשורת.

V 

בקר 
קומפלט 

כולל כיול 
והתקנה של 
המדידות 
עם יכולת 
תקשורת 

לבקר 
-המתקן ב

MODBU

S TCP. 

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

ספק בקר 
 .PH-ה

הבקר יכלול 
אפשרות 
להזרמת 
חומרים 

דיפרנצילית
, כמו בקר 

של  600
חברת 
 וולכם.

  4  

האלקטרודות 
יתאומו 
לעבודה 
בסביבה 

מלוכלכלת 
מראש לכן 

הראש צריך 
להיות שטוח 
לניקיון מהיר 

 ופשוט

 יושמשו



 

 

 
משאבות 

 מינון

( 3משאבות מינון )
לפלוקונט, פוטש, 
קאוגולנט. כיבוי 
והדלקה ע"י בקר 

ראשי בנוסף 
להדלקה ע"י 

. PHבקרת 
ובנוסף, שניתן 

יהיה לשנות את 
המינון מכל 

ה מרחוק משאב
                    ע"י תקשורת.               

אפשרות להפעלה 
דרך מרכז הבקרה 

בנוסף להפעלה 
האוטומטית של 

 phבקר ה

V 

חיווט של 
המשאבות 

מינון 
לבקרה 
הכללית 

למצב ידני / 
שעות 
עבודה 
בנוסף 
לחיבור 
-לבקר ה
PH 

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 יושמשו    3 3 

 מערבל 
מערבל הכנת 

פלוקולנט ] נדרש 
 ווסת תדר [

V 

חיווט ללוח 
חשמל 

והתאמה 
של ווסת 

בגודל 
המתאים 

לשליטה על 
קצב 

 המערבל

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 יושמשו  1   2 



 

 

 

גשש 
מפלס 

משקל /
למיכלים 

של 
 החומרים

אינדקציה למיכלי 
כימקלים 

ף/גשש/משקל)מצו
( יש להחליט איזה 

רכיב מותקן 
לטובת ניטור 

מפלס המיכלים על 
מנת לחבר ללוח 
החשמל ולהכניס 
לתהליך הבקרה , 

וכמובן על מנת 
לקבל הצעת מחיר 

!! 

 

חיווט של 
חיישן מפלס 

תחתון 
מתאים 

לסביבה עם 
כימקלים / 

הברגה / 
שקילה לכל 
 מיכל בנפרד

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

ח לו
משני 

תהליך 
 טיפול

 3      

 מערבל 

תא  -מערבלים
קאוגולנט, תא 

פלוקולנט  ]נדרש 
 ווסת תדר [

V 

חיווט ללוח 
חשמל 

והתאמה 
של ווסת 

בגודל 
המתאים 

לשליטה על 
קצב 

 המערבל

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 יושמש מערבלים 2 2   4 

 מערבל 
עירבול אוויר 

קאוגולנט ] למיכל 
 נדרש ווסת תדר [

V 
חיווט ללוח 

החשמל 
 להפעלה

תכנון 
בלוח 

וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 יושמש    1  

 
משאבת 

 ניקוז אוויר

הפעלת משאבה 
לניקוז אוויר 

וחיבור אינדקציה 
 ובדתעובדת לא ע -

V 

חיווט ללוח 
חשמל 

והתאמה 
של ווסת 

אם יש צורך  
בגודל 

המתאים 
יטה על לשל

קצב 
 המערבל

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

יומש ממפוח     1 1 
 אוויר



 

 

 מד ספיקה 

מצטברת -ספיקה  
ורגעית ]כניסה 

דיגטלית 
 ואנאלוגית[

 
מד ספיקה 

+כיול 
 +התקנה

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 1  1   

מד ספיקה 
יושמש 

שקע )מהמ
 למלות הישן(

 . משקע למלות6
חיישן 
 זרימה

 חיישן זרימה 
)ביי פאס לשפד"ן 

 ולמשולבת(
 

 I/Oחיווט 
ללוח  נדרש 

 תכנון

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 1      

 
משאבת 

 בוצה

 משאבת בוצה 
 V כולל אינדקציה

חיווט ללוח 
חשמל 

והתאמה 
של ווסת 

אם יש צורך  
ודל בג

המתאים 
לשליטה על 

קצב 
 המערבל

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 3 1   

עובד/לא 
עובד, חם 

מנוע, הפעלה 
מרחוק, בלוח 
ידני/אוטומט

 ,O.L אל ,
חוזרים עם 
אינדקציה, 

חיישני 
 זרימה.

משאבת בוצה 
 תושמש

 
חיישן 
 מגנט

  מכסה פתוח/סגור
 I/Oחיווט 

ללוח  נדרש 
 נוןתכ

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

  חיישן    1 

 
מתמר 

 טמפ

 20 - 4טמפרטורה 
MA  להתקנה[

במיכל אטום לנוזל 
] 

 
מתמר טמפ 

מותקן 
 במיכל

תכנון 
בלוח 

 וחיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

   1    

 PHמתמר   

PH  20 - 4מתמר 
MA   להתקנה[

לנוזל  במיכל אטום
] 

 
 PHמתמר 

מותקן 
 במיכל

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

  מדידה בלבד  1   

 
חיישן 
 זרימה

חיישן לגלישה 
  לשפד"ן

 I/Oחיווט 
ללוח  נדרש 

 תכנון

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 1      

 לוח חשמל 
לוח חשמל לבקר 

  תהליךלוח משני 

לוח חשמל 
כולל תכנון 
ע"פ מרכיבי 

המערכת 
 המצויינים

התקנה 
פיזית + 
חיווט 
 -חשמלי 
 קבלן

תוכנה      
 טופקו -

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

       



 

 

 

בקר 
מתוכנת 

I/O 

לבקר  I/Oסיכום 
 לוח משני תהליך

 

בקר 
מתוכנת 

ללוח לריכוז 
הנתונים 

המצויינים 
 לעיל

התקנה 
פיזית + 
חיווט 
 -חשמלי 

 קבלן   
תוכנה     
 טופקו -

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

  4כלול בבקר  3 7 6 20 טופקו

 מיכל בוצה
חיישן 
 זרימה

חיישן זרימה עם 
זמנים )ביי פאס 

לשפד"ן 
 ולמשולבת(

 
 I/Oחיווט 

ללוח  נדרש 
 תכנון

 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 1      

 
מצופי  
 עבודה

 מצופים 2
לישה הפעלה ג - 1 

 משאבה 
מפלס תחתון  - 2 

 הפסקה משאבה

 
 I/Oחיווט 

ללוח  נדרש 
 תכנון

 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 2    

התראות לפני 
גלישה 

וכאשר כבר 
 ישנה גלישה

 

 PHמתמר  מפריד שומן

PH  מנוהל עם
 משאבת מינון
לפוטש )קשור 

לבקר אחד נמצא 
 במשקע למלות(

V 

חיווט ללוח 
החשמל 

להפעלה יש 
צורך 

במפצל 
 גי אנאלו

 ma 4-20ל 

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 -טופקו 
 PHבקר    1   מפצל

 יושמש

 מד ספיקה 

מצטברת -ספיקה  
ורגעית ]כניסה 

דיגטלית 
 ואנאלוגית [

 
מד ספיקה 

+כיול 
 +התקנה

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

 1  1    

 בור  שפד"ן
ופים מצ

 לבור שפדן
מצוף גלישה. מצוף 

  חוסר מים

לוודא 
כבלים 
ארוכים 
להתקנה 

 בבור

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

      2 טופקו

 מד מפלס 
טבול  4-20מפלס 

  צול( 8)בתוך צינור 

מד מפלס 
טבול לביוב 
דיפראמגה 

 רחבה

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

קיים במידה   1   טופקו
  3000ויהרס 



 

 

 
משאבות 

 שפדן

פעילות משאבה. 
עובד/לא עובד, חם 

מנוע, הפעלה 
 מרחוק, 

בלוח 
ידני/אוטומט, 

O.L אל חוזרים ,
עם אינדקציה, 
 חיישני זרימה.

V 

 I/Oחיווט 
ללוח  נדרש 

תכנון 
מפורט של 

חיבור 
המשאבות 

התאמה של 
ווסתי תדר 
,התקלות , 

וזרים האלח
 , מצופים

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

להעתיק לכל    2 12 
 יושמש המשאבות

 מד ספיקה 

מצטברת -ספיקה  
ורגעית ]כניסה 

דיגטלית 
 ואנאלוגית [

 
מד ספיקה 

+כיול 
 +התקנה

תכנון 
בלוח 
 וחיבור

 -בשטח  
 קבלן

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

מודוטק או 
 יושמש   1  1 שווה ערך

 שוחת מי קיץ
שוחת מי 

 קיץ

לוח קיים חדש, 
בקר חדש , נקודת 

רשת עם כבל 
שמגיע ללוח בקר 

ראשי על מנת 
לחבר למערכת 

 הבקרה

 

הכנת נקודת 
רשת בלוח 
שמגיעה 

ללוח 
 -הראשי 

 בקר ראשי

חיבור 
 -בשטח 
 קבלן

לוח מי 
 קיץ

טופקו 
תבצע 
תוכנה 
וחיבור 
לבקר 
 מרכזי

יושמש כפי      
 שהוא

 4בקר מס 

בקר 
מתוכנת 

I/O 

לבקר  I/Oסיכום 
 לוח משני תהליך

 

בקר 
מתוכנת 

ללוח לריכוז 
הנתונים 

המצויינים 
 לעיל

התקנה 
פיזית + 
חיווט 
 -חשמלי 

 קבלן   
 -תוכנה  
 טופקו

לוח 
משני 

תהליך 
 טיפול

   11 8 39 טופקו
יושמש כפי 

 שהוא

שוחה מאספת של זרמים 
 חיצוניים

             

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביצוע תוכנה כוללת 
 -למתקן

    

כתיבת 
תוכנה 
כוללת 

בדיקות 
הרצה 
למתקן 

ובדיקות 
O/I  של

 הלוחות

        



 199מתוך  112עמוד   סופי -מכרז לשדרוג מתקן קדם לטיפול בשפכים באתר חרייה 

 נספח דוח קרקע .21

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 נספח אינסטלציה .22
 עבודת אינסטלצייה -מפרט טכני 

 תאור העבודה

קנת חנוכייה )"מניפולד"( לביצוע עבודות צנרת , חיבור קוי סניקה קיימים, הת פרק זה מתייחס
לחיבור קווי סניקה קיימים והתקנת משאבות בורגיות כולל לוח חשמל, בקר, אביזרים וכו' עבור 

 שידרוג מט"ש קיים.

מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את כל הסידורים הנדרשים לצורך פעילות תקינה של 
 ישולם בנפרד. נ"ל לאה –המתקן )צנרת זמנית, אביזרים, משאבות וכו'( 

 

המפרטים הטכניים והתקנים הישראליים המתייחסים למכרז/חוזה זה אינם מצורפים אך  
 מהווים תוספת לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו הם:

 

 המפרט הטכני לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית. .א

 .1990פרט כללי למתקני תברואה/אופני מדידה ותשלום משנת מ – 07פרק  .ב

 עבודות צביעה. – 11פרק  .ג

 לוי אש וכיבוי אש.מערכות גי – 34פרק  .ד

 פרט מפרט כללי לקווי מים, ביוב ותיעול.מ – 57פרק  .ה

 תקנת מתקני תברואה ובדיקתם.ה –על כל חלקיו  1983מספטמבר  5-12ת"י מס'  .ו

 הוראות למתקני תברואה הל"ת )כולל העדכון(. .ז

 וכן כל הת"י המצויינים במפרטים הכלליים. .ח

 
 קווי מים, ביוב ותיעול – 57פרק 

 

 מערכת ביוב וניקוז מחוץ למבנה 57.01

 "עבה". 8י.וי.סי. קשיח דרג פ -צנרת ביוב  -

 "גבריט" HDPE   -צנרת ביוב -



 

 כדוג' "גלפלקס" של "פלגל" 16דרג  PE-100 –קו סניקה לביוב  -

 

 תאי בקורת

 

חוליה עם רצפה עם  658תאי ביקורת יהיו מחוליות טרומיות לפי ת"י  -

 תחתונה וציפוי פנים מפוליאתילן.

ובהתאם להנחיות  489התקרות והמכסים יהיו טרומיים, טיפוס ב.ב. לפי תקן  -
 העומס הבאות:

 טון. 40 –במקומות עם תנועת רכב )חניה, כביש וכו'(  -

האטימה בין החוליות וכן בין התקרה והחוליה העליונה באמצעות אטם אלסטי על בסיס  -
 דוגמת "איטופלסט" מתוצרת וולפמן.ביטומני כ

ס"מ מתחת האספלט כאשר רק הפקק  20תאים במשטח אספלט יבוצעו עם תקרה  -
 ומסגרת המתכת שלו יהיו בגובה פני האספלט.

הנחיות לקוטר התאים כפונצקיה של עומקם )אם לא צויין אחרת בתכניות( יהיו  -
 כדלקמן:

 ס"מ. 50ס"מ, פתח  80עד עומק  60קוטר  

 ס"מ. 50ס"מ, פתח  125עד עומק  80וטר ק 

 ס"מ. 60ס"מ, פתח  250עד עומק  100קוטר  

 ס"מ. 60ס"מ, פתח  250מעל עומק  125קוטר  

חיבור הצינור לתא באמצעות מחבר שוחה מתאים כדוגמת "איטוביב" תוצרת  -
 וולפמן או מופת חדירה מיוחדת עשויה פי.וי.סי.

 יהיו עם חוליה קונית עליונה. הס"מ ומעל 125-ו 100תאים בקוטר  -

 מפלים יעשו לפי ההנחיות הבאות: -

 ל ידי עיבוד הקרקעית )כלול במחיר התא(.ע –ס"מ  40עד הפרש  

 פל פנימי או חיצוני כמצוין בתכנית )משולם בנפרד(.מ –ס"מ  40מעל  

בגמר העבודה יש לבצע מדידה של מערכת הביוב ותיעול כבסיס להכנת תכנית "כפי  -
 בוצע".ש

מדידה: מחיר תאי הביקורת כולל בסיס, חוליות, תקרות בהתאם לעומס הדרוש,  -
מכסים, אביזרים מיוחדים לכניסת צנרת הביוב/תעול לתוך התא, התאמת גובה 

 מכסה לגובה הסופי לאחר גמר עבודות פיתוח. מדידה בגמר הביצוע, קומפלט.

 



 

 מניפולד

 

 4עם  HDPEי מפוליאתילן מצולב או הספקה והתקנה של מחלק ) מניפולד( עשו
 מ"מ . 160כניסות בקוטר 

בכל כניסה יותקן מגוף טריז לביוב  + שסתום אלחוזר לביוב עשוי מברזל יציקה 
 אטמ'  16ללחץ עבודה 

 

 

 אביזרים הידראוליים -משאבות  57.2

 

 תמיכה לצינורות  57.2.1

או בברכיים מרותכות לפי  כל המגופים והאביזרים המותקנים אופקית ייתמכו בעמודים
 תוכניות וייצבעו כמפורט לעיל. 

 א ו ג נ י ם   57.2.2

 ".DINכל האוגנים והברגים יהיו מתאימים לתקן "

 

 מגופי  טריז  57.2.3

המתאימים לתקן  (GATE VALVE)המגופים יהיו מגופים מיצקת ברזל מטיפוס טריז 
וף קצר( מצופה אמייל עם ציר נירוסטה )מג TRS, דוגמת תוצרת "רפאל" דגם 61ישראלי ת"י 

וליבה מגופרת, או שווה ערך מתוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח. להלן תיאור המפרט  316
 למגופי טריז:   

 ".DINאטמ' , תקן קידוח אוגנים אחיד לכל האוגנים לפי " 16לחץ עבודה  א.

 חומרי מבנה ודרישות טכניות: ב.

 וץ, כך שלא יהיה מגע ישיר של הגרעין עם פנים וחמגופר באופן מושלם  -טריז  .  1
 הזורם בשום נקודה על פניו.

 .DUCTILE CAST IRON GGG-50יציקה ספירואידלית  -גוף המגוף  .2

 .DUCTILE CAST IRON GGG-50יציקה ספירואידלית  -מכסה המגוף  .3

 .St.St 316ציר המגוף  נירוסטה    .4

טריז באמצעות אום המחובר בשיטה "צפה" למניעת כוחות החיבור הציר אל  -אום ציר צף  .5
 סגירה שאינם אנכיים הפוגעים בגומי הטריז וגורמים לשחיקתו.

 ציפוי המגופים ג.



 

 מיקרון. 150מיקרון וציפוי חיצוני אפוקסי קלוי בתנור בעובי   300בעובי  אמאיילציפוי פנים  .1

  מיקרון. 300בעובי   Rilsan (nylon 11)ציפוי  חוץ   .2

נירוסטה, שקועים בתוך המכסה ומוגנים  באמצעות מילוי ברגי אלן  מ -ברגי מכסה הגוף  ד.
 . Wax -השקע ב

 .TRS -לדגם צר  DIN 3202  F4מידות בין אוגנים:   ה.

 ( וכו'.Pedestalהפעלה: גלגל הפעלה ומפעיל חשמלי ,מאריך לציר המגוף, מעמד ) ו.

סוכן קבוע בארץ שיבטיח אספקה שוטפת, חלקי חילוף, שירות  למגוף חייב להיות יצרן או ז.
 שדה ותמיכה הנדסית מלאה.  

 

 חוזרים -שסתומים אל 57.2.4

או שווה ערך. השסתום  NR-040וזרים יהיו דוגמת אלו מתוצרת א.ר.י. דגם ח-שסתומים אל
 יהיה בנוי ממדף אוטם, ציר מדף בולט, בית המדף ומכסה הפתח לבקרת. 

ום והמדף האוטם יהיה עשוי יצקת ברזל עם ציפוי אמאייל. בתחתית הגוף תהיה גוף השסת
תושבת להשענת השסתום. התושבת ושטחי המגע במדף ובגוף יהיו עשויים ברונזה. המדף 

 יותקן על ציר בולט עשוי מנירוסטה. 

ע בציר הבולט יותקן, תותב אוטם מאיכות מעולה שימנע כל נזילה. הציר יתאים להרכבת זרו
ס"מ לשני הצדדים,  15עם משקולת, מפסיק מגביל, קפיץ וכו'. מידת הבליטה תהיה לפחות 

 בשני הצדדים תהיה אפשרות להתקנת משקולת או מפסיק מגביל. 

בית המדף יהיה עשוי יצקת ברזל ובתוכו שקע מתאים להכנסת המדף בצורה שלא תיווצר כל 
 הפרעה לזרימה. 

ודל הפתח יתאים להוצאת המדף בשלמותו מתוך השסתום.  פתח ביקורת יותקן מעל השקע, ג
 הפתח יהיה סגור ע"י מכסה מיצקת ברזל המחובר בברגים לגוף השסתום. 

 

 שסתום אוויר  57.2.5

שסתומי אויר יותקנו כמסומן בתכניות. השסתומים יהיו טיפוס "סער" "שסתומי אוויר 
ב או מתוצרת אחרת שתאושר ע"י לביו D-020אינץ מתוצרת א.ר.י. דגם  2משולב" בקוטר 

 המהנדס. 

השסתום יורכב על זקף בקוטר השסתום עם ברז כדורי בקוטר השסתום,  שתאושר ע"י 
 המהנדס. 

 אטמ'.  24אטמ' ולחץ בדיקה   16כל האביזרים יתאימו ללחץ עבודה  

 

 קו סניקה  מגנטי על-מד ספיקה אלקטרו 57.2.8



 

תקנות בלוח עפ"י תקן ישראל ותקן ו/או תקן זר, כפי אספקת והרכבת מד ספיקה מגנטי כולל ה
 שיפורט להלן: 

 לפחות. 9001ISOהיצרן והספק המקומי חייבים להיות בעלי הסמכת איכות 

מד זרימה מגנטי עם אגנים להרכבה בקוטר מתאים לספיקה המקסימלית הנמדדת. המד יהיה 
הניתנות לשליפה וניקוי פשוט  316עם ציפוי פנימי מגומי קשה עם אלקטרודות עשויות פלב"מ 

 ללא פירוק המכשיר. 

 מיליאמפר, 4-20המכשיר יסופק יחד עם מתמר יחידה אלקטרונית המספק זרם ביציאה 
 ויחידת צוגה וכבלים באורך מתאים עד לבנין החשמל, ותקשורת למחשב.

יוחדת המתמר וכל היחידה האלקטרונית של המכשיר יהיו נפרדים מהמכשיר ויותקנו בתיבה מ
ואטומה מתוצרת בית החרושת יחד עם צג שיורה את הספיקה הרגעית במ"ק לשעה ומסכם 

 אלקטרוני שיורה את הספיקה המצטברת במ"ק. 

 מהספיקה הנמדדת.  0.25%מק"ש בדרגת דיוק  100 - 0המכשיר ימדוד זרימת שפכים בתחום 

ה ללוח חשמל כולל הארק KHRONE .68IP ,16PNשל  AQUAFLUXהמכשיר יהיה דוגמת 
 כדי למנוע "רעשים" חשמליים, או שווה ערך מאושר. 

הספקה והתקנה של יחידת מד זרימה מגנטי בשלמות כולל: מתמר, יחידה אלקטרונית, יחידת 
 תצוגה ויחידת סיכום כבלים באורך מתאים וחיבור ללוח החשמל. 

 ד לאיפוס המכשיר המחיר כולל הספקה והרכבת כל מערכת המדידה וכולל הפעלה ראשונית ע
 שנים.  3-ואחריות היצרן ל

 

 אופני מדידה לתשלום לאביזרים   57.3

מחירי האביזרים יכללו תמיד אספקת אביזרים מושלמת, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים 
והתקנה מושלמת בהתאם לתכניות, למפרטים ולפרטים הסטנדרטיים וכן צביעה, תיקוני צפוי 

כו'. המחיר כולל אחריות היצרן למשך שנה, אחריות על שם מ.א. פנימי וחיצוני, גילבון ו
 גולן/קולחי גולן. 

האביזרים האלקטרוניים יסופקו כולל כבלים תקניים לפי דרישות היצרן ובאורך המתאים 
להתקנה מושלמת. המדידה לצורכי תשלום תהא עפ"י יחידה, בציון סוג האביזר וקוטרו. 

לום כקומפלט ויכללו את כל המרכיבים, הציוד והעבודה אביזרים אלקטרוניים ימדדו לתש
 הדרושים להתקנה מושלמת. 

כל האביזרים, קטעי הצנרת, מחברים, זוויות, אוגנים, הצרויות, מעברים, הסתעפויות שלא 
יפורט במפורט לתשלום יראו אותם ככלולים במחירי היחידות השונות ולא ישולם עבורם 

 בנפרד. 
 

  צנרת ואביזרים מכני,-ציוד אלקטרו 

 כ ל ל י  57.4.1

 הציוד המכני אשר יסופק ויותקן כולל: 



 

 משאבות בורגיות  לביוב גולמי.  א.

 

 נ ס פ ח י ם  57.4.2

עם הצעתו יגיש הקבלן את תיאור הציוד שהוא מציע וכן את זמן האספקה וההרכבה לציוד זה 
 בהתאם לנספח א'. 

עיפיו. הצעה אשר בה לא ימולא נספח זה לכל כל בעל הצעה חייב למלא נספח זה על כל ס
סעיפיו, לא תחשב כהצעה העונה על תנאי החוזה ומזמין העבודה יהיה רשאי לפסול אותה ולא 

 להלן לפי שיקול הבלעדי. 60.4להביאה בחשבון, או לפעול כמפורט בסעיף 

 

 ב י ט ו ח  57.4.3

לולים להיגרם לו, כולל ביטוח ימי הקבלן ידאג לביטוח הציוד והאביזרים מפני כל הנזקים שע
 במידת הצורך וכולל ביטוח בארץ. 

"ל לא ישולם לקבלן עבור כל נזק, גניבה או אבדן של ציוד כלשהו. במידה ויהיה נזק או אבדן כנ
 יספק הקבלן על חשבונו את הציוד הניזוק או החסר. 

 

 טיב החומרים והייצור  57.4.4

בתנאים קשים, הן בפעולה רצופה והן בפעולה לסירוגין. הציוד יתאים לעבודה במתקני ביוב 
יתקבל רק ציוד אשר הוכיח את עצמו במשך לא פחות משלוש שנים בפעולה משביעה רצון 

 בתנאים דומים. 

כל החלקים הדורשים החלפה תקופתית יהיו נוחים לגישה תוך צורך מינימלי בפירוק המתקן. 
 ין בהחלט, הן כיחידה שלמה והן בחלקיה המרכיבים. כל יחידות הציוד הזהות יהיו בנות חליפ

כל העבודה תבוצע ותושלם באורח מקצועי מעולה בהתאם למיטב הנוהג החדיש המקובל 
 בייצור ציוד ממין משובח, על אף כל חסרון או השמטה בדרישות המפרט. 

ה של כל החומרים המשמשים בייצור הציוד ובהתקנו יתאימו מכל הבחינות להוצאה האחרונ
התקנים הישראליים, התקן הבריטי או האמריקאי. באין תקן מוזכר כנ"ל במפרט המיוחד 

 יציין הקבלן ברשימת הנספחים את התקן שלפיו הוא עומד לספק את החומר הנדון. 

כאשר הקבלן מציע לספק חומר כלשהו לפי תקן שונה מזה שמוזכר במפרט, יהיה טיב החומר 
רט או עולה עליו, ובמקרה כזה יצורפו להצעה שני עותקים של שווה לזה שמתואר בתקן שבמפ

אותו תקן. קבלת הצעה המבוססת על תקנים כאלה פירושה רק הסכמתו כללית של המפקח 
לשימוש בתקנים אלה אך לא יהיה בה כדי לחייב את המפקח לאשר כל תקן שיימצא נחות 

ול כל חומר, חלק או עבודה לתקן המקורי שאותו הוא בא להחליף. המפקח יהיה רשאי לפס
אשר יפלו בטיבם מדרישות התקן המקורי המוזכר במפרט, ועל הקבלן יהיה לתקן כל ליקוי 

 הנובע מכך על חשבונו הוא.

כל החומרים ייבחרו מהטובים ביותר שאפשר להשיגם לשימוש לו הם מיועדים, מבחינת 
 הנוהג ההנדסי המקובל. החוזק, הגמישות, הקיים, ההתנגדות לקורוזיה בהתחשב במיטב 



 

החומרים שייבחרו יתאימו בדרך כלל לדרישות המפורטות להלן ותיאורם המדוייק טעון אישור 
המפקח. אחרי קבלת הצעתו יגיש הקבלן למפקח כאשר ובמידה והלה ידרוש זאת, תעודות 

המראות את תוצאות הבדיקות שנעשו בחומרים המיועדים לשמש בייצור הציוד. כל הבדיקות 
האלה ייעשו על חשבון הקבלן. נוסף לכך יהיה המפקח רשאי לטול דוגמאות של חומרים 

 המיועדים לשימוש בציוד ולערוך בהן בדיקות כפי שימצא לנחוץ. 

כל החלקים הטבולים הנעים וכן הפינים והכושים של חלקים אלה וחלקים אחרים הבאים 
יופיעו בהם סימנים של שיתוך  במגע אתם יהיו ממתכת בלתי מחלידה, וחלקים כאלה אשר

החדשים יחליפם הקבלן על חשבונו בחלקים מחומר בלתי  12)קורוזיה( תוך תקופת הבדק של 
מתכתי -מחליד מתאים. בבחירת סוגי המתכות השונים יוקפד על כך שהשפעת השיתוך הדו
 תוקטן ככל האפשר. האמור לעיל יחול גם על חלקים נעים החשופים למזג האוויר. 

היציקות יהיו בעלות מבנה גרעיני צפוף, מוצקות וחלקות ללא עיוותים וינוקו ויוחלקו  כל
כראוי. לא תורשה סתימת חורים ופגמים אחרים ביציקה. ביציקות פלדה תעשה הרפיה אם 

 יידרש הדבר. 

 הברונזה על סוגיה תהיה בעלת איכות גבוהה והתערובת תתאים בכל מקרה למטרת השימוש. 

 

 יקות, הרצה, מסירת תחנת השאיבה, הפעלתה ואחריות הקבלן בד 57.4.5

לאחר גמר כל עבודות הבניה והרכבת הציוד, הצנרת ומערכת החשמל תיערך הרצת תחנת 
השאיבה במשך שבוע ימים, כדי לבדוק את המתקנים על חלקיהם.  צורת ההרצה והבדיקות, 

 סדרן והפיקוח עליהן יקבעו על ידי המהנדס. 

 

 מ ו ר  ג י 57.4.6

 

 הגימור והמראה החיצוני של כל הציוד יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה ולדרישות סעיף זה. 

כל החלקים מיציקת ברזל או פלדה המותקנים מעל למפלס הרצפה או במקום אחר בהם הם 
 גלויים לעין יקבלו גימור חלק ומבריק ע"י מילוי כל השקעים ושפשוף יסודי של כל השטח לפני

 ה במספר שכבות. גימור זה יידרש במשאבות, במנועים וכו'. הצביע

צינורות בני קוטר קטן, ברזים ושלטים יהיו מצופים כרום או עשויים מפלב"ם או חומר אחר 
השומר על מראהו הנאה ללא צורך בניקוי. השפות של אוגני צינורות ופינותיהם ילוטשו 

 יהיו מלוטשים ומצוחצחים. והשטחים מסביב לחורי הברגים ייחרטו. גלגלי יד 

 צביעת חלקי מתכת תעשה לפי הוראות המפרט המיוחד להלן. 

 

 אריזה וסימון  57.4.7

 אריזה  א.



 

אחרי שהציוד נוסה במפעל הייצור וקיבל את אישור המפקח ולפני שיישלח לתעודתו, תינתן 
ם, אור שמש חזק, לציוד הגנה יעילה נגד שיתוך ונזק מקרי לרבות נזק העשוי להיגרם ע"י שרצי

גשם, חום רב, אויר לח או רסיסי מי ים. שטחים בלתי צבועים העלולים להעלות חלודה יכוסו 
 לפני המשלוח במשחת מגן. 

במקרה של משלוח מעבר לים תתאים האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה בדרכים וכן 
הציוד באופן שהוא לשהיית הציוד ברציפים גלויים. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לאריזת 

יגיע לייעודו שלם ובמצב טוב. הקבלן ישא בכל הוצאות האריזה כגון הספקת והכנת ארגזים, 
 תיבות פסי פלדה וחומרי אריגה כגון יריעות פוליאסטר, חומרים סופגי רטיבות וכיו"ב. 

 סימון  ב.

 כל ארגז וכל חבילה יסומנו סימון קריא ובל יימחה של הנתונים הבאים. 

 ם המפעל והמתקן ש  -

 ייעוד הציוד   -

 מספר הפריט   -

 

 ת ו כ נ י ו ת  57.4.8

 

 תוכניות החוזה  א.

התוכניות הכלולות במסמכי החוזה מיועדות להנחיה כללית לקבלן. פרטי המבנים עשויים 
 להשתנות כדי להתאימם לציוד שיסופק ע"י הקבלן. 

 תוכניות ופרטים להגשה ע"י מגיש ההצעה  ב. 

ה תהיה מלווה בתיאור מלא של היחידות והאביזרים המוצעים. כל זאת עפ"י ההנחיות ההצע
הניתנות בנספח א'. המסמכים יכללו תכניות אופייניות, עקומות ו/או טבלאות שיציגו את 

תכונות הציוד, רשימת חומרים שמהם בנוי הציוד עם אזכור התקנים שלהם מתאימים 
 החומרים. 

 ק ויבהיר בדיוק את מידות ומיקום כל חלקי הציוד. התיאור יכלול פרוט מספ

 מפרטי הציוד והתכניות שיוגשו על ידי הקבלן יהוו חלק של מסמכי החוזה. 

 תוכניות עבודה ופרטים  ג.

העתקים של תוכניות עבודה  4שבועות מיום חתימת החוזה יגיש הקבלן לאישור המהנדס  4תוך 
 ופרטים כלהלן: 

הסידור הכללי של פרטי הציוד השונים וכן פרטים וחתכים, עם ציון  תוכניות המראות את (1)
 של המידות ואת כל הפרטים של הציוד וציוד העזר. 

תוכניות הרכבה מפורטות של כל פריט ופריט של הציוד המראות במידת הצורך גם את  (2)
 משקל הציוד, החמרים וצורת הגימור וכן את ההנחיות לגבי היסודות. 



 

ת עבודה לציוד המצריך חבורים חשמליים ו/או מכניים המראות את יחידות הציוד תוכניו (3)
במצב המתוכנן להתקנה ואת פרטי החבורים הדרושים, תוך ציוד מיקומם ההדדי ומיקומם 

 במבנה. 

יום מהגשתן עם  7המהנדס יבדוק את תוכניות העבודה שהגיש לו הקבלן ויחזירו אליו תוך 
 ויים הנראים לו נחוצים. אישורו או עם דרישה לשנ

 

 ברורים והבהרות  57.4.9

לפני הגשת ההצעה רשאי הקבלן לבקש מאת המהנדס הבהרות והסברים נוספים בקשר לציוד 
הנדרש כמפורט להלן. לאחר מסירת העבודה לקבלן תכריע בכל מקרה דעתו של המהנדס בדבר 

א יהיה רשאי לדרוש שינוי או התאמת הציוד המוצע למפרטים, לרשימת הכמויות ולתוכנית והו
ללא כל  -מהנדס אינם מתאימים לנדרש ואשר לדעת ה -החלפת הציוד המוצע על ידי הקבלן 

 תשלום נוסף על מחירי ההצעה. 

 

 הוראות כלליות  -הרכבת ציוד  57.4.10

 הובלה ושינוע של ציוד מכני  א.

בלתם, שינועם והחסנתם הקבלן יהיה אחראי לאופן הנכון ולרמה המקצועית הנאותה של הו
 של כל פריטי הציוד המכני. 

הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המפקח ולפעול לפי הוראות המפקח ביחס לסידורים 
ולאמצעים המתאימים ולכל הדרוש כדי לשמור על הציוד מכל פגיעה. כמו כן יקפיד הקבלן על 

 קיום הוראות הספק )אם ישנן( בדבר הובלת הציוד ושינועו. 

להסרת כל ספק, הובלה ושינוע פירושם: טעינה ופריקה, הובלה, העברות חוזרות, באתר 
 ומחוצה לו, ככל שדרוש לצרכי העבודה, וכל זאת בציודו של הקבלן. לא יהיה תשלום נפרד עבור

פעולות ההובלה, השינוע והאחסנה של הציוד והחומרים לכל מטרה שהיא ותמורתם תהיה 
  כלולה במחירי העבודות.

 

 כלי הרמה ושינוע  ב.

הקבלן יספק את כל כלי ההרמה והשינוע וכל הכלים האחרים הדרושים לביצוע העבודות 
ויורשה להשתמש רק בכלים ובמכונות אשר לפי דעתו של המפקח יתאימו לביצוע יעיל של 

 העבודות. 

 החסנת הציוד  ג.

זג האוויר, בחצרות פתוחות: הקבלן יורשה לאחסן פריטי ציוד גדולים שאינם צפויים לנזק ממ
כל שאר הציוד והחומרים יאוחסנו במחסנים סגורים ומכוסים. חלקים רגישים של ציוד אשר 

 אותו עצמו מותר לאחסן בחוץ, יפורקו בזהירות יסומנו ויאוחסנו בנפרד במחסן סגור ומכוסה. 

רן הציוד, כל האחסנה של הציוד חייבת להתבצע בהתאם להנחיות המיוחדות לאחסון של יצ
 באם קיימות כאלו. 



 

שטחי מגע ופתחים בחלקים כאלה יכוסו או ייסתמו כהלכה לפי הצורך, לשביעות רצונו של 
 המהנדס, כל סידורי ההחסנה טעונים אישור המהנדס בכל הנוגע למקום וההתאמה לצרכים. 

 מיקום הציוד  ד.

ניות, אך מקום התקנתו מיקומו והתקנתו של כל פריט של הציוד יהיה בדרך כלל לפי התכ
המדוייק של כל פריט טעון אישורו הסופי של המפקח לפני התקנתו. הקבלן יבדוק את מידות 

הציוד והמכונות לפני התחלת העבודה ותהיה זאת אחריותו שכל המידות יתאימו לצרכי ביצוע 
 העבודה. 

ת הבטון. במקרה תעלות, פתחים, מעברים וכו' במבנים יוכנו במקומות הדרושים לפני יציקו
ולמרות כל הנ"ל עקב תנאים בלתי צפויים מראש, יהיה הכרח לחצוב עמודים, קורות, קירות, 

או תקרות, יש לקבל על כך אישור מראש מאת המפקח. הקבלן ישא באחריות ועבור כל נזק 
 שייגרם למבנים עקב עבודות ללא אישור כנ"ל.

 

 עיגון ביסודות  ה.

על כך שיובטח מיקומם המדוייק של השקעים לברגי העיגון יש להקפיד הקפדה מיוחדת 
 ביסודות הבטון ביחס לטבלות הבסיס ולצירים. לפני העברתו של כל הציוד אל יסודותיו ייבדקו

בדיקה קפדנית מפלס היסוד והתאמתם הנכונה של השקעים הנ"ל ויתוקנו כל הליקויים, 
מכשול וינוקו באוויר דחוס לשביעות שגיאה או אי התאמה, והיסודות והשקעים יפונו מכל 

רצונו של המפקח. מיקומו, התאמתו ואיזונו של טבלות הבסיס ייעשו תוך הקפדה מירבית. 
במצבו הסופי חייב כל חלק ציוד להיות מובטח הבטחה מלאה נגד תזוזה וויברציה. כל השקעים 

 דות ימולאו היטב במלטבהם הוכנו ברגי העיגון וכל הרווחים בין לוחות הבסיס לבין פני היסו
 בלתי מתכווץ. 

ברגי היסוד ימולטו במלט המורכב כדלהלן: שליש אגרנט דק, שליש חול ושליש צמנט לפי 
 . 3של ת"י   4מ"מ לפי טבלה מס'   5משקל. האגרנט הדק יהיה בגודל נומינלי של  

גדי או ע"י כל בורג יצוייד בדיסקית ויובטח הבטחה מוחלטת נגד התרופפות ע"י אום ואום נ
סידור מאושר אחר. כל התבריגים יימרחו במשחה מונעת חלודה, או ייעטפו בסרט מתאים, 

 לפני הברגת האומים, כדי לאפשר פתיחת האומים בעת הצורך. 

 

 הוראות תפעול  ו.

הקבלן יספק למזמין חוברת המכילה הוראות תפעול לציוד שסופק והותקן. החוברת תסופק 
יו הוראות מפורטות בדבר התקנת הציוד, הרצתו, ניסויו, החזקתו בשישה עותקים ובה יה

 ותפעולו. חשיבות מרבית תיוחס להגשת החומר בשלמותו ולבהירותו. 

המפקח יהיה רשאי לפסול את הוראות התפעול המוגשות, כולן או מקצתן ולדרוש תיקונן ו/או 
 עריכתן מחדש להנחת דעתו. 

 הציוד. כל פרק יכלול את הסעיפים הבאים: החוברת תחולק לפרקים בהתאם לסוגי 

 תיאורו של כל חלק ופריט של הציוד   -

 הוראות הרכבה ופירוק   -



 

 הוראות תפעול   -

 הוראות תחזוקה שוטפת   -

 הוראות לגלוי תקלות   -

 נתוני מידע והוראות בעניינים שונים   -

 רשימת חלפים ונוהל הזמנתם   -

ף סתמי של פרוספקטים או חוברות פרסומת. יודגש בנוסף כי יודגש בזאת כי לא יתקבל אוס
 הגשת החוברת ואישורה ע"י המפקח הינו תנאי להגשת חשבון סופי. 

 כלים מיוחדים  ז.

אם דרושים כלי עבודה מיוחדים, לא סטנדרטיים, לשם התקנה, פירוק, אחזקה ותיקון של 
מערכות שלמות של כלים אלו. הכלים ( 2פריטי ציוד המסופקים ע"י החוזה, הקבלן יספק שתי )

 יהיו מאיכות מעולה מצופים צפוי מגן. כלים אלו לא ישמשו להתקנת הציוד בידי הקבלן. 

 

 משאבות לשפכים  57.4.11

"או מונו" מתאימות לשאיבת שפכים NOVAהמשאבות תהיינה משאבות בורגיות , מתוצרת  
 או שווה ערך.  -גולמיים 

 אינץ.  2"/3ת , קוטר צינור כניסה/יציאה "לתוכניות המצורפו בהתאם –ספיקת כל משאבה 

 כניות המצורפותבהספק עפ"י התו 68IPפאזי -המנוע יהיה תלת

 המשאבה תהיה עם קירור אוויר, כולל הגנה מפני חום יתר ורגש לחות בראש המנוע.

התחממות  המנוע יהיה בעל בידוד ויכלול הגנה טרמית בלפופי המנוע, הגנה נגד חדירת מים,
 וכו'. 

כבל החשמל והפיקוד מהמשאבה עד לוח החשמל הראשי יהיה רצוף ולא יורשו הארכות בדרך 
 לצורך הארכת הכבל. 

 

 ני מכ-אופני מדידה ותשלום לציוד אלקטרו 57.4.12

 משאבות לשפכים  

מחיר הספקת והרכבת כל יחידת שאיבה לתחנת השאיבה כולל: אספקה והרכבה של משאבה 
בל הזנה אורגינלי וכבלי פיקוד מגוף המשאבה ועד ללוח החשמל הראשי, השחלת ומנוע כ

הכבלים וחיבוריהם, ספר הוראות לתפעול ותחזוקה וכל שאר הציוד הדרוש להרכבת 
 המשאבות ולהפעלתן הכל כמפורט לעיל כמפורט בכתב הכמויות ובתכניות. 

 

 בדיקות, הרצה, מסירת תחנת השאיבה  - 57.5



 

 , הרצה, מסירת תחנת השאיבה והפעלתן ואחריות הקבלן בדיקות  5.1

לאחר גמר כל עבודות הבניה והרכבת הציוד, הצנרת ומערכת החשמל תיערך הרצת תחנת 
השאיבה כדי לבדוק את המתקנים על חלקיהם. צורת ההרצה והבדיקות, סדרן והפיקוח עליהן 

 יקבעו על ידי המהנדס. 

 הרצת תחנת השאיבה תמשך שבוע ימים.

 בזמן ההרצה של תחנת השאיבה יהיה נוכח נציג המזמין לצורך ביקורת.

לאחר גמר ההרצה והבדיקות לשביעות רצונו של המהנדס ולאחר השלמת הצביעה והתיקונים 
 אשר ידרשו, יימסר הנ"ל ע"י הקבלן למזמין. 

לאחר המסירה, תופעל תחנת השאיבה במשך חודש אחד על ידי ובאחריות הקבלן. ההפעלה 
ומחה ובקיא בציוד המורכב אשר ידריך בפרק זמן זה את בא כוח ידי מכונאי מ-תעשה על

המזמין והמועצה בהפעלת תחנת השאיבה על ציודה וכל אביזריה. כמו כן ימציא הקבלן 
 למזמין הוראות הפעלה והחזקה של כל הציוד המותקן בשלושה העתקים. 

וציוד( במשך שנה אחת מיום מסירתה הקבלן יהיה אחראי לתקינות תחנת השאיבה )מבנה 
 למזמין.

עבור מסירת התחנה ובדיקת והרצת הציוד המכני )מבנה, חשמל, מכונות וצנרת( ישולם בנפרד 
 ומחיר כל הפעולות הנ"ל יהיה כלול בסעיף לחוד של טסט, הרצה ומסירה.

 

 צינורות פלדה לקווי מים 

 

 צינורות פלדה .א
 

דרג ב',  103צינורות מגולוונים לפי ת"י  יהיו 2צינורות בקטרים של עד " *
 מחוברים בהברגה.

 

היו צינורות פלדה ללא פעמון כולל ומעלה י 2"-צינורות בקטרים מ *
עבור "צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי".  530המתאימים לתקן 

 למגע עם מי שתייה. 5452הצינורות יהיו בעלי אישור תו תקן 

   

 יו עם ציפוי פנימי מלט.*  הצינורות יה

 הציפוי הפנימי יהיה חלק לגמרי וללא גלים, בליטות וזיזים.

 

צינורות הטמונים בקרקע יהיו עטופים חיצונית בפוליאתילן שחול תלת  *
 שכבתי או שווה ערך בטיב.    



 

 

 צינורות המותקנים גלויים יהיו עם צביעה חיצונית חרושתית. *

 

 מחברים לצנרת פלדה .ב
 

ת יהיו ללא פעמון לריתוך, אלא אם צוין אחרת ברשימת הכמויות, הצינורו
ויחוברו בריתוך חשמלי, הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט ייחתכו 

במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי. חומר האטימה לצינורות יתאים למי 
 שתייה יהיה בעל אישור משרד הבריאות והיישום יהיה ע"פ הוראות היצרן.

 

ופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם צפוי פנימי בשום א
 .מלט

 

מ' חיבור  150בקו הצינורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של 
אחד בלתי מרותך. את כל הקטעים הנפרדים יש לרתך לפני הכסוי בשעות 

 המוקדמות של הבוקר כאשר אורך הצינור הוא הקטן ביותר.

 

על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים הקבלן יספק 
לבצוע המחברים. כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח מעל ציר התעלה, על 

קרשים הנתמכים על צידי התעלה, כל חיבור וחיבור ייבדק לפני שהצינור 
 יורד למקומו בתעלה.

    

החיבורים הורדת הצינור תהיה באופן הדרגתי בכדי לא לפגוע בשלמות 
)בשני כלים לפחות(, הצינור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו 

 בתכניות.  

 

מודגש בזאת כי אין לעשות כל עבודות ריתוך בתוך התעלה אלה אם  תינתן 
 על כך הוראה או הסכמה בכתב מהמפקח.

לאחר גמר עבודות הריתוך יושלם תיקון העטיפה באזור תפר הריתוך ע"י 
 כווצות לפי הנחיות מפעל יצרן הצינורות. יריעות מת

-חיבורי צנרת מגולוונת ייעשו בהברגה, באמצעות שימוש בפשתן טבול ב
"מיניום צינקוט" או משחת איטום. אורך התפרים בקצות הצינורות יאפשר 

 הברגת הצינור לתוך כל אורכו של האביזר או המחבר. 

ל גלוון הצינור מפני בעת הברגת האביזר או המחבר לצינור, יש להגן ע
פגיעות "השיניים" של מפתח הצינורות בעזרתו מורכב הצינור. באם הגלוון 



 

נפגע, יש לתקן  את אזור הפגיעה ע"י צביעה כמתואר להלן במפרט מיוחד 
 להגנה נגד קורוזיה. 

הברגות פגומות יש לחתוך ולחרוט במקומן הברגות חדשות באורך כולל של 
חיבור צינורות בעלי הברגות יבוצע באמצעות ההברגות האוריגינליות. 

 מצמדים עם הברגות פנימיות זהות להברגות של הצינורות.

 

 –ות חרש" "עבודות מסגר-כל עבודות הריתוך יבוצעו לפי המפרט הכללי ל
 .19פרק 

 

 ספחים ואביזרים לצנרת פלדה .ג
 

חים "(, צלבים וכו' יהיו ספTהספחים, כגון: ברכיים, קשתות, הסתעפויות )"
מוכנים חרושתיים ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות. השימוש בזקפי 
ריתוך או בספחים שייוצרו באתר מקטעי צינורות ויחוברו בריתוך, יותר רק 
במקרים מיוחדים בהם לא קיימים אביזרים חרושתיים מתאימים ובאישור 

ים המפקח בלבד. הכל כנדרש בתכניות וכתבי הכמויות. ספחים המסופק
ללא ציפוי פנים יותקנו רק במקום שנדרש במפורש בתכניות ו/או בכתב 

 הכמויות ויצופו במלט עם "מלפלסט".

 

הספחים יסופקו ע"י הקבלן והוא יהיה אחראי למדידת הזוויות לצורך 
הכנת הקשתות. הקבלן יספק את כל האביזרים, כגון מגופים,                

מים, ברזי שטיפה, הידרנטים וכו' הנדרשים שסתומי אויר, שוברי לחץ, מדי 
במפרטים וברשימת הכמויות, ירכיבם במקומות המיועדים בהתאם 

 לתכניות והוראות המפקח.

 

 לפני הרכבת האביזרים יש למרוח את כל הברגים  בגריז גרפיט.  

 

 ציפויים לצנרת פלדה .ד
 

 הצינורות יסופקו עם צפוי פנימי וחיצוני כנדרש בכתב הכמויות.

מידה ויידרש ציפוי פנימי ו/או עטיפה חיצונית הם יבוצעו בבית החרושת. ב
, עטיפה חיצונית לצינורות הציפוי יהיה חלק ולא גלי ציפוי פנימי יהיה מלט,

 . TRIOקרקעיים תהיה מסוג -תת

לפני כיסוי הקו יש לבצע תיקונים בעטיפה החיצונית באותם חומרים שבהם 
 נעשה הציפוי בבית החרושת. 



 

 

יש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של הצינור במקומות שבהם יש לבצע 
את התיקון, ובמקומות שיש להשלים את העטיפה וציפוי ליד הראשים. 

הניקוי יעשה בעזרת מברשת פלדה ומשחזת. בראשים יש להסיר את גידי 
 הריתוך. 

 בלבד יש לעשות באתר העבודה. תיקונים קלים

   

 קנתם בקירות בטוןהכנת צנרת ואביזרים והת .ה
 

אלמנטים מצינורות פלדה ו/או אביזרים המיועדים להיות קבועים בקירות 
 בטון יותקנו כמפורט להלן: 

 

האלמנט יותקן במקום, בכיוון ובשיפוע כנדרש בתכניות. לאחר ההתקנה  .1
יחוזק האלמנט באופן כזה שתימנע תזוזתו באמצעות טבעת עיגון שעובייה 

מ"מ, אלא אם צוין אחרת  150יה בתוספת מ"מ, וקוטרה יה 5יהיה 
 בתכניות.

 

צמנט יבש -בטרם יציקה יעטוף הקבלן את האלמנט בשכבה עבה של מלט .2
למחצה. המלט יהודק לאלמנט והבטון יישפך עליו ומסביבו בטרם יספיק 

 המלט להתייבש.
 

 את יציקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנוע כל תזוזה. .3
 



 

 ההנחה וטיפול בצנרת פלד .ו
 

הטיפול בצינורות יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין לזרוק  .1
 את הצינורות ואין לגרור אותם על פני הקרקע.

 

גלגול הצינור ייעשה אך ורק על גבי מסילות כשהוא נשען על קצותיו  .2
 החשופים מעטיפה חיצונית.

 

 כל  תיקוני הציפוי החיצוני ייעשו לפני הורדת הצינור לתעלה. .3
 

 ני בצוע הריתוכים, יש לבדוק את פנים הצינור ולוודא שהוא נקי.לפ .4
 

נורות פלדה תעשה בתעלה שהוכנה מראש קרקעית של צי-התקנה תת .5
 באופן כזה שייווצר מגע רצוף לכל אורך קו תחתית הצינור.

 

נורות פלדה יהיה הטיפול בצינורות זהה קרקעית של צי-בהתקנה על .6
הצינורות יונחו  קרקעית, אולם-נה תתלטיפול לצינורות המיועדים להתק

 על אדני בטון.
 

 בדיקות רדיוגרפיות .ז
 

יש לבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים ע"י מכון בדיקות מוסמך. 
ומחירן יהיה כלול במחירי  מהריתוכים יהיו על חשבון הקבלן 10%לפחות 

 היחידה להנחת הצינורות.

 

ן על חשבונו את הריתוכים במידה והריתוכים יימצאו פגומים יתקן הקבל
עלות כל הבדיקות הנוספות והבדיקות החוזרות ותבוצע בדיקה חוזרת 

 . יחולו על הקבלן

 

על כל בדיקת ריתוך שלא תתקבל יבוצעו שתי בדיקות נוספות על חשבון 
 הקבלן.

 

 בדיקות לחץ לקו פלדה .ח
 

לאחר השלמת הנחת הקו לשביעות רצונו המלאה של המהנדס ואחרי כיסוי 
אטמ'.  12לקי, יש לבדוק את הקו בדיקת לחץ הידרוסטטית. לחץ בדיקה ח

הבדיקה תיערך קטעים קטעים בלחץ שיקבע ע"י המהנדס או כפי שרשום 



 

ימים  7בתכנית. באם קיימים מבני בטון ובלוקים לאורך הקו, יש לחכות 
לפני התחלת בדיקת הלחץ. לאחר מתן ההוראה יש להתחיל במילוי הקו 

שם מניעת הלם מים, כאשר כל הניקוזים, שסתומי האוויר וברזי באיטיות, ל
 השריפה פתוחים לשם שטיפת הקו מלכלוך שנצטבר בו.

לאחר מכן יש לסגור את הניקוזים, שסתומי האוויר וההידרנטים  ולהמשיך 
במילוי הקו עד ללחץ המצוי במקור המים. במשך כל זמן המילוי יעבור בא 

ויבדוק באם אין נזילות באביזרים או כוחו של הקבלן לאורך הקו 
 בחיבורים. 

שעות לפני עשיית בדיקת לחץ,  24באם הקו מצופה בטון מבפנים, יש לחכות 
ולאחר מכן יש לחבר את המשאבה לקו וללחוץ בהדרגה עד ללחץ שיורה 

המהנדס. יש לוודא באותו זמן שאין נזילות דרך המגופים או אביזרים 
שך התקופה המבוקשת ייחשב הקו כאטום אחרים. באם הלחץ נשמר במ

 ויתקבל ע"י המהנדס.

בדיקת הלחץ כולל כל הסידורים הדרושים לבדיקה זו ייעשו על חשבון 
הקבלן. במקרה של אי הצלחת הבדיקות כל הבדיקות הכרוכות בבדיקות 

 תחולנה על חשבון הקבלן.חוזרות, ניקוי תעלות ממים ובוץ, 

 

 

 לן מוצלב )פקסגול(, פוליאתי HDPE ,PEצינורות 

 

, פוליאתילן מוצלב  HDPE ,PEצינורות  .א
 )פקסגול(

 

  קווי המים יהיו מצינורותHDPE ,PE )10, דרג , פוליאתילן מוצלב )פקסגול ,
 .5392ת"י 

  הצינורות יסופקו בגלילים באורך מכסימלי כפי שיקבע בין המתכנן ליצרן
 לתי נפרד ממפרט זה.הצינור. יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק ב

  לא יאושרו צינורות ללא סימון )מוטבע( של פרטי היצרן והצינור על גבי
 הצינור.

 .הספחים יהיו מאותו סוג כמו הצינורות 
  חיבור צנרת פוליאתילן לצנרת פלדה/פוליאתילן יהיה בריתוך חשמלי

 באמצעות אביזרים מתאימים.
 

, פוליאתילן  HDPE ,PEמחברים לצנרת 
 קסגול(מוצלב )פ

  .ב
היו ע"י ספחים לריתוך חשמלי )אלקטרופיוז'ן(. ספחים לאורך כל החיבורים י

 קו הצינורות יהיו כולם לפי הנחיות היצרן ומחוברים בריתוך חשמלי.



 

לא יורשה שימוש ברוכבים )מחברים מכאניים( מכל סוג. ספחים מיוחדים, 
הצרויות  מסעפים לחיבור מגוף מקווים ראשיים מקוטר גדול לקוטר קטן,

וירותכו לצינורות  16דרג  P.E–100–מקוטר גדול לקוטר קטן ייוצרו במפעל מ
 הפוליאתילן באמצעות מופות לריתוך חשמלי.

טיב החומרים, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, 
 ומפרטי והנחיות היצרן. 5707הבדיקות וכו' יהיו ע"פ המפרט הכללי פרק 

ג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח לפני הביצוע יצי
והבקרה ע"י שרות השדה של ביהח"ר על פיהם הוא מתכנן לעבוד ועליו לקבל 

אישור על כך. אי אישור הצעת הקבלן לא יהיה עילה לשינוי במחיר הספקה 
 והנחת הצינור כפי שיידרש ע"י המפקח ובכתב הכמויות.

לים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים הקבלן יספק על חשבונו את כל הכ
 לבצוע המחברים.

 

הנחיות לריתוך בשיטת  .ג
 האלקטרופיוזן:

 

 בצוע הריתוך יהיה ע"י רתכים מאושרים ע"י יצרן הצינורות. .1
 

 הנחיות בצוע .2
 

בדוק את קוטר הצינור, ודא שהוא אחיד לכל היקפו, חתוך את הצינור  .א
 באופן אנכי, ישר ושווה.

טח המיועד לניקוי וגירוד. הרחק את השכבה סמן על הצינור את הש .ב
המחומצנת )החיצונית( בעזרת מגרדת )אין להשתמש בנייר זכוכית!!(, נקה 

 את הצינור בחומר ניקוי מיוחד בעזרת בד נקי. 
סמן על הצינור את עומק חדירתו לאביזר )כמידת עומקם של המעצורים  .ג

 הפנימיים באביזר(. 
הצינור לתוכו, עד למעצור.  קבע  הוצא את המחבר מהשקית והכנס את .ד

 את הצינור בעזרת התופסנים.
 חבר את קצוות כבלי הריתוך אל המחבר. אדום לאדום. שחור לשחור. .ה
 בבוקר הריתוך, והמתן עד לסיום זמן הריתוך. STARTלחץ על לחצן  .ו
 החזק את הצינור במצב תפוס במשך זמן הקירור, כפי שכתוב על האביזר.  .ז

 דקות. 10מן קירור  ז  - min 10 COOL  - לדוגמא

בסיום הריתוך ודא פעם נוספת שהצינור רותך במצב ישר, בעומק הנכון  .ח
  ושלא הייתה נזילת חומר מקצוות האביזר.  

 



 

, פוליאתילן  HDPE ,PEאביזרים לצנרת  .ד
 מוצלב )פקסגול(

 

לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם במיוחד יש לפני התקנתם יש 
 שטחי האטימה.לנקות את 

בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים. ההתאמה 
בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת. לא תורשה 

התאמה ע"י מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים 
 באביזרים ובצינורות.

ים, שסתומי אויר וכו' הנדרשים הקבלן יספק את כל האביזרים, כגון מגופ
במפרטים וברשימת הכמויות, ירכיבם במקומות המיועדים בהתאם לתכניות 

 והוראות המפקח.

 לפני הרכבת האביזרים יש למרחם  בגריז גרפיט. 

 

,  HDPE ,PEהנחה וטיפול בצנרת  .ה
 פוליאתילן מוצלב )פקסגול(

 

ס"מ. אחרי הנחת הצינור  20צינורות פוליאתילן יונחו על גבי מצע חול בעובי   .1
ס"מ כמתואר בחתכים  20ובדיקתו יכוסה הצינור בשכבת חול בעובי 

האופייניים. החול יהיה חול דיונות אינרטי ללא חומר אורגני ובלי מלחים 
יהיו  בנפח. לא 5%. כמות הפרקציות הדקות לא תעלה על A-3או  A-1מיון 

 זרים. מ"מ, ושום חומרים 5בחול אבנים בגודל העולה על 
ב הצינור יונח סרט סימון פלסטי ס"מ מעל ג 25-30מעל כיסוי החול בגובה  .2

 ."זהירות! קו מים" ס"מ לפחות עם חוטי נירוסטה. 50ברוחב 
 במפרט הכללי. 57077לפני כיסוי הצינורות תיערך בדיקת לחץ בהתאם לסעיף  .3
 98%-ס"מ בהרטבה ל 20מילוי החפירה יעשה בחול כנ"ל מהודק בשכבות של  .4

 מוד. א.א.ש.א.ו. עד תחתית המצעים.
 

 

, פוליאתילן מוצלב  HDPE ,PEבדיקות לחץ לקו  .ו
 )פקסגול(

 7הקו ייבדק בדיקת לחץ לאחר השלמתו וכיסויו החלקי, ולא לפני שיעברו 
ימים לאחר השלמת הבלוקים לעיגון לאורך הקטע הנבדק. לפני התחלת 

 שני שלבים.הבדיקה יש לבצע שטיפה של הקו. הבדיקה תיערך ב

 

 בדיקה בלחץ עבודה. –שלב א' 

 מלחץ דרג הצינור.  150%דיקה בלחץ של ב  -שלב ב' 

 



 

מ'.  750הבדיקה תיערך בקטעים. אורך הקטעים הנבדקים לא יעלה עד 
הבדיקה תיערך בנוכחות שרות שדה של יצרן הצינורות וינופק על ידיו אישור 

ה באיטיות לשם מניעת הלם על תקינות הקו לאחר הבדיקה. מילוי הקו ייעש
מים וגרימת נזקים לצינור. במשך כל זמן המילוי יעבור בא כוח הקבלן לאורך 

 הקו ויבדוק באם אין נזילות באביזרים או בחיבורים.

עם גמר המילוי הקבלן יחבר משאבה לקו ויפעיל אותה בהדרגה עד לקבלת 
ה אין נזילות הלחץ הדרוש לעשיית הבדיקה. יש לוודא שבזמן עבודת המשאב

 דרך חיבורים ואביזרים.

בבדיקה בשלב א' ייבדקו הצינורות חזותית וזאת כדי לבדוק באם הופיעו 
שעות יועלה לחץ הבדיקה כאמור במפרט, לחץ  24דליפות במחברים. לאחר 

 הבדיקה יוחזק בקו לפחות שעה.

בעוד הצנרת נמצאת תחת לחץ ייבדקו כל החיבורים ואטימותם, וכל דליפה 
ר תתגלה תחשב כליקוי אשר יש לתקנו. ביצוע בדיקת הלחץ כולל את כל אש

הסידורים הדרושים לביצועה, לרבות המים הדרושים, משאבה והפעלתה, 
אביזרי חיבור וכיו"ב במקרה של אי הצלחת הבדיקה יתקן הקבלן על חשבונו 

את כל הליקויים והנזקים שנגרמו, לרבות אספקת צינורות ומחברים ויבצע 
 יקה חוזרת.בד

 

ם יהיו ע"י ספחיPE + 100מחברים לצנרת  .ז
לריתוך חשמלי )אלקטרופיוז'ן(. ספחים לאורך 
קו הצינורות יהיו כולם לפי הנחיות היצרן 

 ומחוברים בריתוך חשמלי.
לא יורשה שימוש ברוכבים )מחברים מכאניים( מכל סוג. ספחים מיוחדים, מסעפים 

ול לקוטר קטן, הצרויות מקוטר גדול לקוטר לחיבור מגוף מקווים ראשיים מקוטר גד
ירותכו לצינורות הפוליאתילן באמצעות ו 12דרג PE + 100 –קטן ייוצרו במפעל מ 

 מופות לריתוך חשמלי.

טיב החומרים, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיקות וכו' 
 ומפרטי והנחיות היצרן. 5707יהיו ע"פ המפרט הכללי פרק 

לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה ע"י 
שרות השדה של ביהח"ר על פיהם הוא מתכנן לעבוד ועליו לקבל אישור על כך. אי 

אישור הצעת הקבלן לא יהיה עילה לשינוי במחיר הספקה והנחת הצינור כפי שיידרש 
 ע"י המפקח ובכתב הכמויות.

חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לבצוע הקבלן יספק על 
 המחברים.

  



 

חיות לריתוך בשיטת  .ח

 האלקטרופיוזן: 

 בצוע הריתוך יהיה ע"י רתכים מאושרים ע"י יצרן הצינורות. .1

 הנחיות בצוע .2

בדוק את קוטר הצינור, ודא שהוא אחיד לכל היקפו, חתוך את הצינור  א.
 .באופן אנכי, ישר ושווה

 

סמן על הצינור את השטח המיועד לניקוי וגירוד. הרחק את השכבה  ב.
המחומצנת )החיצונית( בעזרת מגרדת )אין להשתמש בנייר זכוכית!!(, נקה 

 את הצינור בחומר ניקוי מיוחד בעזרת בד נקי. 

סמן על הצינור את עומק חדירתו לאביזר )כמידת עומקם של המעצורים  ג.
 הפנימיים באביזר(. 

הוצא את המחבר מהשקית והכנס את הצינור לתוכו, עד למעצור.  קבע את  .ד
 הצינור בעזרת התופסנים.

 חבר את קצוות כבלי הריתוך אל המחבר. אדום לאדום. שחור לשחור. ה.

 בבוקר הריתוך, והמתן עד לסיום זמן הריתוך. STARTלחץ על לחצן  ו.

 כפי שכתוב על האביזר.  החזק את הצינור במצב תפוס במשך זמן הקירור, ז.

 דקות. 10מן קירור  ז  - min 10 COOL  - לדוגמא 

בסיום הריתוך ודא פעם נוספת שהצינור רותך במצב ישר, בעומק הנכון  ח.
  ושלא הייתה נזילת חומר מקצוות האביזר.  

 

לפני התקנתם יש לנקות PE + 100אביזרים לצנרת  .ט
ד יש את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם במיוח

 לנקות את שטחי האטימה.
בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים. ההתאמה בין 

האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת. לא תורשה התאמה ע"י 
 מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים ובצינורות.

רים, כגון מגופים, שסתומי אויר וכו' הנדרשים במפרטים הקבלן יספק את כל האביז
 וברשימת הכמויות, ירכיבם במקומות המיועדים בהתאם לתכניות והוראות המפקח.

 לפני הרכבת האביזרים יש למרחם  בגריז גרפיט. 

 

 PE + 100הנחה וטיפול בצנרת     .י

 



 

הנחת הצינור ס"מ. אחרי  20צינורות פוליאתילן יונחו על גבי מצע חול בעובי   .1
ס"מ כמתואר בחתכים האופייניים.  20ובדיקתו יכוסה הצינור בשכבת חול בעובי 

. A-3או  A-1החול יהיה חול דיונות אינרטי ללא חומר אורגני ובלי מלחים מיון 
בנפח. לא יהיו בחול אבנים בגודל  5%כמות הפרקציות הדקות לא תעלה על 

 מ"מ, ושום חומרים זרים. 5העולה על 
ב הצינור יונח סרט סימון פלסטי ברוחב ס"מ מעל ג 25-30כיסוי החול בגובה  מעל .2

זהירות! קו ס"מ לפחות עם חוטי נירוסטה. הכיתוב על סרט הסימון יהיה " 50
 ביוב".

 98%-ס"מ בהרטבה ל 20מילוי החפירה יעשה בחול כנ"ל מהודק בשכבות של  .3
 מוד. א.א.ש.א.ו. עד תחתית המצעים.

 

 

 לקו סניקה/ תשטיפים  HDPEן צנרת פוליאתיל

 

 צינורות מריפלקס לקו ביוב  א.

 

  ,מ"מ,  200קו הסניקה יהיה מצינורות מריפלקסPE + 100 5392, ת"י 12, דרג. 
  הצינורות יסופקו בגלילים באורך מכסימלי כפי שיקבע בין המתכנן ליצרן

 זה.הצינור. יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט 
 .לא יאושרו צינורות ללא סימון )מוטבע( של פרטי היצרן והצינור על גבי הצינור 
 .האביזרים יהיו מאותו סוג כמו הצינורות 
  חיבור צנרת פוליאתילן לצנרת פלדה/פוליאתילן יהיה בריתוך חשמלי באמצעות

 אביזרים מתאימים.
 

ופיוז'ן(. ספחים יהיו ע"י ספחים לריתוך חשמלי )אלקטרPE + 100מחברים לצנרת  .ב
 לאורך קו הצינורות יהיו כולם לפי הנחיות היצרן ומחוברים בריתוך חשמלי.

לא יורשה שימוש ברוכבים )מחברים מכאניים( מכל סוג. ספחים מיוחדים, מסעפים 
לחיבור מגוף מקווים ראשיים מקוטר גדול לקוטר קטן, הצרויות מקוטר גדול לקוטר 

וירותכו לצינורות הפוליאתילן באמצעות  12דרג  P.E–100 –קטן ייוצרו במפעל מ 
 מופות לריתוך חשמלי.

טיב החומרים, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיקות וכו' 
 ומפרטי והנחיות היצרן. 5707יהיו ע"פ המפרט הכללי פרק 

ה ע"י לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקר
שרות השדה של ביהח"ר על פיהם הוא מתכנן לעבוד ועליו לקבל אישור על כך. אי 

אישור הצעת הקבלן לא יהיה עילה לשינוי במחיר הספקה והנחת הצינור כפי שיידרש 
 ע"י המפקח ובכתב הכמויות.

הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לבצוע 
 המחברים.

 



 

 חיות לריתוך בשיטת האלקטרופיוזן: הנ .ג

 

 בצוע הריתוך יהיה ע"י רתכים מאושרים ע"י יצרן הצינורות. .1

 

 הנחיות בצוע .2

 

בדוק את קוטר הצינור, ודא שהוא אחיד לכל היקפו, חתוך את הצינור באופן  א.
 אנכי, ישר ושווה.

 

המחומצנת  סמן על הצינור את השטח המיועד לניקוי וגירוד. הרחק את השכבה ב.
)החיצונית( בעזרת מגרדת )אין להשתמש בנייר זכוכית!!(, נקה את הצינור בחומר 

 ניקוי מיוחד בעזרת בד נקי. 

סמן על הצינור את עומק חדירתו לאביזר )כמידת עומקם של המעצורים  ג.
 הפנימיים באביזר(. 

ת הוצא את המחבר מהשקית והכנס את הצינור לתוכו, עד למעצור.  קבע א ד.
 הצינור בעזרת התופסנים.

 חבר את קצוות כבלי הריתוך אל המחבר. אדום לאדום. שחור לשחור. ה.

 בבוקר הריתוך, והמתן עד לסיום זמן הריתוך. STARTלחץ על לחצן  ו.

 החזק את הצינור במצב תפוס במשך זמן הקירור, כפי שכתוב על האביזר.  ז.

 דקות. 10  זמן קירור  - min 10 COOL  - לדוגמא 

בסיום הריתוך ודא פעם נוספת שהצינור רותך במצב ישר, בעומק הנכון ושלא  ח.
  הייתה נזילת חומר מקצוות האביזר.  

 

לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר  לפני התקנתם ישPE + 100אביזרים לצנרת  .ד
 לתוכם במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה.

המדויק לפי פלס מים. ההתאמה בין בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם 
האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת. לא תורשה התאמה ע"י 

 מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים ובצינורות.

הקבלן יספק את כל האביזרים, כגון מגופים, שסתומי אויר וכו' הנדרשים במפרטים 
 יות, ירכיבם במקומות המיועדים בהתאם לתכניות והוראות המפקח.וברשימת הכמו

 לפני הרכבת האביזרים יש למרחם  בגריז גרפיט. 

 

 PE + 100הנחה וטיפול בצנרת ה.    



 

 

ס"מ. אחרי הנחת הצינור  20צינורות פוליאתילן יונחו על גבי מצע חול בעובי   .ה
אר בחתכים האופייניים. ס"מ כמתו 20ובדיקתו יכוסה הצינור בשכבת חול בעובי 

. A-3או  A-1החול יהיה חול דיונות אינרטי ללא חומר אורגני ובלי מלחים מיון 
בנפח. לא יהיו בחול אבנים בגודל  5%כמות הפרקציות הדקות לא תעלה על 

 מ"מ, ושום חומרים זרים. 5העולה על 
טי ברוחב ס"מ מעל גב הצינור יונח סרט סימון פלס 03-25מעל כיסוי החול בגובה  .ו

זהירות! קו ס"מ לפחות עם חוטי נירוסטה. הכיתוב על סרט הסימון יהיה " 50
 ביוב בלחץ".

במפרט  57077לפני כיסוי הצינורות תיערך בדיקת לחץ בהתאם לסעיף  .ז
 הבינמשרדי.

 %98-ס"מ בהרטבה ל 20מילוי החפירה יעשה בחול כנ"ל מהודק בשכבות של  .ח
 מוד. א.א.ש.א.ו. עד תחתית המצעים.

 

 

 

 כללי
 

 בדיקת הצינורות א.

לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן למפקח תעודת מכון התקנים שהצינורות  
מסוג שסופק לעבודה, עמדו בבחינת הלחץ החיצוני כנדרש, ויספק הוכחות כדי הנחת 
דעתו של המפקח שהצינורות שסופקו לעבודה הם מאותה תוצרת שאליה מתייחסות 

 הבדיקות.
 

עצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות )משלוח המפקח משאיר ל 
הצינורות על חשבון הקבלן(. במקרה שהתוצאות לא תהיינה מניחות את הדעת, יפסול 

המפקח את כל המשלוח לשימוש, אלא אם כן יוכיח הקבלן ע"י בדיקות נוספות, כי תוצאות 
 הבדיקה הראשונה היו מקריות.

 

 כללי ב.

 

ר מ.א. צינור מים וביוב כולל את כל הספחים, אביזרים, אביזרי התפשטות, מחי -
 מופות חשמליות, צביעה ועטיפה חיצונית.

 התחברות למערכת המים והביוב תהיה בתאום מלא עם המפקח בשטח.  -

לפני תחילת העבודה על הקבלן לגלות את כל המכשולים התת קרקעיים באזור  -
טלפון וכו'(. כל נזק שיגרם במהלך החפירה למערכות  )מים, ביוב, ניקוז, חשמל,

 שונות יהיה באחריות הקבלן.

 מחיר מ.א. צינור כולל חפירה בידיים בקרבת מכשולים ומערכות תת קרקעיות. -



 

העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את כל החומרים, חומרי העזר והעבודה  -
 למסירת מתקן מושלם.

ל ספקי הצנרת, תא הביוב , מתקן שאיבה, צינור ש יש לקבל אישור שירותי שדה -
 סניקה

-ASיש לספק בסוף הפרוייקט צילומי וידאו של קווי הביוב והניקוז + תוכניות  -
MADE  - נ"ל כלול במחיר הסעיפים ולא ישולם בנפרד.ה 

 

 תמיכות ומתלים ד.

 

ובשאר הפרקים  07016-07012תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים  -
 הרלוונטיים במפרט הכללי הבינמשרדי.

תמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות מגולוונות כדוגמת "יוניסטרט", "רוקו"  -
או "מופרו" וכל סדרת האביזרים הנלווה. התמיכות יבוצעו עבור צנורות בודדים 

ועבור קבוצות של צנורות, בהתאם לתוואי הצנרת. התמיכות יחוזקו לאלמנט 
במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת. במקומות בהם נדרשים  קונסטרוקטיבי

קונזולים לתמיכת מספר צנורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול. המרחקים 
בין הקונזולים על פי המופיע בתכניות הפרטים. צינורות אשר יש לתמוך במרחק 

 קצר יותר מאשר המרחק בין הקונזולים יחוזקו עם מתלי ביניים.

וכו'( תתמך בעזרת שלות פלסטיק  HDPEת פלסטיק קשיחה )פי.וי.סי., צנר -
 קטרים(. 15-10מתאימות במרחקי תמיכה מומלצים על ידי היצרנים )בערך כל 

צינורות גלויים על גבי קירות עם חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות  -
 .בודדות )חבק ומוט הברגה( עשויות נירוסטה או מצופות כרום

( יש לתמוך ליד כל ספח באופן קבוע, בהתאם HDPEצנרת נקזים מפוליאתילן ) -
 להנחיות היצרנים.

 מ"מ. 3כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים, למניעת רעש, על ידי גומי בעובי  -

צנרת גלויה מעל הקרקע תתמך באמצעות תמיכות כנ"ל אשר יעוגנו אל בסיסי בטון  -
 ס"מ לפחות. 50הבסיסים בקרקע  יציבים שיבנה הקבלן, עומק

 כל התמיכות והבסיסים כלולים במחירי היחידה השונים.  -
 

 תכניות וסידור כללי ה.

התכניות המלוות במפרט זה מראות סידור כללי ואת העבודה שיש לבצע. תכניות המכרז  
ל פי אינן תכניות לביצוע. הקבלן יבצע את העבודה על פי תוכניות מעודכנות לביצוע, או ע

 תכניות ייצור שהקבלן יכין.
 

 



 

 בחירת הציוד ו.

התייחסות לשמות יצרנים או מספר קטלוגי של ציוד באה לציין דרגת  
התאמה. קבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד של יצרנים אחרים בעלי אותה 
האיכות והתאמה לתפקיד בתנאי שהם תואמים את דרישות המפרט והתוכניות. 

חייב לאשר אותם. לשם קבלת אישור על הציוד, על הקבלן להגיש דף  המהנדס אינו
קטלוגי, מידות כלליות, נתוני פעולה, פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת שתדרש. 

 לא ירכש ולא יותקן ציוד לפני קבלת אישור המהנדס.
 

 טיב העבודה ז.

ית על כל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר, בצורה יציבה, נקיה ומקצוע 
ידי בעלי מקצוע מנוסים בעבודתם. בדיקה סופית של טיב העבודה והחומרים תעשה 
בגמר העבודה. כל הבדיקות האחרות הן זמניות. הבדיקות והאישורים אינם 

 משחררים את הקבלן מאחריותו כנדרש במסמכים.
 

 אישור המהנדס לפרטי הציוד אינם משחררים את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד ו/או 
 התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי המפרט והתוכניות.

 

 תאום העבודה ח.

על הקבלן לתאם את כל העבודה עם המפקח ויתר הקבלנים העובדים בשטח. בכל מקרה של  
הצטלבויות שונות, שלא נצפו מראש, על הקבלן לפנות למפקח ולקבל הנחיותיו. צנרת או 

לפרקם, יפורקו ויורכבו מחדש ללא תוספת  מתקנים שיורכבו ללא תאום כנ"ל ושיהיה צורך
 מחיר.

 

כל עבודה, ציוד וחומרים של הקבלן או אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים בפני  ט.
פגיעה במשך העבודה וההרכבה עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נזק אשר ייגרם 

 או בלתי ישירות ע"י פועלילציוד כתוצאה מאי מילוי תנאי החוזה בין אם הוא נגרם ישירות 
הקבלן. צנרת צריכה להיות סגורה ע"י פקקים או סגירות אחרות במשך ההתקנה. הקבלן 

 חייב לכסות את הציוד על חשבונו על מנת להבטיחו נגד לכלוך מצבע, סיד וחומרי בניה.
 

 נקיון י.

על הקבלן לנקות בסוף כל שבוע את מקום עבודתו ולהרחיק הפסולת  
ל עבודתו. במידה והקבלן לא יבצע את הנקיון הנ"ל, יהיה המהנדס או והלכלוך ש

המפקח הראשי רשאי להורות על ביצוע הנקיון ע"י עובדים אחרים ולחייב את 
 הקבלן בהוצאות הנקיון.

 
 

 

 



 

 תכולת המפרט יב.

רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפורט דלהלן לפני הגישו את  
מפרט דלהלן, גם אם לא צוין במפורש בסעיפיו, כלול במחירי הצעתו. כל המפורט ב

היחידות של העבודה, והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד ביצוע העבודה בהתאם 
 להוראות המפרט.

 

 התאמה בין התקנים, מפרט, כתב כמויות ותוכניות וטעויות יג.

תוכניות ו/או בכתב המפרט מהווה השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת ב 
הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט. במקרה של סתירה בין התקן הישראלי לבין 

המפרט, יקבע המפרט. התגלתה סתירה בתאורי עבודה כלשהי בין המפרט לבין כתב 
הכמויות ו/או התכניות, או התגלו טעויות ו/או השמטות כלשהן במסמכים הנ"ל, חייב 

טעויות לתשומת לב המפקח לא יאוחר משבוע ימים לפני התחלת הקבלן להביא את דבר ה
הביצוע של אותו חלק מהמבנה שלגביו התגלו הטעויות כאמור לעיל, והמפקח יקבע אך 

תבוצע העבודה. לא הביא הקבלן את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח כאמור לעיל 
 יגרמו עקב כך.תחולנה על הקבלן כל ההוצאות בחומר ו/או בעבודה ו/או הנזקים ש

במקרה של סתירה במידות בין התאור שבמפרט לבין התאור שבכתב הכמויות יחשב המחיר  
 שבכתב הכמויות כמתייחס למידה הרשומה בכתב הכמויות.

 

 חומרים וביצוע יד.

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות  
העדכני. הם יתאימו כמו כן לדגימות אותם החומרים אשר נבדקו לדרישות התקן הישראלי 

ונמצאו ראויים לתפקידם ע"י המפקח. חומרים אשר לא יתאימו לנ"ל יסולקו ממקום 
העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, וחומרים מתאימים אחרים יובאו במקומם. כל הציוד אשר 

ח לפני התחלת הביצוע, אלא בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה טעון אישור המפק
אם כן וויתר המהנדס על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו. ציוד אשר לא 

יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלף ע"י הקבלן בציוד אחר  –יאושר על ידו 
 מסוג מאושר.

לדרישות התקנים  כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות 
 הנ"ל ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד', המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא  
לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכד' של אותה רשות, והקבלן 

 מתחייב להמציא אישור באם ידרש.

קיה תמסר לידי המפקח כשהכל פועל בצורה תקינה ומושלמת, העבודה המבוצעת על כל חל 
 לשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 

 

 



 

 בדיקות טו.

מחירי היחידות של העבודה יכללו בדיקות חוזק ואטימות צינורות, בדיקות חוזק מכסאות,  
 מערך החוזה. 1%שיוזמנו ע"י המפקח ויבוצעו ע"י מכון התקנים בהיקף של עד 

 יליות לא תחשבנה בהיקף הנ"ל.בדיקות של 

 

התשלום בעד בדיקות חיוביות מעל להיקף הנ"ל יהיה על חשבון המזמין. בכל מקרה יהיו  
שרותי הקבלן לביצוע הבדיקות והובלת המדגמים על חשבון הקבלן, ולא יכללו בהיקף 

 הנ"ל.

 

 תוכניות לאחר ביצוע טז.

תכניות לאחר ביצוע  –מודד מוסמך אמצעות ב –במהלך העבודה יכין הקבלן על חשבונו  
שתכלולנה את מקום הקוים והתאים כפי שבוצע למעשה וכן את נתוני רומי הצינורות 

בכניסות והיציאות מהתאים, רומי המכסאות, עומק התאים, קוטר התאים ושיפועם, וכן 
 נתוני ההסתעפויות וקשירתם לעצמים בשטח שיאפשר איתורם לאחר הביצוע.

 

מערכות  2-ולקראת קבלתה יגיש הקבלן על חשבונו למפקח סמי אורגינלים ו בגמר העבודה 
על רקע התכנון המפורט ובקנה  2006כולל דיסקט אוטקד  –העתקות של התכניות הנ"ל 

 שהם חתומים על ידי מודד מוסמך.כ –המידה שלו כולל תרשימים וחתכים 

 

 אחריות לשנה יז. 

הקבוע הוא קבלת המתקן ע"י בא כח המזמין.  אחריות הקבלן תהיה לשנה אחת. התאריך 
שעות ממועד קריאת המזמין. תוך  12תוך שנה זו חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה תוך 

שנת האחריות יחליף הקבלן כל חלק שנתגלה כפגום ויתקין חלק חדש ותקין במקומו. על כל 
 או ההרכבה. חלק או אביזר שהותקן מחדש תחול אחריות למשך שנה מיום התיקון

 

 ניהול יומן העבודה יח.

בסוף כל יום ירשם הדף המתאים ביומן העבודה. הרישום יכלול את מספר  
הפועלים שמעסיק הקבלן לפי מקצועותיהם, הכלים המועסקים ע"י הקבלן, תאור 
העבודה שבוצעה באותו יום, הערות והוראות המפקח, הערות ותביעות הקבלן )באם 

לאותן תביעות. היומן ימולא ע"י המפקח בנוכחות הקבלן או  ישנן( ותשובת המפקח
 נציגו המוסמך, ויחתם ע"י המפקח והקבלן או נציגו.

 

 רישום תביעות ביומן העבודה יט.

בכל מקרה שהקבלן יבוא בתביעות שתתעוררנה במהלך העבודה. עליו יהיה לרשום את  
עה העילה לתביעה. תביעה שלא תביעותיו ביומן העובדה בו ביום בו בוצעה העבודה או אר



 

תרשם ביומן העבודה בו ביום לא תובא כלל לדיון ולא יבדק באם מגיע לקבלן תשלום מיוחד 
בגין אותה תביעה, והקבלן לא יקבל כל תשלום בעדה. יש לקבל את אישור המפקח ביומן 

 העבודה לתביעות הקבלן.

 

 הם כלולים במחיר הצנרת.ו –הקבלן יכין שלטים למערכות בהתאם לאישור המפקח  כ.

 

 בטיחות כא.

על הקבלן להקפיד על שמירת כללי הבטיחות ההכרחיים לביצוע העבודה  
בהתאם לדרישות המופיעות במפרטים הטכניים אלה ו/או בשאר מסמכי החוזה, 
בהתאם לתקנות והדרישות של רשות מוסמכת )משרד העבודה(, ובהתאם להוראות 

 שיקבל מידי פעם מהמפקח.
 

 

קבלת הוראות בטיחות מהמפקח, או אי קבלתן, לא ישחררו את הקבלן מאחריותו במקרה  
 של תאונה לעצמו, לעובדיו, למפקח ולצד שלישי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספח חשמל .23

 עבודות חשמלמפרט טכני 
 

 תאור הפרוייקט 

 היקף העבודה .1

)תברואה איגוד ערים אזור דן  עבורבביצוע עבודות חשמל מ.נ.  עוסקמפרט זה  1.1

ביצוע מערכות חשמל ותשתיות עבור מתקן העבודה תכלול:  .וסילוק אשפה(

 .לטיפול בשפכים

 כללי .2

 כללי -עבודות חשמל  2.1

  הרחבה למסמכים המחייבים לעבודות החשמל 2.1.1

מסמכי מכרז/חוזה זה מכילים את עבודות החשמל כמתואר לעיל ובמפרט הטכני 

 המיוחד, בתוכניות ובכתבי הכמויות.

למסמכים המצורפים בזה יש לראות את המסמכים הבאים, כפי  כהשלמה 

 שפורסמו והורחבו מעת לעת במהדורתם העדכנית האחרונה.

דרטיזציה של מסמכי משרדית, לסטנ-המפרט הכללי של הוועדה הבין 2.1.1.1

 החוזה לבנייה ולמיחשובם.

 .1954 -חוק החשמל תשי"ד  2.1.1.2

 תקנות החשמל. 2.1.1.3

 הוראות ודרישות חברת החשמל. 2.1.1.4

 .IECישראלים ובהיעדרם בתקן הבינלאומי, התקנים ה 2.1.1.5

הוראות וחוקי העבודה והבטיחות של הרשויות המוסמכות כגון:  2.1.1.6

 חברת  החשמל, משרד העבודה, משרד האנרגיה.



 

  כל המסמכים יחד מהווים מערכת אחת המשלימה זה את זה.

מצהיר כי כל המסמכים נמצאים ברשותו והוא בקי בתוכנם, במהותם  הספק

 ם.ודרישותיה

יעמיד עובדים מנוסים הבקיאים בסוג  ואופי העבודה הקבלן לביצוע  עבודה  זו  2.1.2

הנדרשת ומורשים לעבוד במתקנים כמתואר במסמכי מכרז/חוזה זה. מנהל 

עובדים יהיו רשיונות ראשי, ולכל ה-העבודה באתר יהיה בעל רשיון חשמלאי

 חשמל מתאימים.

באתר חשמלאי בעל הקבלן יציב בעת ביצוע עבודות מתח גבוה בתחנת ההשנאה, 

 כנאי לפחות, לצורך השגחה ונוכחות על עבודות מתח גבוה.ט-רשיון חשמלאי

 הצהרת הספק 2.1.3

 הספק מצהיר כי:

קרא, למד, הבין ובדק את כל התוכניות, מסמכי המכרז והמפרטים על  2.1.3.1

 כל נספחיהם ומסמכיהם.

, סייר והכיר את אתר העבודה והתנאים המיוחדים של העבודה באתר 2.1.3.2

 בדק והכיר את כל פרטי הביצוע על משמעותם והשלכותיהם.

ידוע לו שהעבודות באתר משולבות עם קבלנים אחרים, עבודותיו  2.1.3.3

חייבות להיות מתואמות עם כל הגורמים המקומיים מבלי להפריע 

 לעבודות האחרים, כולל אחסון חומרים ופינוי הפסולת.

פי כל כללי  קיבל על עצמו לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, על 2.1.3.4

הבטיחות, לשמור על ביטחונם ובטיחותם של עובדיו ועובדים אחרים 

 וכל עובר אורח העשוי להיכנס לתחום אזור עבודותיו.

קיבל על עצמו את מלוא האחריות לתיאום שלבי העבודות, תיאום  2.1.3.5

ואימות המידות ופרטי הביצוע, להם השלכה על עבודותיו ולא יבוא 

 נובעת מאי קיום סעיף זה.בכל תביעה עקב רשלנות ה

ידוע לו כי לא תהיינה כל תוספות מחיר עבור ביצוען של העבודות  2.1.3.6

 בשעות חריגות ועבודות מפוצלות וחלקיות.

כלל במחירי עבודותיו כמפורט בכתבי הכמויות את כל ההוצאות  2.1.3.7

הכרוכות והדרושות לביצוען של כל התחייבויותיו כמפורט לעיל 

 וכמפורט במסמכי החוזה.



 

וע לו כי לא תינתן לו כל הארכת זמן לגמר הביצוע מעבר לקבוע יד 2.1.3.8

בחוזה. אי עמידה בלו"ז תחייבו לשאת בקנסות פיגורים כמצויין 

 בחוזה.

כל מסמכי המכרז/חוזה מכילים את עבודות החשמל.כל המסמכים יחד מהווים  2.1.4

  מערכת אחת המשלימה זה את זה.

יבה שהיא או לבצע העבודה הספק מצהיר כי באם יידרש לפצל העבודה מכל ס

בשעות חריגות, התמורה לכך נקובה במחירי הסעיפים בכתבי הכמויות ולא 

  תידרש כל תמורה נוספת.

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה, 

כמתואר במסמכי המכרז/חוזה בשלמותה, או לדחות, או לבטל חלקים או פרקים 

  לא תהיה כל תביעה בגין הדחיה או הביטול כאמור לעיל.ממנה, ולספק 

הספק מצהיר כי החומרים, הכלים והציוד הדרוש, יעמדו לרשותו באתר בעת 

 עבודתו.

 טיב החומרים 2.1.5

על הספק לספק את החומרים והמוצרים המעולים ביותר והנושאים תו תקן 

נקבע מוצר  , אלא אם כןIECישראלי, ובהעדרו לפי דרישות התקן הבינלאומי, 

  מוגדר אחר במסמכי המכרז/חוזה.

במקרים בהם הספק מציע פריט שווה ערך על הספק להציגו עם תקו התקן, 

בכל מקרה זכות ההחלטה הבלעדית לפריט המוצע, שמורה למזמין. הספק יגיש 

לכל ציוד ופריט את כל המסמכים והנתונים הטכניים הנדרשים לאישור 

הנ"ל אישור, אלא אם אושרו בכתב ע"י  המזמין. אין בהצגת המסמכים

 המזמין.

 

 פיקוח על העבודה 2.1.6

המזמין רשאי למנות מטעמו מפקח לפיקוח על עבודות הספק.  מסמכותם של 

המזמין/המפקח לבצע הפעולות הבאות: לדרוש מהספק תיקון, שינוי, החלפה, 

פירוק של העבוד או פריטי ציוד, אשר לא בוצעו וסופקו בהתאם לתוכניות, 

  המפרטים, הדרישות והוראות המזמין/מפקח.

על הספק חלה החובה לבצע דרישות המזמין/מפקח.  המזמין/מפקח יהיה רשאי 

לפסול חומרים, פריטי ציוד וכלי עבודה, שאינם נראים כעונים לדרישות מסמכי 



 

 המכרז/חוזה.

המזמין/מפקח רשאי לדרוש מהספק לבצע בדיקות לגבי פריטי ציוד, חלקי עבודה 

וכו', אשר אינם מניחים את דעתו של המזמין/מפקח. המזמין/מפקח רשאי 

להפסיק את עבודת הספק, כולה או חלק ממנה, באם הספק סוטה מדרישות 

 ביצוע העבודה, כנדרש במסמכי המכרז/חוזה, או לפי הוראות המזמין.

כיסוי עבודות, שעל המפקח היה לבודקם טרם חכיסויים ולא בדקם, יתגלו מחדש 

  ל חשבון הספק לבדיקת העבודות ע"י המפקח.ע

הספק ידאג להנחת דעתו של המזמין/מפקח למנוע כל הפרעות ושיבושים במהלך 

הפעילות השוטפת של אחרים באתר, ולא יפריע בעבודותיו לעבודת אחרים 

העובדים בקרבת אתר העבודה. המקרה ועבודות של אחרים ו/או מיתקנים ו/או 

"י עבודות הספק, יתוקנו מייד ע"י הספק ועל חשבונו להנחת קוים קיימים נפגעו ע

דעתו של המזמין. אי ביצוע התיקונים בתוך פרק הזמן שיורה המזמין לספק, 

 רשאי המזמין לבצע התיקונים ע"י אחרים על חשבון הספק.

 בדיקת מהנדס בודק חח"י 2.1.7

ן יש לבצע בדיקה ע"י מהנדס בודק, אשר יגיש דו"ח בדיקה ועל הספק לתק

  את כל הליקויים שיפורטו בדו"ח.

בדיקת המהנדס תבוצע בשלבים על פי התקדמות העבודה והצורך בחישמול 

, לוחות )לא יבוצע חישמול לוח כלשהו ללא תעודת בדיקה של בודק מוסמך(

 .הבדיקה על חשבון הקבלן המבצע לא ינתן תשלום נוסף בעבור בדיקה זו

 ות.על הספק להיות נוכח בכל שלבי הבדיק

 ביקורת על העבודה 2.1.8

הספק חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את עובדיו, הכלים  2.1.8.1

והמכשירים הנחוצים לבדיקת העבודה. למפקח תהיה תמיד רשות 

 להיכנס לאתר העבודה.

המפקח רשאי לדרוש, והספק חייב לבצע ללא כל תמורה נוספת, שינוי  2.1.8.2

להנחיותיו,  ופירוק של עבודה שלא בוצעה בהתאם לתוכניות ו/או

והספק חייב לבצע את הוראות המפקח בתוך תקופה שתיקבע ע"י 

 הפיקוח.



 

המפקח יהיה הקובע הסופי בכל שאלה שתתעורר לגבי טיב החומרים,  2.1.8.3

 טיב העבודה וביצועה.

הספק ייתן הודעה מוקדמת ובכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות  2.1.8.4

ה ולא תתקבל עבודה כלשהי, כדי לאפשר בדיקתה לפני כיסוייה. במקר

הודעה כזו, רשאי המפקח להורות לספק להסיר הכיסוי מעל העבודה 

 ולפרק כל חלק ע"ח הספק.

  



 

 תחזוקת וניקיון מקום המבנה ושטחי ההתארגנות 2.1.9

רשאי המפקח להורות לספק לנקות את שטח עבודתו באתר ואת המתקן בכל שלב 

רים אחרים יאוחסנו משלבי הביצוע, הכל לפי ראות עיניו של המפקח. פסולת וחומ

כמסודר )בתוך מיכלים או בערמות(, מידי יום במהלך העבודה, על הספק לנקות 

היטב את שטחי העבודה מכל שאריות, פסולת ולכלוך אחר ולגרום לסלק כל הנ"ל 

באופן מוחלט שאריות, פסולת ולכלוך אחר, ולגרום לסלק כל הנ"ל באופן מוחלט 

   מין.משטח העבודה למקום שיורה לו המז

סילוק כל החומר ייעשה הן בעבודת ידיים והן בעבודת כלים מכניים, הסדרת 

האתר וניקיונו על חשבון הספק וללא תשלום נוסף. במידה ולא יבוצע ניקיון 

לשביעות רצון המפקח במהלך הביצוע יהיה רשאי המזמין לבצע עבודה זו ע"י 

זכות ערעור לגבי נושא גורם אחר ולחייב את הספק בהוצאות. לספק לא תינתן 

שעות מראש על דרישותיו לגבי הניקיון  48זה. המפקח יתריע בכתב ביומן העבודה 

 באתר.

 

 

 

 תיאום עם גורמים ורשויות 2.2

לפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות שירותים המסומנות 

אים מתוך הרשימה בתכניות, על הספק לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם המת

 הבאה.

מהנדס/מפקח מטעם המזמין אשר יפקח בצורה שוטפת על הבצוע. העבודה טעונה  2.2.1

 בדיקה ואישור סופי ע"י המהנדס המתכנן שהעבודה תבוצע בפיקוחו המתמיד.

על הספק לוודא קבלת תכניות ופרטים על הנעשה בשטח בתחום רשתות חשמל,  2.2.2

  חרים.ם אקרקעיי-רשתות מים, ביוב ומתקנים תת

ידו. -באחריותו לתאם את התקדמות עבודות בשטח ולתקן מיד כל נזק שיגרם על

 במידה ויוכח שהנ"ל נהג ברשלנות יתקן את הנזק מיד ועל חשבונו.

  



 

 תנאי המתקן 2.3

 C040 ......................... טמפרטורת סביבה 2.3.1

 C00 ..................... טמפרטורה מינימלית 2.3.2

 90% ..................................לחות יחסית 2.3.3

 קורוזיבית ......................................... אווירה 2.3.4

 תקנים 2.4

ו בהתאם לסטנדרטים, תקנים, תקנות ודרישות כל העבודות המבוצעות במתקן יהי

 לעיל. 2.1.1המעודכנות ביותר כמפורט בסעיף 

 ספר מתקן 2.5

 תאור 2.5.1

בגמר העבודה, יספק הספק ספר מיתקן. שיתעד את כל המערכות והציוד 

ו היקפו, נהמותקן במתקן )מערכות וציוד שהתקין הספק(. באותו מסמך יצוי

 מקרה יכלול הספר:מתכונתו ומספר עותקיו של הספר. בכל 

תיאור מילולי מפורט של המיתקן כפי שבוצע, להשלמת תוכניות  2.5.1.1

 העדות.

תיעוד של כל הציוד והמערכות שהותקנו כולל קטלוגים, ספרי ציוד  2.5.1.2

 ודפי נתונים טכניים.

 ETAPגרפים וחישובים על גבי תוכנית חד קווית של המתקן בתוכנת  2.5.1.3

 ואו ש"ע. 

חתימת מהנדס מבצע , וחתימה סט תוכניות מלא של המתקן כולל  2.5.1.4

 מהנדס בודק.

פירוט פעולות האחזקה המונעת והשירות, הדרושות לתפקוד התקין,  2.5.1.5

 והוראות הפעלה המיועדות לסגל המזמין.

 אופן המדידה והתשלום בעד ספר מיתקן 2.5.2

ספר מיתקן יימדד כקומפלט, ועלותו כלולה במחירי היחידה השונים לרבות מספר 

 ממסמכי החוזה.העותקים המצוין באחד 



 

 כתב כמויות 2.6

התיאורים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה הכתובים, משלימים את התיאורים 

-התמציתיים שבכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. במקרה של סתירה, אי

התאמה, או דו משמעות, יראו את המחיר שבכתב הכמויות כמתייחס לפריט, על כל פרטיו 

תיאור במפרט ולאמור באופני המדידה ובתכולת המחיר. ציון ואופן ביצועו, בכפוף ל

דרישה ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות אין בו 

כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם ציון זה חסר, בתנאי 

 ממנו. שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה, או נובעת, או משתמעת

 תכולת מחירים 2.7

המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל המתואר במפרט והמשתמע ממנו, לגבי 

אותו סעיף בכתב הכמויות )אלא אם בכתב הכמויות מצוין שלא כלול( וכל האמור בסעיפים 

 שלהלן:

כל העבודה, החומרים והציוד, לרבות הפחת, ובכלל אלה מוצרים מוכנים, וכן  2.7.1

וואי וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה, כגון שלות, ברגים, ווים, עבודות הל

פרופילי ברזל מחורץ, אביזרי קשירה, סימונים ושילוט הנדרשים לצורך הפעלה 

ותחזוקה שוטפת של המערכת, כולל סימונים ושילוט הנדרשים במפרט וכו', כולל 

הפעלה והרצה עד  התקנה, חיבור מכני וחשמלי, כיול, כיוון, וויסות, בדיקה,

 להפעלה מושלמת .

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, מפלסות וכל ציוד שהוא; הוצאות  2.7.2

הרכבת הציוד, תחזוקתו במשך כל תקופת הביצוע, פירוקו וסילוקו עם סיום 

 העבודה.

הובלת כל החומרים והציוד למקום המבנה והחזרתם, לרבות העמסתם  2.7.3

 למקום המבנה וממנו. ופריקתם, וכן הסעת עובדים

 אחסנת החומרים והציוד ושמירתם. 2.7.4

 ביצוע בכל האמצעים והשיטות הנדרשים במסמכי החוזה. 2.7.5

 אחראי/אחראים במקום המבנה .  2.7.6

 מסירת תעודות אחריות לרשות. 2.7.7

מדידות וסימון לפני, תוך כדי ולאחר ביצוע עבודות, והגשת התוצאות על מפות,  2.7.8

 של הסימון.לרבות ההוצאות על פירוקו וחידושו 



 

הכשרת דרכים זמניות ושימוש נכון בדרכים קיימות, לרבות אבטחת הסדרי  2.7.9

 תנועה.

הוצאות הכרוכות בסיוע למעבדות, הן בכוח אדם בלתי מקצועי והן ברכב  2.7.10

 ובאמצעים אחרים למיניהם.

ההוצאות על בדיקות מוקדמות, לרבות בדיקות מוקדמות חוזרות; ההוצאות  2.7.11

ומרים שמציע הספק לדרישות במסמכי החוזה, הכרוכות בהוכחת התאמת הח

 החוזה.-כאמור ב תנאי

ההוצאות על בדיקות קבלה סופיות, לרבות בדיקות קבלה חוזרות ולרבות בדיקת  2.7.12

 מהנדס בודק ותיקון הליקויים שיימצאו בבדיקות אלו.

 תחזוקת מקום המבנה ושטחי ההתארגנות. 2.7.13

רי עבודה פסולים, חומרים חוזה: סילוק חומרים ותוצה-בנוסף על האמור בתנאי 2.7.14

ועודפי עפר מחפירת התשתיות התת קרקעיות. על הספק יחול גם תשלום אגרות 

 לאתרים המורשים לשפיכת פסולת.

 שמירה והגנה על חלקי עבודה שהסתיימו. 2.7.15

 החזרה לקדמותם של דרכים, מבנים וכד' שניזוקו. 2.7.16

 תיאום עם גורמים שונים וקשר עם קבלנים אחרים. 2.7.17

 למניעת הפרעות ותקלות לתנועה ולפעילות בשטח. אמצעי זהירות 2.7.18

 ההוצאות על שמירה, וכל האמצעים לשמירה על שלום הציבור. 2.7.19

ההוצאות להכנת לוחות זמנים בכל שיטה שיקבע המהנדס, לרבות במחשב  2.7.20

 ובתוכנה שתצוין באחד ממסמכי החוזה, ועדכונם השוטף.

קבע המהנדס, לרבות ההוצאות למדידת כמויות ולחישוב הכמויות בכל שיטה שי 2.7.21

 במחשב ובתוכנה שתצוין באחד ממסמכי החוזה.

ההוצאות הכרוכות בהכנת תכניות ייצור והתקנה מפורטות לאישור המזמין,  2.7.22

אספקת קטלוגים ומפרטי ציוד, הוראות הפעלה ואחזקה, רשימות ציוד מותקן 

 ורשימות חלקי חילוף.



 

יאליות, מס קנייה, מכס, דמי ביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוצ 2.7.23

 בלו והיטלים, פרט למע"מ.

כל יתר ההוצאות המתחייבות ממסמכי החוזה, או הקשורות אתם, או הנובעות  2.7.24

מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל אלה התקורה של הספק, לרבות הוצאות 

 המימון.

 כל ההוצאות בגין התארגנות ועבודה בזמנים חריגים. 2.7.25

 בשלבים ובכל שעות היממה. פיצול העבודה וביצועה 2.7.26

 רווח הספק. 2.7.27

 (made-Asתוכניות שלאחר ביצוע )תוכניות עדות  2.8

כל תוכניות העדות בפרוייקט הנ"ל יבוצעו ע"י הספק על פי דרישות והנחיות של  2.8.1

 והעברת נתונים טכניים. CADהמזמין בנושא הגשת שרטוטי 

ליים ותוואים עדכון התוכניות ישקף את כל מה שבוצע בפועל, כולל מבנים עי 2.8.2

יצע הספק על פי מסמכי החוזה, וכן את אלה שהתגלו תוך בקרקעיים אשר -ותת

 כדי הביצוע ונשארו במקומם או הוסטו ממקומם, או שונו ע"י הספק.

הגשת התוכניות למזמין, תהווה תנאי למתן תעודת השלמה וכן להגשת חשבון  2.8.3

 סופי.

ודד מוסמך מטעם הספק.תואמו ע"י מי –פרטים החייבים במדידה ע"י מודד 

  

אם העבודה תבוצע במפוצל ובשלבים, יוכנו תוכניות העדות כמתואר לעיל עם 

 השלמתו של כל שלב. תוכניות העדות יהוו תנאי לקבלת אותו שלב ע"י המהנדס.

הכנת מערכת תוכניות העדות כלולה במחירי היחידה השונים. לא תשולם תוספת  2.8.4

 כלשהי עבור הכנת והגשת תוכניות.

 תאור המתקן לביצוע ע"י הספק .3

 את כל הצרכנים ןאשר יזיראשי למתקן השפכים, אספקה והתקנה של לוח מ"נ  3.1

צרכנים חדשים והעברת  חיבור. העבודה תכלול והקיימים והלוחות החדשים

 כולל אספקה והתקנת מופות במידה וידרש. קיימים צרכנים



 

יות לחיבור אספקה, ביצוע והשלמת תשתיות חשמל ותקשורת תת קרקע 3.2

 המתקן.

אספקה, ביצוע והשלמת תשתיות חשמל ובקרה עיליות ללוחות ולציודים  3.3

 במתקן.

 אספקה ביצוע כבילה להזנת ללוח חלוקה ראשי מתקן. 3.4

 אספקה, ביצוע כבילת חשמל ובקרה ללוחות ולציודים במתקן. 3.5

 .מיםמ"נ  קיי ותלוחוהעברת הזנות מפירוק  3.6

 בודק פרטי. נדסמהביצוע בדיקות ואישור המתקן ע"י  3.7

 גילוי וכיבוי אש 3.8

יסופקו במסגרת הפרויקט. שמערכת גילוי וכיבוי אש בלוח מתח נמוך ראשי  3.8.1

  .ותאושר ע"י מכון תקנים המערכת תחובר למערכת הגילוי הקיימת

 התקנת הציוד והחומרים .4

 אישור ציוד ונתונים טכניים 4.1

וא עומד להרכיב על הספק לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המפקח לציוד אשר ה

במסגרת העבודה. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי. 

עם הגשת הדרישה לאישור הציוד הספק יספק פרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה 

ימים  10העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה למפקח לאישור הציוד תהיה תוך 

 ודה.מיום קבלת צו התחלת עב

ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא אפשר הספק למפקח לבדוק את הציוד ועד שלא 

  התקבל אישור בכתב מהמפקח על אישורו לכך.

אין אישור כזה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הספק תחול אחריות לטיב המוצר. 

 הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות, אך בהתאם לתוצרת

ולדגם המאושרים על ידי המזמין, לצורך הנ"ל הספק יביא את הציוד למשרד המהנדס 

 המתכנן לקבלת האישור.

 

 הארקות 4.2



 

הארקות לוחות  וחובריותקן פס השוואת פוטנציאלים ראשי אל הפס מתקן יב 4.2.1

 .וכל הציוד המתכתי מ"נ,

 הארקת לוחות חשמל 4.2.2

וטי נחושת כמוגדר כל לוחות חשמל יאורקו לפס השוואת פוטנציאלים ע"י ח

מחתך גידי  50%בתוכניות ההארקה. חתך הנומינלי של חוטי הארקה יהיה 

 הפאזות.

 הארקת סולמות חשמל 4.2.3

לכל סולמות חשמל ומובילי כבלים אחרים תובטח רציפות חשמל. המובילים 

 ממ"ר. 25יאורקו בהתאם למפרט הסטנדרטי ע"י חוטי נחושת בחתך 

ה וכן התנגדותה לגבי המסה הכללית של כל מערכת ההארקה תיבדק לרציפות 4.2.4

 האדמה ליד כל ציוד חשמלי הטעון הארקה.

נוסף לכך תיבדק כל אלקטרודה כשהיא מנותקת משאר מערכת הארקה. 

הבדיקה הנ"ל תבוצע ע"י הספק בנוכחות המהנדס ותהיה כלולה במחירי 

 היחידה של המערכת.

 כבלים 4.3

גידים בחתך שווה )חתך האפס  4בעלי  N2XYכל הכבלים למתח נמוך יהיו מסוג  4.3.1

 .0.6/1KVיהיה זהה לחתך הפזה( למתח 

הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם ולא יבוצעו בהם מופות למעט המקומות בהם  4.3.2

נדרשות המופות לפי התוכניות. ככלל, מופה תעשה אך ורק בשוחה ולא בקטע 

 קרקעית.-חפירה או בצנרת תת

-VDEערך מאושר מתאימים לדרישות הכבלים יהיו תוצרת "סופיריור" או שווה  4.3.3

0271. 

אורך הכבלים הנתון בכתב הכמויות הינו משוער בלבד, על הספק למדוד את אורך  4.3.4

 הכבלים בשטח.

  הספק ישחיל את הכבלים ויחבר את הקצוות בצרכני הקצה ובלוחות. 4.3.5

במידה ואין אפשרות לחבר את הכבלים מיד עם ההנחה, יאטום הספק את 

 דוד כך שלא תחדור רטיבות.הקצוות ע"י סרט בי



 

הספק יספק על חשבונו את כל החומרים הקטנים כדי לחבר את קצוות הכבלים  4.3.6

 )כגון: מהדקי חוטים מחרס, סופי חוטים, נעלי כבל וכד'(.

 הספק ישאיר בצורה נאותה עודפים בקצוות כל הכבלים והחוטים. 4.3.7

ח, מקור, יעד, מת –מ', ובכל שוחה  15הקצוות, כל  2-סימון ושילוט הכבלים ב 4.3.8

 מס' מעגל, סוג, חתך.

חיבורי קצה מחירי חיבורי הקצה יהיו כלולים במחיר יחידת אורך של הכבלים.  4.3.9

  . לא יימדדו בנפרד

ממ"ר יותקן לכל קצה כבל ראש כבל מתכווץ )כפפה מתפצלת(  35בחתך מעל 

 שכלול במחיר הכבל ולא יימדד בנפרד.

 התקנת כבלים 4.4

בהתאם לתוכניות באחת הנחת והשחלת הכבלים תעשה  4.4.1

 הצורות הבאות:

 .הנחת כבלים על סולמות כבלים או מגשים או תעלות פח 

 .השחלת הכבלים דרך צינורות 

 .או הנחת תעלות חפורות באדמה 

בכל מקרה של העברת כבלים במקביל בצינורות מגן או על מסגרות או  4.4.2

בצורה מגשים  מפלדה, יונחו הכבלים בשורות מסודרות, במרווחים ו

המתוארים בתכניות. כל כבלי  הפקוד  והבקרה של המנועים יונחו בשכבה 

 העליונה, או  בין  כבלי  הכוח,  כפי המצוין בשרטוטים המתאימים.

יש להימנע ככל האפשר מהצטלבויות כבלים ביניהם ועם שירותים אחרים, אלא 

סיים של אם כן מסומן כך בתכניות המערך ובהתאם לתכנית מראה חתכים טיפו

 תעלות כבלים.

בשעת פריסת הכבלים והנחתם, יש להקפיד שבשום מצב לא יכופף הכבל  4.4.3

פעמים  12בלים למתח נמוך כ -לרדיוס כיפוף הקטן מרדיוסי הכיפוף ולהלן: 

 פעמים קוטר הכבל. 14 -קוטר הכבל, כבלי מ.ב תלת גידיים 



 

י הספק יעסיק עובדים מומחים וישתמש בציוד המתאים להובלת תופ 4.4.4

הכבלים ולהנחת הכבלים. ההובלה וההנחה ייעשו באופן אשר ימנע כל נזק 

לכבלים, גם הציוד וגם שיטת העבודה יהיו טעונים אישור המהנדס. כבלים 

שלא ישתמשו בהם וכן תופים ריקים, יוחזרו למחסני החברה על ידי הספק 

 כאשר הם במצב תקין.

לים, יש להגן עליהם בחומר כאשר יש צורך להשתמש בכלים מכניים להרמת הכב

רך כדי למנוע נזק למעטפת החיצונית של הכבל. כבל המורד מהתוף יונח מיד 

בתעלה או על ידה, בצד שאין בו אדמה שפוכה מהחפירה. בשום אופן אין להניח 

 כבל במקום בו עלולים לעבור כלי רכב.

ומנות כל הכבלים יסומנו בסימון זיהוי בל ימחה על ידי דיסקיות מתכת מס 4.4.5

מטר וכן בנקודות הבאות ללא התחשבות במרחק:  30על ידי חריטה כל 

בשני קצוות הכבל, ליד כל חיבור ללוח חשמל, לגוף תאורה, לשקע, לתיבה 

 ולקופסה וכן בכל מפנה ובכל מחבר בקרבת ציוד חשמלי.

התווית ו/או סימני הזיהוי האחרים יסופקו על ידי הספק ויהיו טעונים אישור 

. אם המהנדס ידרוש זאת, יקבעו תוויות נוספות לאורך תוואי הכבלים המהנדס

 ברווחים אשר המהנדס יקבעם.

סוג התוויות וגודלן וכן צורת סימני הזיהוי ייקבעו בכבלים מיד עם הנחתם ואין 

 להשאיר כל כבל ללא סימון. לקביעת תוויות הסימון, ישמשו רק חוטים מבודדים.

כל הכבלים ורציפות כל גיד ושריון בנוכחות הספק יבדוק את בידודם של  4.4.6

 המהנדס במכשיר "מגר" ובמכשיר "גשר" כדלהלן:

 לפני ההנחה. 4.4.6.1

 מיד אחרי ההנחה )התקנת המחבר, אם ישנו(. 4.4.6.2

 לפני החיבור לרשת החשמל. 4.4.6.3

הדו"ח על שלוש הבדיקות הנ"ל לרבות הערכים המספריים  שהוגשו, יישמרו בשני 

קת הספק. כבלי מתח ביניים ייבדקו לפי עותקים כהוכחה ויהווה חלק מבדי

 הוראות היצרן או הוראות המהנדס.

אסור לחזק כבלים לצינורות מים, צינורות קיטור, צינורות קירור  או אויר  4.4.7

דחוס או צינורות תהליך. המרחק בין הכבלים והצינורות יהיה  כנדרש  בתקן  



 

ארעיות או ולפי  הוראת המהנדס, וכמו כן אסור לחזק כבלים למחיצות 

 לחלקים אחרים של המבנה ואשר ניתנים לפרוק בשעת תיקונים.

התקנת כבלים על הקונסטרוקציה בשטח המתקן תעשה לפי התכניות ולפי דרישת 

 המהנדס בשני אופנים:

 בתוך צינורות מגולוונים. 4.4.7.1

 על סולמות, מגשים ופרופילי שרשרת. 4.4.7.2

י הרצפה, יוגנו על ידי מטר מפנ -2.2כל  הכבלים  המותקנים  בגובה  פחות  מ 4.4.8

 צינור מגולוון מכופף ומותאם ליציאה מהרצפה, או על ידי כיסויי פח מגולוון

 מ"מ הכל לפי התוכנית והוראת המהנדס. 3

אורך  הכבלים  הנתון ברשימת הכבלים הוא לאינדיקציה בלבד ועל הספק  4.4.9

 לבדוק בעצמו את האורכים הדרושים על ידי מדידה במתקן.

ם משמש כמוביל כבלים  יעוגלו  קצותיו  והכבלים יוגנו על ידי כאשר צינור מי 4.4.10

התקנת גומיות בקצוות הצינורות.  הגומיות יותקנו ויודבקו לקצוות הצינור 

לפני השחלת הכבלים. אין לחתוך את  הגומיות ואין להכניסם לאחר השחלת 

 הכבלים.

)לא צינור  רקעיתק -מקום יציאת כבל מצינור גמיש או צינור אחר בהתקנה תת 4.4.11

מגן( יאוטם על ידי אפוקסי או כל חומר אחר אשר יאושר על ידי המהנדס 

 )למניעת הצטברות גזים(.

יעשו מופות בכבלים אלא באישור בכתב מפורט של המפקח. האשור ינתן  לא 4.4.12

אך ורק במקרים בהם הצורך במופה לא נובע באשמת הספק )נזק הנגרם ע"י 

 אחרים(.

 סף ליד כל חבור הכבל.הספק ישאיר אורך כבל נו 4.4.13

לא יתקין הספק שום כבל מעל פינות חדות של קונסטרוקציות שונות ללא  4.4.14

 הגנה מיוחדת לכבל.

ס"מ על ידי אמצעי קשירה  60כבלים על סולמות אופקיים יחוזקו לסולם כל  4.4.15

 )"בנדים"( תקניים ומאושרים על ידי המפקח.

 ס"מ. 30כבלים על סולמות אנכיים יחוזקו כל  4.4.16



 

ידים בתוך הציודים השונים יבוצע באמצעות שרוולים פלסטיים סימון ג 4.4.17

 ממוספרים.

הספק ידאג לשמור  כל הזמן על סדר פזות זהה בכל חיבורי הכוח. החלפת  4.4.18

 הפזות בכבלי הכוח תבוצע בציוד ולא בלוח.

החבורים  של כבלים  יעשו  לפי  רשימות כבלים ותוכניות חווט שיסופקו  4.4.19

על ידי טבעת)ות( פלסטית נושאת מספר בהתאם  לספק. כל גיד וגיד יסומן

 לרשימת הכבלים.

בהתקנה של כבלים חד גידיים תקשר כל שלישית גידים באמצעות סרט  4.4.20

 מטר. 2מתאים כל 

 חיבורים כבלים ומופות 4.5

החומרים הדרושים לביצוע חיבורים, סופיות ומופות לכבלים יסופקו ע"י  4.5.1

 הספק.

מ"ר ומעלה יספק ויתקין הספק ראש מ 35בחיבור כבלים מתח נמוך בחתך של  4.5.2

 -35וולט. בכבלים בחתך נמוך מ 1000כבל רייקם להתקנה פנימית למתח עד 

ממ"ר יבוצע החיבור ללא ראש כבל רייקם אלא עם סרט בדוד שיסופק ויותקן 

 ע"י הספק.

חיבור כבלים לציוד שטח יבוצע באמצעות כניסות כבל מתכתיות. על הספק  4.5.3

 בל בכניסות כבל אלה.יהיה להבטיח תפיסת הכ

נעלי הכבל בחיבורים יהיו נעלי כבל תוצרת כפר מנחם או שווה ערך אשר  4.5.4

 מאושר ע"י חברת החשמל והמפקח.

בקצה כל  הכבלים  יונחו  שרוולים  מתכווצים  שימנעו  פיזור הגידים,  4.5.5

 שרוולים אלו יסופקו ע"י הספק ויכללו במחיר יחידת חיבור קצה כבל.

 ות(מחברי כבלים )מופ 4.5.6

מחברי כבלים )מופות( יותקנו בשיטת הזרקה או ביציקת אפוקסי או בשיטת 

שרוולים מתכווצים כדוגמת תוצרת רייקם, בחומרים ו/או אביזרים אשר 

קבלו את אישור המהנדס ובידי צוות מאומן לכך במיוחד. מספר המחברים 

 יוקטן ככל האפשר. לפני כסוי המחבר בחומר יצוק, עטיפה או בכל שיטה



 

אחרת, יבדוק המהנדס את המחבר ורק אחרי אישורו מותר יהיה לכסות את 

 המחבר.

 התקנתו ומיקומו של כל מחבר ידרש אישור ע"י המהנדס.

 סולמות כבלים וקונסטרוקציות ברזל שונות 4.6

 סולמות הכבלים ייוצרו ע"י יצרן מוכר ליצור סולמות כבלים עם תו תקן. 4.6.1

ת העמסה הסולמות יהיו כדוגמת הסולמות יעברו בדיקות לחישוב עקומו

 חברת נאור או ש"ע. 

מ"מ עד  2OOמ"מ, במידות רוחב  3הסולמות יהיו עשויים מפח מגולוון   4.6.2

 מ"מ. 93מ"מ, גובה  1000

 האביזרים של סולמות הכבלים ישמשו ל: 4.6.3

 לחיבור החלקים השונים של הסולמות מחברים 4.6.3.1

 לשינוי כוון אופקי או אנכי של הסולם קשתות 4.6.3.2

 להקטנת רוחב הסולם מצמצמים 4.6.3.3

 לביצוע צמתים בין הסולמות T)צמתים ) 4.6.3.4

סולמות  הכבלים  יתמכו בביטחה על ידי תמיכות ברזל מגולוון המותקנות  4.6.4

 במרחקים שלא יעלו על שלושה מטרים, אלא אם סומן אחרת בתוכניות.

כל הקצוות של הסולמות והקונסטרוקציות התומכות יהיו חלקים  4.6.5

 ות היכולות לפגוע בכבלים.פינות חד ומגולוונים ללא

סולמות הכבלים יותקנו כך שלא יפריעו לפרוק ציודי שטח בעתיד, לצורכי  4.6.6

 אחזקה.

 הספק יתקין חיזוקים/תמיכות ליד כל שינוי כיוון של הסולמות. 4.6.7

ידי -כל התמיכות, צינורות, חיזוקים וברזל קונסטרוקציה אחר יסופקו על 4.6.8

 הספק ויהיו מגולוונים באבץ חם.

ומות בהם ידרשו צינורות הגנה או פח הגנה יהיו אלה מגולוונים בכל המק 4.6.9

מ"מ כל צינור המונח כשהוא  2.2ללא תפר בעלי עובי דופן מינימלי של 



 

ריק או שבעתיד יושתלו בו כבלים נוספים יצוייד בחוט משיכה מתאים לפי 

הצורך. ההברגות בקצוות הצינורות יוסרו ומקום החיתוך יעובד להסרת 

 צבע בהתאם.גרדים וי

 לא יורשה ריתוך, קדיחה או חיתוך הסולמות לאחר התקנת הכבלים. 4.6.10

במחיר  התקנת  התעלות/סולומות  הכבלים תכלול גם את אספקת   4.6.11

הזרועות, תמיכות ברגים וכל אביזרי העזר הדרושים להתקנתה של התעלה 

 בשלמותה על חשבון הספק.

 חיבור וקדיחה 4.6.12

 המבנה ללא אישור המפקח. חורים לא יקדחו בקונסטרוקציה של 

 .הספק יהיה אחראי לצביעת החורים בהתאם למפרט 

 .יצירת חורים במבנה ע"י רתכת אסורה בהחלט 

בכל המקומות בהם ישנו מגע הדוק עם כבלים ישתמשו  4.6.13

 בברגים עם  ראש מעוגל.

לפני סגירת ברגי החיזוק לקופסאות הסתעפות, תחנות  4.6.14

לברגי חיבור הכבלים( יש  לחצנים, מנועים וכו' )לא מתייחס

 לגרז את הברגים מגריז גרפית ע"מ לאפשר פתיחתם בעתיד.

 פרופילי השרשרת אשר יסופקו ע"י הספק יהיו בעלי עובי  דופן של מינימלי  4.6.15

 מ"מ. 2.2של 

מ"מ  2.2צינורות המגן אשר יסופקו ע"י הספק יהיו בעלי עובי דופן של  4.6.16

 מ"מ מעל. -3.4ו 2“עבור צינור בקוטר עד 

 מפרט ללוח חשמל מ"נ 4.7

וייוצר במפעל של יצרן בעל הסמכה  1חלק  61349הלוח יעמוד בדרישות ת"י  4.7.1

  וחות חשמל למתח נמוך: דרישות ממערכת איכות.ל –ממכון התקנים 

 העבודה הכלולה במכרז זה הינה אספקה, התקנה, הצבה וחיבור של לוח מ"נ

 .מתקן טיפול בשפכים

 היקף העבודה יכלול: 4.7.2



 

 ורט, יצור ובדיקה של הלוח.תכנון מפ 4.7.2.1

 אריזה והכנה להובלה. 4.7.2.2

 הובלה לאתר.  4.7.2.3

 .יצור והתקנת קונסטרוקצית יסוד ללוחות 4.7.2.4

אישור מהנדס חשמל מורשה לכך שהלוח יוצר בהתאם לתקנות  4.7.2.5

61439. 

 

 

 תנאים כלליים 4.7.3

 טיב העבודה 4.7.3.1

העבודות תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה ביותר, עבודות מקצועיות 

 עלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם.תבוצענה על ידי  ב

 טיב החומרים 4.7.3.2

כל שנאי הזרם, שנאי פיקוד, מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים 

המופיעים במכרז זה יהיו בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט. במידה 

ואין תוצרת מוכתבת יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר ויחוייבו 

 עבודה.באישור של המפקח לפני ביצוע ה

 הגשת התוכניות 4.7.3.3

  בהתאם לתכניות יגיש היצרן במצורף להצעתו גם מבנה מוצע על

 ידו.

  שבוע לאחר קבלת ההזמנה יגיש היצרן תוכניות לביצוע לפי הפרוט

 להלן:

 .תכנית חד קוית 

 .תכניות מבנה מפורטות ללוח עם כל החתכים הדרושים 

 .תכניות חיווט לכל התאים 



 

 .רשימות ציוד מלאות 

היו על גיליונות יסטים. כל התוכניות  2-וכניות יוגשו לאישור בהת

  .A3בגודל 

יחד עם הלוח, יסופקו ארבעה סטים של תוכניות מעודכנות בעזרת 

 2016תוכנת אוטוקד 

  רק לאחר קבלת אישור המזמין והמתכנן יוכל היצרן להתחיל

 בעבודתו.

לאחר קבלת האישור יבצע היצרן את הלוח בדיוק בהתאם 

לתוכניות המאושרות ועל כל סטיה מהם ידרש לבקש אישור בכתב 

 מהמזמין.

 בדיקות 4.7.3.4

כל חלקי הלוח יבוצעו בהתאם למפרט זה, המפרט הבין משרדי 

התקן הישראלי, חוק החשמל וכללים להתקנת   (08)לעבודות חשמל 

  לוחות.

ההוצאה המאוחרת ביותר.  IECחלקי הלוח יבדקו בהתאם לתקן 

,  IEC 60159   ,IEC 60158  ם לציוד זה הינם:התקנים המתיחסי

IEC 60157.  

לאחר גמר יצור הלוח ובדיקתו על ידי היצרן, יודיע היצרן למזמין על 

השלמת הלוח ויתאם מועד לבדיקת קבלה. בדיקת הלוח תעשה על 

  ידי המזמין במפעל היצרן. הבדיקה תכלול גם סימולציה.

וכן יכללו הבדיקות את  IECהבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן 

  בדיקת כל הציוד, ההגנות, מערכת המדידה ומערכת הפקוד.

היצרן יעביר את הלוח לשטח אך ורק לאחר שיקבל את אישור 

 המזמין על כי הלוח בדוק וממלא את כל תנאי המכרז והתכניות.

המזמין יהיה הפוסק האחרון והמכריע בכל שאלות טיב העבודה, 

  ם.הבצוע ואיכות החומרי

היצרן מתחייב לקבל את הכרעתו של המהנדס ללא טענות ולשנות, 

  לפרק ולתקן מחדש כל חלק מהעבודה שיפסל על ידי המהנדס.

במידה והלוח לא יאושר, יתקבל הדבר כאילו הלוח לא הושלם ולא 



 

  סופק. כל הוצאות התיקונים יחולו על היצרן.

לבד בדק את  היצרן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא רק לאחר שהוא

 הלוח ומילא דו"ח בדיקה מפורט על הבדיקה.

 סימון ושלוט 4.7.3.5

על הספק יהיה לספק ולהתקין על ידי שתי מסמרות שלטי בקליט 

 סנדויץ חרוטים לבן  על רקע שחור.

 השלטים יהיו לפי הפרוט הבא:

 .שלט עם שם וסימון הלוח 

 .שלט לכל מפסק בתוך הלוח 

 השמות בשרטוטים(. שלוט לכל אביזר ואביזר )לפי 

  שלטי אזהרה מתח זר או מתח לפני מפסק ראשי בכל המקומות

בהם קיים מתח לפני מפסק ראשי או מתח זר, שילוט זה יהיה 

 בצבע לבן על רקע אדום.

  סימון פסי הצבירהR, S, T. 

 צבעים שונים עבור מהדקי כוח, פיקוד ו( סימון מהדקים-I/O.) 

 צביעה 4.7.3.6

מתועשת בשיטה אלקטרוססטית עם אבקת  צביעת הלוחות תהיה

 .RAL 7032אפוקסי פוליאסטר מבפנים ומבחוץ. גוון הצבע יהיה 

 נתונים שעל הספק לספק לצורך אישור יצרן הלוח 4.7.3.7

 הנתונים הר"מ יסופקו תוך חודש מצו התחלת עבודה:

  קטלוגים מלאים של כל הציוד עם כל הנתונים החשמליים

 והתרמיים

 רוניות של הלוחתוכניות מבנה עק 



 

  מקדמי הפחתה לגבי טמפ' סביבה מעלC040  לכל המפסקים. על

 C050וכן  C045הספק לציין במפורש מקדמי הפחתה לטמפ' של 

 מערך ציוד 

 טבלת ציוד מוצע 

 נתונים טכניים עבור לוח ראשי מ"נ 4.7.4

 לוח חלוקה תאור

 וולט 400      מתח נומינלי               

פזות + אפס +  3 מספר מוליכים 
 הארקה

 הרץ  50 תדר

זרם נומינלי לפסי 
 630A צבירה 

 25kA זרם קצר סימטרי

 2B רמת מידור

רמת אטימות דלת 
 IP65 לוח סגורה

רמת אטימות דלת 
 IP42 לוח פתוחה

 Icn=100%In מקדם שימוש

 הרץ 50וולט,  220 מתח פיקוד

 C040 טמפ' סביבה

 90% לחות יחסית

 

 ראשי למ"נ:מבנה לוח  4.7.5



 

הלוח הראשי יהיה בנוי מעמודות פח עם אפשרות להרחבה עתידית.  4.7.5.1

מ"מ עובי. פינות, חיזוקים, סוקול תחתון  2העמודה תעשה מפח פלדה 

מ"מ עובי לפחות. גובה הסוקול התחתון  3וכו' יבוצעו מפרופיל ברזל 

ס"מ. הלוח יהיה בנוי לעמידה על קונסטרוקצית הגבהה  10יהיה 

 י יצרן הלוח. הכל כלול במחיר הלוח.שתסופק ע"

גישה ללוח מלפנים בלבד. כל החבורים לפסים ובין הפסים יעשו על  4.7.5.2

 .Self Locking Clampsידי ברגים עם נעילה עצמית 

הגישה לעמודה תעשה על ידי דלת אטומה. הדלת תהיה מורכבת על  4.7.5.3

 גבי צירים העשויים מפלדת אל חלד.

מנעול קבוע. הצירים יהיו עם פין  הדלת תהיה על צירים ונעילה ע"י 4.7.5.4

 נירוסטה ובוקסה אקולון המבטיחים עמידה בתנאים קורוזיביים.

 אטימת הדלת תעשה על ידי גומיות אטימה בכל היקף הדלת. 4.7.5.5

 כניסה ויציאת הכבלים ללוח תהיה מלמטה בחלק התחתון של הלוח. 4.7.5.6

 מקום שמור להגדלה. 30%בכל התאים יישמר  4.7.5.7

 יציאות 4.7.5.8

ח יצאו למהדקים בתחתית הלוח. כל המהדקים כל היציאות מהלו

 יהיו בהתאם לחתכים ומספר הכבלים המפורטים.

 חיווט כח 4.7.5.9

או פסי נחושת גמישים  PVCלמהדקים יעשו בחוטים מבודדים 

מבודדים. כל החוטים והפסים יהיו בחתך מתאים לזרם הנומינלי של 

המפסק בהתחשב בטמפ' הסביבה ובכל התקנים המפורטים. צבעי 

דכון ע - 1954דוד של חוטים אלו יהיו בהתאם לחוק החשמל הבי

 אחרון.

תחתית הלוח כאמור תכלול פס אפס ופס הארקה,  וכן ברזל מחורץ  4.7.5.10

לחזוק כבלים. כל מהדקי הפקוד יותקנו על מסילה נפרדת ממהדקי 



 

הכוח. המהדקים יהיו כדוגמא תוצרת ווילנד בדרגה אחת לפחות 

 יות.גדולים מהכבלים הרשומים בתוכנ

 הארקה 4.7.5.11

כל חלקי הלוח והדלתות יאורקו לפס הארקה בחוט נחושת מבודד 

גמיש בחתך מתאים. פס ההארקה יותקן בתחתית הלוח ויכיל מספיק 

חורים כך שכל גיד הארקה יחובר ע"י בורג נפרד בחור נפרד. כמו כן 

-, כולל ברגים ואומים. כמו25%יכלול הפס חורים שמורים לפחות 

 ר ויסומן.כן כל חוט ימוספ

 חיווט ותעלות חיווט 4.7.5.12

ממ"ר כאשר  1.5כל חווט הפקוד יעשה על ידי חוטים גמישים 

ממ"ר. כל החוטים  2.5החוטים ממשני הזרם יהיו חוטים גמישים 

. כל החווט בתוך הלוח C070לטמפ' של  PVCיהיו חוטים מבודדים 

תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק. כל התעלות  יעבור דרך

  לפחות בתעלה. 50%קו על ידי היצרן עם רזרבה של יסופ

חווט אפסים מהציודים השונים יהיה ישירות לפס האפס. לא יהיה 

חווט אפסים בין הציודים השונים. כל גיד יסומן לפי מס' המעגל 

לפחות שמורים כולל  25%ויחובר ע"י בורג נפרד לפס האפס, כולל 

 ברגים ואומים.

 צבעי חוטים 4.7.5.13

 חום........................................... ם חילופיןזר 220Vפקוד 

 כחול.............................................................. פקוד לאפס

צהוב ................................................................... הארקה

 ירוק

 חום............................................................. צבעי פאזות

 כחול................................................................ צבעי אפס

כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי סופיות חוט עם לחיצה. כל חווט  4.7.5.14

הפקוד למכשירי המדידה ולאביזרי הפקוד והנורות המותקנים על 



 

גמישים אשר יקשרו ביחד  PVCהדלת יבוצעו כאמור על ידי חוטי 

ה אחידה. הצמה תעטף על ידי צנור לבן מפותל גמיש. יש ליצירת צמ

לדאוג לעודף באורך החוטים ופתיחת הצינור כך שלא תמנע פתיחת 

 הדלת.

כל חוטי הפקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים  4.7.5.15

 ממוספרים תוצרת "לגרנד".

כל המפסקים השמורים וכן כל מגעי העזר עבור כל הציוד הקיים  4.7.5.16

  חווטו למהדקים בתחתית הלוח. בלוח י

כל המהדקים המיועדים לחיבור למערכת הבקרה יותקנו בקבוצה 

 נפרדת. מחיר החיווט כלול במחיר יחידות הציוד ולא ימדד בנפרד.

 המהדקים יחווטו למנורות תצוגה בלוח במקביל לבקר.

 כיסויים 4.7.5.17

כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחה/פרוק של דלת וכן פסי 

ר, פסי הצבירה, בתוך הלוח וכן נקודות החבור על הדלתות יכוסו החבו

בכיסוי פרספקס שקוף מתפרק על ידי ברגים. על כל כיסוי כזה יופיע 

 שלט אזהרה.

מ"מ עובי  3כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגולבן  4.7.5.18

שיותקן לאורך כל הלוח. כל ההתקנות יעשו על ידי אומים מרותכים 

ך שניתן יהיה לפרק כל אביזר ללא צורך בגישה לאום. או פרסנצים כ

כל משני הזרם יותקנו על פסי הצבירה ויותקנו כך שתתאפשר גישה 

נוחה למשני הזרם, כל נתיכי הפקוד והמאמטים יותקנו על הפלטות 

בתוך הלוח. החווט בין משנה הזרם והאמפרמטר יהיה למהדקים 

 כפולים מתאימים לקצור משנה הזרם.

 ת יהיה תא מפלסטיק קשיח עבור תוכניות חשמליות של התא.בכל דל 4.7.5.19

 פסי צבירה 4.7.5.20

פסי הצבירה יותקנו בחלק העליון של הלוח לכל אורכו. הפסים יהיו 

בחתך שווה לכל האורך ויחוזקו בהתאם על מנת לעמוד בזרמים 

הנומינליים ובזרמי הקצר המפורטים בשרטוטים. על היצרן להמציא 

פסי הצבירה לזרמים הדרושים. הפסים  חישוב המאשר התאמת חזוק



 

או צבעים. פסי הצבירה  R,S,T -יסומנו כסימון מתאים המתאר פזה 

יעשו מנחושת עם פינות מעוגלות. הפסים יבודדו לכל אורכם ע"י 

שרוול בדוד וכסוי פרספקס. חבורי הפסים יהיו על ידי ברגים, כולל 

 מקום שמור לפחות כולל מהדקי כבלים. 25%

 ל אביזרי העזר בכל הלוחותתיאור כ 4.7.6

 שנאי זרם 4.7.6.1

לפחות ולזרם  5AVכל משני הזרם יהיו יצוקים באפוקסי בהספק של 

. הזרם הראשוני בהתאם למתואר בתוכניות ובכתב 05Aמשני של 

 .N<5הכמויות, השנאים יהיו בעלי 

 Class 1 ...................................... דרגת דיוק

 וולט 1000 ....................................... רמת בדוד

 .על היצרן לפרט תוצרת השנאים המוצעים על ידו

 ב מודדר –מכשיר מדידה אלקטרוני  4.7.6.2

 המכשיר יכלול את הפונקציות הבאות:

 .קריאת שלושה זרמים 

 .קריאת כל המתחים הפאזיים והשלובים 

 .קריאת שיא ביקוש בזרמים 

  קריאתkW. 

  קריאתkVAR. 

 .קריאת כופל הספק 

למכשיר תהיה יכולת לתקשר ע"י פרוטוקול תקשורת סטנדרטי 

 .RS485ציאה למערכת בקרת מבנה, עם י

 .PM171Eדגם  SATECהמכשיר יהיה כדוגמת תוצרת 

 מאמ"ת 4.7.6.3



 

פאזיים -ים, דופאזיים מגושר-פאזיים, חד-המאמ"תים יהיו חד

אזיים בהתאם לזרם כמוכתב בכתב הכמויות, ולזרם פ-או תלת

ית )לפי , ללא הגנה עורפIcu-ב 400V-ב         20kAקצר של 

פאזיים -חד . במקרה של מאמ"תיםIEC 60947-2)תקן 

מגושרים קצר באחת הפאזות יגרום לנפילת פאזה בודדת בלבד.

  

הגישורים בין המאמ"תים יבוצעו ע"י מסרקים אורגינליים של 

יצרן המאמ"תים. לא יהיה הבדל מחיר למאמ"ת עקב אופיין 

 עבודה שונה.

 מנורות סימון 4.7.6.4

לכל  230/24Vמ"מ עם שנאי עצמי  22כל נורות הסימון יהיו בקוטר 

 מיליאמפר. 18לזרם  D.C LEDורה, נורת נ

 מגן מתח יתר 4.7.6.5

 .DEHNתוצרת  100kAקוטבי, רב פעמי, כושר ניתוק  4

 מהדקי פיקוד 4.7.6.6

ממ"ר. במקרה של  4כל מהדקי הפקוד יהיו כדוגמה תוצרת ווילנד 

 ירוק. מהדקי -מהדק פיקוד להארקה, צבע המהדק יהיה צהוב 

 הפקוד יהיו ממוספרים בהתאם לתוכניות.

 Moulded Caseק זרם חצי אוטומטי מסוג מפס 4.7.6.7

 נתונים טכניים  

 בהתאם לכתב כמויות ...................... זרם נומינלי

 וולט 400 ..................... מתח נומינלי

 הרץ  50 .................................תדר

כושר ניתוק זרם קצר סימטרי כמוגדר בתוכניות ובכתב 

 הכמויות

 C040 ..................... טמפ' סביבה



 

 90% ..................... לחות יחסית

  המפסק יהיה מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי קבוע 

  יהיו ההגנות הבאות: למפסק 

 הגנה טרמית ניתנת לכוון 

 הגנה מגנטית ניתנת לכוון 

 מפסקי ההזנה יהיו עם ידית פנימית 

 אפשרות נעילה 

 מפסק ראשי 4.7.6.8

. 2500Aהמפסק הראשי של הלוח יהיה מפסק זרם תלת פאזי לזרם 

 וולט וכן בידית ומצמד.  220המפסק יצוייד בסליל הפסקה למתח 

 מגענים לעומס תאורה 4.7.6.9

.AC3וטביים למיתוג זרם במשטר עבודה ק-ענים יהיו תלתהמג

  

. לכל מגען יהיו מגעי עזר 230V ,50Hzהמגענים יהיו עם סליל 

2N.O+2N.C 10-לA 230-בV המגענים יהיו מוגנים כך שלא .

  תתאפשר נגיעה מקרית בחלקים חשופים.

המגענים מיועדים למיתוג מעגלי תאורה בעלי נורות פריקה בתנאי 

כאשר הם  2קשים. המגענים יבחרו כך שיעמדו בקטגוריה  הדלקה

מוגנים עם המפסק המתאים להם, )המגענים לא ידבקו ויאפשרו 

המשך עבודה תקינה לאחר אירוע של קצר(. אורך חיי המגענים יהיה 

 .230VACמיליון פעולות, סליל ההפעלה יהיה  1

 הובלה והתקנה 4.7.7

 הובלה 4.7.7.1

 ההובלה תכלול:

  ומים הדרושיםהובלת הלוח והתא 



 

 ביטוח 

 טעינה ופריקת הלוח 

 רשימת ציוד החשמל 4.7.8

לשם אישור תוכניות של לוחות החשמל על הספק לצרף רשימת ציוד 

  המגדירה יצרנים ודגמי הציוד המוצע.

 לא יתקבל ציוד שווה ערך.

 בדיקות .5

 בדיקת המתקן ומסירתו לרשות המזמין 5.1

ות הספק ונציגו המוסמך של עם השלמת כל העבודות תיערך בדיקת קבלה בנוכח

פי התוכניות -המזמין. כל ליקוי שיימצא בבדיקה זאת, הנובע מביצוע שלא על

 די הספק על חשבונו ובלא כל תשלום.י-והמפרט או הוראות המפקח, יתוקן מיד על

על הספק לקחת  הספק יהיה נוכח לאורך כל הבדיקה ולא יקבל על כך כל תשלום.

 ה שלו.זאת בחשבון במחירי היחיד

בכל שלב של הבדיקות יש להקפיד על התאמה בין העבודה כפי שבוצעה לבין תוכניות 

שתימסרנה למזמין עם סיום העבודה.על הספק להגיש שני סטים של התוכניות כפי 

 שבוצעו בשטח, חתומות על ידו.

 להלן רשימת הפעילויות שיש לבצע לפני ובמהלך בדיקת המתקן ומסירתו לרשות המזמין:

 זוק ברגים בכל לוחות החשמל ובדיקת חיבורי חשמל רופפים.חי 5.1.1

 וולט. 2500גר יד מ-על 400Vבדיקת בידוד מתקני מתח נמוך  5.1.2

 ק"ו. 50על ידי מגר   22kVבדיקת בידוד מתקני מתח גבוה  5.1.3

 .(LOOP TESTER)בדיקת התנגדות הארקה של המתקן  5.1.4

 בדיקת רציפות הארקה של המתקן עם אוממטר. 5.1.5

ל מערכת הכוח כולל כיוון הגנות מגנטיות ותרמיות של כל בדיקה מלאה של כ 5.1.6

 היציאות מלוחות החשמל.

 הכנסת מתח בלוחות כאשר כל מפ"ז במצב מנותק. 5.1.7

 בדיקת תקינות פעולת מנורות סימון ומחוונים בלוחות החשמל. 5.1.8



 

 בדיקה מלאה של כל מתקן התאורה כולל התאמת המעגלים למסומן בתוכניות. 5.1.9

 נית.בדיקת הפעלה/הפסקה יד 5.1.10

 בדיקה מלאה של כל השילוט. 5.1.11

 ידי מהנדס בודק.-בדיקת המתקן על 5.1.12

ק בנוכחות המפקח. כן ינהל הספק רישום כל ידי אנשי הספ-כל הבדיקות הנ"ל ייעשו על

הפעולות שבוצעו ותוצאות הבדיקות יימסרו למזמין עם חותמת וחתימת הספק. הספק 

 לא יקבל כל תוספת במחיר עבור בדיקות אלו.

המפקח רשאי לדרוש  ו"ח הנ"ל וסיומו המוצלח יהיה תנאי לקבלת תעודת גמר.הגשת הד

מאת הספק תיקון שינוי והריסה של כל העבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או 

-להוראותיו והספק יהיה חייב לבצע את ההערות האלו תוך תקופה סבירה שתיקבע על

  ידי המפקח.

בדיקות שהוגדרו בסעיף זה ואלו יהיו חלק בלתי הספק לא יקבל כל תוספת מחיר עבור ה

נפרד מהחוזה ויהיו כלולים במחירי כל הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות והספק לא 

 יקבל כל תוספת מחיר עבור ביצוע עבודה זו.

 בדיקת הפעלה 5.2

 לאחר גמר חיבור הכבלים יבדקו מעגלי הפיקוד בלוחות לפעולה תקינה. 5.2.1

 בדיקת מהנדס בודק 5.2.2

העבודה יזמין הספק מהנדס בודק מוסמך, חיצוני, לביצוע בדיקות  לאחר גמר

סופיות של המתקן. כמו כן יבצע הספק את כל התיקונים הדרושים של עבודתו 

 לשביעות רצונו של המהנדס הבודק והמפקח.

 הספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקות הנ"ל ועבודות התיקונים הנדרשות.

קת חח"י, לצורך חיבור לאתר, שעל הספק להזמינה אין הבדיקה באה במקום בדי

 .על חשבונו, כולל התיאום עם חח"י

 

 

 

 



 

 קבלת המתקן .6

בגמר ההתקנה של הלוחות החשמל יזמין הספק את המפקח לקבלה "מכנית" של המתקן  6.1

או חלקים ממנו. במידה וחלקים של המתקן לא יתקבלו על ידי המפקח, ימולא דו"ח 

רטים שלא נתקבלו ודורשים עדייין תיקון. כל עבודות התיקונים ליקויים המציין רשימת פ

  ייעשו ללא דיחוי על ידי הספק ועל חשבונו.

לאחר השלמת "קבלה מכנית" תיערך קבלה חשמלית, בה ייבדקו כל פרטי המתקן  6.2

  .6מבחינת הפעלה חשמלית. הבדיקה תכלול את הפעילויות המתוארות בסעיף 

  שימלא דו"ח ליקויים עם רשימת פריטים לתיקון.גם בבדיקה זו ישתתף המפקח 

לאחר השלמת כל הבדיקות ותיקון דו"חות הליקויים יימסר המתקן לידי המפקח 

 )המפעל(.

 סיום העבודה 6.3

העבודה תוגדר כגמורה רק לאחר שהעבודה הושלמה, נבדקה ע"י בודק חיצוני, אושרה 

הסתייגות בטיחותית או  ע"י המזמין ומפקח ולאחר שהמתקן הוכנס לניצול מלא ללא

הסתייגות לטיב העבודה ולאחר שנמסרו למזמין חמישה עותקי ספר מתקן הכוללים 

 תוכניות עדות ותעוד הציוד המותקן .

 בנוסף לתוכניות העדות יכלול ספר המתקן את הפריטים הבאים: 6.4

 .חוברות תיאור והפעלה של לוחות החשמל 

 כיבי המערכת.הוראות בטיחות להתקנה ושימוש בכל אחד ממר 

 .הוראות טיפול ואחזקה למרכיבי המערכת 

 .)רשימות מרכיבי המע' כולל מספרי יצרן )מק"ט 

 .קטלוגים מלאים של כל הציוד המותקן 

 .)תרשימי התקנת הציוד )מערכים 

 .תוכניות יצרן של כל הלוחות 
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 כתב כמויות -מסמך ד' 
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 רשימת תכניות לביצוע -מסמך ה' 

 

 



 

 רשימת תוכניות:

 

 תוכנית פריסת מתקן קדם .1

 

 וכנית אינסטלציהת .2

 

  תוכנית חשמל .3

 

 תוכנית קונסטרוקציה .4

 

 תוכנית תנועה .5
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 טפסים ונספחים –מסמך ו' 

  



 

 טופס הצעה  - 1טופס 
 לכבוד

 איגוד ערים דן תברואה וסילוק אשפה
 437ת.ד 
 אזור

 
 א.נ.,

 הצעה למכרז

 

כגון: מידע והוראות , ממכרז זהלאחר שבחנו את כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד  .1
, לוח הזמנים ושלבי תוכניות, המפרט המיוחד, כתב הכמויות, החוזטופס ה למשתתפים במכרז,

התקדמות הפרויקט, לוח התשלומים, ערבויות, ביטוחים, תקנים ישראליים וזרים הנזכרים 
 במסמכי המכרז ו/או החוזה, וכל המסמכים האחרים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;

רציפות פעולת המתקן חר שביקרנו באתר הפרויקט ובדקנו את כל התנאים המיוחדים כגון ולא .2
קיימים, עבודה בשלבים,  עבודות בסמוך למתקניםהקיים לטיפול בשפכים בעת ביצוע העבודות, 

 דרכי גישה, שירותים ציבוריים, וכל הגורמים האחרים הקשורים לביצוע העבודות;

, שדרוג המתקן קדם לטיפול בשפכים באתר חירייהלביצוע בקשר  ולאחר שבדקנו את כל הפרטים .3
כוללים  -ולאחר שהתברר לנו כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה 

החומרים וכל פרטי העבודה הדרושים לביצוע הפרויקט הציוד ו את כל הפרטים וכל הכמויות, כל
 בשלמותו;

בהתאם לכל מסמכי המכרז ו/או החוזה תמורת סכום את העבודה הננו מתחייבים לבצע ולהשלים  .4
מחירים הנקובים בכתב הכמויות, ללא מע"מ )מסמך ד' למסמכי המכרז(, בתוספת מע"מ להשווה 
 כחוק. 

מובהר כי בכל מקרה לא תשולם תוספת על מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות )מסמך ד'  .5
 .עת מתן הצעתולמכרז(, ועל המציע לקחת זאת בחשבון ב

הננו מצהירים בזה, כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות שבמכרז ו/או בחוזה  .6
בשלמותן וכי באפשרותנו לבצע את העבודות ע"י הכוחות הטכניים והמקצועיים וע"י הציוד 
שברשותנו לפי לוח הזמנים ושלבי התקדמות לביצוע העבודות המפורטים במכרז ו/או בחוזה ולא 

הננו מצהירים כי מחיר הצעתנו  .בוא בתביעות כלשהן להפרשים איזה שהם בקשר למחירי החוזהנ
כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והאחרות העלולות להידרש לביצוע העבודות  בכל 

 היקפן ושלמותן.

רואה  הננו מצהירים כי אנו מנהלים חשבונות כחוק ורשומים כעוסק מורשה. מצ"ב אישור מאת .7
 חשבון או פקיד שומה המאשר זאת.

 , הניתנת להארכה על פי תנאי המכרז.הנקובה במכרזהננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה  .8



 

ואישור להמציא לכם את ערבות הביצוע  ,ננו מתחייבים, אם הצעתנו תתקבל, לחתום על החוזהה .9
ולהתחיל בעבודה  המכרז, המועדים הקבועים בתנאי תוך כנדרש בתנאי החוזהקיום הביטוחים 

ימים מיום קבלת הצו להתחלת העבודה ולהשלים את כל העבודות הכלולות בחוזה תוך הזמן  14
 שנקבע לכך בחוזה.

 להבטחת קיום הצעתנו, אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית להצעה. .10

נו אנו מייפים את כוחכם בצורה בלתי חוזרת כי במקרה ולא מתקיימת התחייבות מהתחייבויותי .11
על פי תנאי המכרז ו/או החוזה, הנכם רשאים לגבות ערבות זו מבלי שתשלח לנו כל הודעה או 
 התראה ואנו מוותרים מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

 ידוע לנו שאין אתם חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. .12

 

 

 _______________________________________שם המציע וכתובתו: __
 _____________  תאריך: 

 _____________ חתימת המציע:

 שמו ותפקידו של החתום מטעם המציע:_______________________
 



 

 אישור על ביקור באתר העבודה  - 2טופס 
 

 

 

חירייה שבו אתר מתקו לטיפול בשפכים הקיים באנו הח"מ מאשרים בזאת שביקרנו וסיירנו ב
 .נשוא המכרז תבוצע העבודה

אנו מכירים את אתר העבודה, ואת דרכי הגישה אליו. הננו מכירים את תנאי העבודה, המגבלות 
והאילוצים באתר, והבאנו בחשבון את הצורך ברציפות פעולת המתקן הקיים לטיפול בשפכים, 

רך לנקיטת אמצעי בטיחות ביצוע עבודות בזמנים לא שיגרתים, ביצוע העבודות בשלבים ובצו
 המיוחדים לעבודה.

 יםמצהיר והיטב את אתר העבודה האמור, אנ נוהחוזה, בדקמכרז/מסמכי הכל ב ולאחר שעיינ
כפי  האתר, וכן מובנת לנו היטב מהות העבודה וחשיבותה,בזאת כי מובן לנו בהחלט תיאור 

 החוזה ומשתמעת מהם.מכרז /במסמכי ה תמפורטהיא ש

 

 

 

_____________________________________                            ______________ 

 מציעשם וחתימת ה תאריך 



 

 נוסח ערבות מכרז – 3טופס 
 

 לכבוד
 איגוד ערים אזור דן )תברואה וסילוק אשפה(

 

 הנדון: ערבות מס' ________________

 

 

ש"ח )במילים: מאתיים וחמישים אלף  250,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
ש"ח( בלבד המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ___________________________ )שייקרא להלן 

 "החייב"(, בקשר עם מכרז לשדרוג מתקן קדם לטיפול בשפכים באתר חירייה. –

תכם, בלי ימים לאחר קבלת דרישתכם בכתב כל סכום שיצוין בדריש 15נשלם לכם מפעם לפעם, בתוך 
שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי 

 שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך __________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה, צריכה להגיע 
חתום מטה שמענו הוא: _______________________, עד התאריך האמור בכתב לידי הסניף ה

 ועד בכלל בשעות בהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע לאחר המועד האמור, לא תיענה.

מודגש בזה, כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה, 
 רוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה.מיברק או כל אמצעי אלקט

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה.

 

 בכבוד רב

 

  



 

 טופס ערבות לקיום החוזה - 4טופס 
 

 לכבוד
 איגוד ערים אזור דן )תברואה וסילוק אשפה( 

 

 א.נ.,

 

המבקש"(, ולהבטחת התחייבויותיו " -על פי בקשת _____________________ )להלן  .1
שדרוג מתקן קדם לטיפול בשפכים לביצוע , 7/2019פי חוזה מס' -המבקש כלפיכם עלשל 

, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של באתר חירייה
ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה  __________________ש"ח )במילים:  ____________

המרכזית לסטטיסטיקה  , המתפרסם מעת לעת ע"י הלשכהתשומות הבניה למגוריםלמדד 
 "סכום הערבות"(. -)להלן 

אחרון הידוע במועד הוצאת ערבות זו, ו"המדד יהיה המדד ה -בערבות זו: "מדד הבסיס"  .2
 היה המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.י -הקובע" 

אלינו  ימים מהמועד בו הגיע 7הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות תוך  .3
דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהי 
להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת המבקש.

תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ______ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי  .4
 ועד הנ"ל. כתובתנו, לא יאוחר מהמ

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא .5

 

 

 בכבוד רב



 

 ביטוח נספח - 5טופס 

 
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי הדין, לפני הבאת ציוד ו/או רכוש מכל סוג  .1

י הקבלן שהוא לחצרי המזמין וכן לפני תחילת מועד ביצוע עבודות כלשהן בחצרי המזמין על יד
ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן ו/או מטעמו, המוקדם מבין המועדים, 

מתחייב הקבלן לערוך, על חשבונו, את הביטוחים המפורטים מהאתר, המאוחר מבין המועדים, 
  " המצ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. א-5"בטופס 

יסת חבות המוצר ופוליסת אחריות מקצועית הנערכות על הקבלן מתחייב להמשיך ולהחזיק בפול .2
 " הנ"ל, כל עוד קיימת לו חבות על פי דין. א-5"בטופס ידו כמפורט 

מי בנוסף לדרישות המפורטות בנספח המצ"ב, הקבלן מתחייב לקיים, בין בעצמו ובין באמצעות  .3
 רטים להלן: משך החוזה וכל עוד הוא נמצא באתר העבודות את הביטוחים המפול מטעמו

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב על ידי הקבלן ו/או  .א
 .מי מטעמו בכל שלבי העבודה

בכלי  ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב השימוש ביטוח מקיף הכולל נזק עצמי ו .ב
 בגין נזק אחד. ₪  400,000 –רכב על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, עד לסך שלא יפחת מ 

ביטוח לציוד המשמש לעבודות ואינו מהווה חלק מהעבודות כנגד סיכוני "אש מורחב"  .ג
 ביטוח רכוש לכל ציוד צ.מ.ה ו/או ציוד כבד אחר שיובא על ידי הקבלן ו/או עבורו לאתרו

 בגין₪  400,000במתכונת "כל הסיכונים" כולל צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 
 כל כלי.

אולם )ג( לעיל, 3 -)ב(3בסעיפים כאמור שלישי שלא לערוך ביטוח צד הזכות קבלן ל לקבלן הזכות ש
. ככל שתוגש תביעה כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור₪  400,000יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  

 טוח כאמור, עלמצד שלישי כנגד המזמין או מי מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך בי
 הקבלן לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

)ב( 3לנזק עצמי בלבד כמפורט בתת סעיפים מוסכם בזאת כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח 
 להלן. 12במלואו או בחלקו ובלבד ויחול הפטור כאמור בסעיף )ג( 3ו 

גם מנופים, מלגזות, טרקטורים,  נכללים במפורשכאמור בסעיפים לעיל, בהגדרת "כלי רכב" 
 גוררים ונגררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.עגורנים, משאיות, 

מבלי לגרוע מכלליות הוראות האחריות, שיפוי וביטוח בחוזה זה, מוצהר בזאת כי במקרה של הפרת 
ו, יהיה הוראות סעיף זה, בין על ידי הקבלן ובין על ידי איזה מקבלני המשנה המועסקים על יד

הקבלן אחראי כלפי המזמין לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו עקב הפרת הוראות אלה והוא מתחייב 
 לשפותו בגין כל נזק ו/או הפסד כאמור. 

תחילת ביצוע העבודות או מיום הבאת מ ימים 7 -הקבלן מתחייב להמציא למזמין לא יאוחר מ .4
ם מבין המועדים, אישור בדבר עריכת ציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי המזמין, המוקד

ביטוח בנוסח הרצ"ב. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור כאמור הנו תנאי מתלה ומקדמי 
 פעילותו.לתחילת 

המזמין  יהיה רשאי למנוע מהקבלן להביא רכוש לחצרי המזמין ו/או להתחיל בביצוע העבודות 
הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד  במקרה שאישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי



 

המזמין עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל בעבודות או להביא רכוש לחצרי המזמין  בטרם המציא 
 את  האישור כאמור. 

 לדרישת המזמין, על הקבלן למסור למזמין העתק מפוליסת העבודות הקבלניות.

להוראות הסכם זה, לא תגרע או בהתאם  יםמובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד .5
מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי הסכם 

לחצרי המזמין בשל אי הצגת אישור כמפורט  ציודזה גם אם ימנע ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת 
 לעיל.

לבדוק את הביטוחים הנ"ל.  למזמין וכן למי שימונה מטעמו יהיו הסמכות, אך לא המחויבות, .6
בלן לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים הביטוחים להתחייבות כן מתחייב הק-כמו

 על פי מסמך זה לעיל.

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחים, וכן מצהיר הנ"ל כי בבדיקת 
במידה ותעשה כזו, אין כדי לגרוע מכל חובה , ו/או על ידי מי מטעמו הביטוחים על ידי המזמין

זה ו/או על פי דין ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין המוטלת על הקבלן על פי הסכם 
 . ו/או מי מטעמו

עומד להיות מבוטל, או עומד לחול  הקבלןכי מי ביטוחי  למזמיןיודיע  הקבלןבכל פעם שמבטח  .7
לערוך את אותו ביטוח  הקבלןשור עריכת הביטוח, מתחייב בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאי

יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של  30מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפחות 
 הביטוח  כאמור.

לא יאריך במועד ו/או לא ידאג לקיומו של ביטוח עדכני ובתוקף  הקבלןלמען הסר ספק, במצב בו  .8
 כל ההוצאות שיגרמו עקב אי מילוי הוראות אלו. הקבלןשיחולו על  את תוקף הפוליסות, הרי

, לשלם את דמי הביטוח במועדם ולא לעשות כל הקבלןקבלן מתחייב לקיים את תנאי ביטוחי ה .9
 המזמיןמתחייב לשתף פעולה עם  הקבלןמעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. 

, ובכלל זה להודיע הקבלןעל פי ביטוחי המזמין ת ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויו
פי -ולמבטח, מיד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על  זמיןבכתב, למ

 הקבלן.ביטוחי 

 מזמיןהקבלן להפקיד בידי ה, מתחייב הקבלןלפני מועד תום תקופת ביטוחי  מיםי 7-לא יאוחר מ .10
מתחייב לחזור ולהפקיד את  הקבלןת תוקפו לשנה נוספת. את אישור עריכת הביטוח בגין הארכ

אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד חלה עליו חובת עריכת 
 בנספח זה.ביטוחים כאמור 

והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  הקבלןעל  .11
עבודות נשוא הסכם רכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע האבדן או נזק לגופו ו/או ל

 הקבלןמבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב זה, לרבות קיום נהלי המזמין. 
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

קים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החו
שכל עובדיו, שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי 

 החוקים הנ"ל.

כל הקבלנים האחרים הפועלים  פוטר את וכןהמזמין ו/או מי מטעמו פוטר במפורש את  הקבלן .12
עלול להיגרם לרכוש המובא על לנזק אשר  לאבדן או מכל אחריות םבפרויקט וכל הבאים מכוח



 

ידי הקבלן או מטעם או עבור הקבלן )לרבות כלי רכב כלים ומנופים( לאתר העבודות ובמסגרת 
, שנערך על ידי הקבלן ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו ביצוע העבודות, וכן לנזק אשר לקבלן הזכות 

קבלן לא וי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, וללשיפהזכות  לקבלן הייתהאו ש
פטור מאחריות לא ה , אולםכל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמורתהא 

  יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לאישור עריכת  2-3מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 
 וח, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.הביט

ככל שלדעת הקבלן יש צורך לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי הקבלן, מתחייב  .13
כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים  משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך הקבלן 

הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, ובלבד שהוויתור לביטוחי 
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לשפות את 

 המזמין עובדיו ו/או מנהליו בגין אחריותם למעשה ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו.

בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי המתחייב מן האמור בנספח זה וכן למען הסר ספק, מוסכם  .14
מאישור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריות המפורטים בהם, הינם בבחינת 
דרישה מזערית המוטלת על הקבלן אשר אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה ו/או 

מלהעלות כל טענה או דרישה ו/או תביעה כלפי על פי דין. הקבלן מצהיר ומאשר כי יהא מנוע 
המזמין או מי מטעמו, בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זה לגובה גבולות האחריות 

 כאמור. 

, שלווקבלני המשנה  ו, עובדיומתחייב לגרום לכך כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת מנהלי קבלןה .15
והן  והסכם זה, יבוצעו הן במסגרת ביטוחי ויוודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות

 מסגרת הסכם זה.  ב ידובמסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו, אם יועסקו, על 

על הקבלן  במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה .16
ותם. למען הסר לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעיל

 ספק האחריות הבלעדית לקיום או העדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה מוטלת על הקבלן .
מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן נושא באחריות בלעדית כלפי המזמין בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או 

גין כל הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעמו, והקבלן יפצה את המזמין ב
נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה כאמור, בין אם נזק ו/או 

 אבדן ו/או הפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב הקבלן לערוך ובין אם לאו.

ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם  וא והפועלים מטעמומתחייב כי הקבלן ה .17
בקשר עם ביצוע  דן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהואמניעת אב

ובשם הפועלים  ובשמ הקבלן עבודות נשוא הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבה
הוראות  , לרבותולקיים את הוראותיו של כל דין המסדיר את פעילותם או חלים עלי ו,מטעמ

 .וכדומה בדבר נהלי בטיחות

המבטח לא על ידי טוח ימען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בל .18
לרבות  ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת ע

טוח אינם מספיקים יטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביבמקרה שהב
לקבלן לא תהא שום טענה או  נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע ,שנגרם לכסוי הפגיעה או הנזק

   יהיו(.ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח ) ם המזמיןוהבאים מטע המזמיןתביעה כלפי 

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה  .19
 רק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ו



 

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה  .20
החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע 

 העדכון האמור.

על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות .21
הקבלן  להמציא אישור מבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור 

לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף 
 בון סופי לקבלן. וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חש

לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור  .22
, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם 5בנספח 

 קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.

 

הפרת מי מהוראות הסעיפים לעיל, יהיה הקבלן אחראי כלפי מוסכם בזאת כי במקרה של  .23
המזמינה באופן בלעדי בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין עקב הפרת הוראות אלה והוא 

 מתחייב לשפותה בגין כל נזק ו/או הפסד כאמור.

על אף האמור לעיל, אי  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .24
יום ממועד בקשתו של  10מצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו ה

 המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור.

 הפרה של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הקבלן תהווה הפרה יסודית. .25
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. לשדרוג מתקן קדם לטיפול …………אישור על קיום ביטוחים בקשר עם  הסכם מיום הנדון:
)להלן : …...…בשפכים באתר חירייה )להלן :"העבודות"( שנחתם בין המזמין לבין  

 "הקבלן"( 
 

וכן על שם המזמין   )מכל דרגה(על שם קבלני משנה הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן  ו
 בקשר עם ביצוע העבודות: את הפוליסות המפורטות להלן"יחידי המבוטח" (   )להלן:

 פוליסת עבודות קבלניות  .1

חדשי  12תקופת ביטוח: מיום _________________עד יום ____________________ועוד 
 תקופת תחזוקה מורחבת.

 הפרקים שלהלן:הפוליסה כוללת את 

 :   ביטוח כל הסיכונים –פרק א'  .א

לעבודות המבוצעות, למתקנים, לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המזמין,  
במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת 

בתקופת התחזוקה הקבועה  ביצוע העבודות והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת הניסוי ו/או
בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסך________________ וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש 

 סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ______________________. 

הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי לכל 
הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה ופריצה,  שכר  ההוצאות הנוספות לפינוי

מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה 
מיוחדות, כיסוי לרכוש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות בהיותו מחוץ לחצרי המזמין 

משנה ויצרנים, כל זאת בסכומי ביטוח נאותים  לרבות בעת היותו באחסנה או ברשות קבלני
המתאימים לסיכונים הכרוכים. כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק 

  עקיף וישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה  וחומרים לקויים. 

 :  פי צד שלישיביטוח אחריות כל -פרק ב'  .ב

גיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פ  
  -בגבול אחריות שלא יפחת מ, ביצוע העבודות ו/או בתקופת התחזוקה ו/או בקשר אליהן

 למקרה ולתקופת ביטוח.  5,000,000$

בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של הקבלן ואשר בגינו אין 
ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי  הקבלן חייב לשלם דמי

 פרק זה. רכוש המזמין יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה. 



 

הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי, כיסוי 
ונזק עקיף מפגיעה במתקנים , נזק ען"בגין תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות והחלשת מש

 תת קרקעיים.

פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
 המבוטח

 :  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג'  .ג

 בגין חבות על פי דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית 
 למקרה ולתקופת הביטוח. 5,000,000$-ול האחריות שאינו נמוך מבגב

  ביטוח אש מורחב .2

 תקופת ביטוח: מיום ______________ ועד ליום ________________

לרכוש כלשהו שאינו מיועד להתקנה בפרויקט המבטח מפני אבדן או נזק לרכוש כלשהו, כולל גם 
י מי מטעמו במהלך תקופת עבודתו. מבלי לגרוע בעת היותו בשטח האתר בשימוש הקבלן או על יד

מהאמור לעיל, מכסה בטוח זה גם ציוד, פיגומים וכלי עבודה כלשהם מבני עזר ומחסנים. הביטוח 
כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי המזמין ו/או מי מטעמו וכן כלפי 

כל הבאים מכוחם, ובלבד שהאמור בדבר כל הקבלנים האחרים והיועצים הפועלים בפרויקט ו
 הוויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

  ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי .3

 תקופת ביטוח: מיום ______________ ועד ליום ________________

לאתר העבודות על המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד המיכני וההנדסי המובא 
הביטוח כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח ידי הקבלן ו/או מי מטעמו. 

כלפי המזמין ו/או מי מטעמו וכן כלפי כל הקבלנים האחרים והיועצים הפועלים בפרויקט וכל 
לנזק הבאים מכוחם, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם 

 בזדון.

 ביטוח אחריות מקצועית .4

 תקופת ביטוח: מיום ______________ ועד ליום ________________

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. 2,000,000גבולות האחריות לא יפחת מסך של 

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של הקבלן בגין מעשה או מחדל מקצועי של 
 הבאים מטעמו בכל הקשור בעבודות.הקבלן ו/או 

תאריך רטרואקטיבי הינו _________________  אשר לא יפחת ממועד תחילת העבודות ו/או 
 השירותים נשוא ההסכם.

הפוליסה לא כוללת כל הגבלה בקשר עם אי יושר מצד עובדי הקבלן, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה 
הינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומי, נזק גוף ו/או ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, זיהום ש

 רכוש, נזק תוצאתי ונזק כספי טהור.



 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  12הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של 
ל הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה ש

 ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

הפוליסה מורחבת לשפות את המזמין, עובדיו ו/או מנהליו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן 
 ו/או הפועלים מטעמו.

 ביטוח חבות המוצר .5

 תקופת ביטוח: מיום ______________ ועד ליום ________________

הציוד ו/או המערכות ו/או מוצרים אחרים,  העבודות ו/או בקשר עםשל הקבלן החוקית חבות הלביטוח 
)להלן :  סופקו, נמכרו, יוצרו או טופלו בכל דרך אחרת לרבות ציוד נילווה, חלקי חילוף וכו' שהותקנו, 

למקרה  2,000,000$שלא יפחת מסך של  בגבול אחריות  מטעמוהקבלן או על ידי מי על ידי "( העבודות"
 קופת ביטוח.ולת

התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה _____________ ואשר לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם 
 העבודות.

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  חודשים 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
ר ייכנס לתוקפו במקרה של הקבלן ביטוחי חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אש

 ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה. 

הפוליסה תורחב לשפות את המזמין עובדיו ו/או מנהליו בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל של הקבלן 
 וכל הבאים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 :ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות

ו/או להגדיל ביטוח העבודות הקבלניות למזמין תהיה אופציה להאריך את תקופת לקבלן וכן  .1
 את סכום הביטוח בביטוח הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודה .

הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או  .2
ף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או דרישה ממבטחיכם בדבר שיתוף ביטוחיכם. כל סעי

מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 
 המזמין.

ו/או כל אדם או גוף הפועל  עובדיו ומנהליוהננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד המזמין  .3
לשפותו או לוותר על זכות השיבוב מטעמו וכן לפי כל אדם או גוף שהמבוטחים התחייבו בכתב 

 כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

ביטוח הקבלנים לא יהיה  ניתן לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך תקופת  .4
תישלח לכם הודעה על כך  הביטוחים אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אםיתר התחזוקה. 

 יום מראש. 30בדואר רשום, לפחות 

תגמולי הביטוח ישולם ישירות למזמין, אלא אם הומצא לידנו אישור בכתב של המזמין  .5
 המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר. 

הקבלן מוסכם כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .6
 בלבד.



 

של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה מעשה או מחדל  .7
 לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.

 נוסח הפוליסות שלעיל )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי נוסח ביט.  .8

 חריג רשלנות רבתי יבוטל. .9

 נו במפורש על ידי האמור לעיל. אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שו

 
 בכבוד רב,

________________       __________________ _______________ 
  חתימת המבטח וחותמת          שם החותם                                תפקיד החותם



 

 נוסח הוראת האספקה – 6טופס 
 )הוראת אספקה תינתן רק לציוד עיקרי(

 

 לכבוד

___________________ 

 

 הוראת האספקההנדון: 

 

הנכם מתבקשים להתחיל לספק את הציוד ________________________, כהגדרתו בחוזה מס'  .1
 מיום _____ על מסמכיו, נספחיו וצרופותיו ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה. 7/2019

 יאוחר מיום __________ . מועד אספקת הציוד לאתר  יהיה לא לפני ____________ ולא .2

 

 

 בכבוד רב,

______________________ 

 העתק: המפקח

 

 אישור:

 היננו מאשרים קבלת הוראת האספקה לעיל.

 

 

  _______________  ___________________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן    תאריך   

 
  



 

 לוח זמנים עקרוני - 7טופס 
 

 

 לוז לביצוע סעיף סעיף שלב
 זמן

לביצוע 
 השלב

 -שלב א 
 תיכנון

. הגשת תכניות ביצוע מפורטות 1
)קונסטרוקציה, חשמל, אינסטלציה, בקרה 

 ועוד( ואישורם ע"י המזמין
 הגשה עד שלושה שבועות מחתימת הסכם 

 אישור סופי עד חודש וחצי מחתימה 

  מיידי מרגע קבלת האישור . הזמנת ציוד והתארגנות לתחילת עבודה2 חודשיים  

. הכנת לו"ז לעבודה )גאנט עבודה( ואישורו 3
 שלושה שבועות מחתימת הסכם ע"י המזמין.

  

 -שלב ב
 ביצוע

. הכנת השטח, מעקפים ועבודות שאינן 1
 עד חודשיים מקבלת אישור סופי לתוכניות מפריעות לתהליך הטיפול בשפכים הקיים.

 חודשים 5

 . קבלת הציוד והמערכות לשטח שיאוחסנו2
 בשטח האיגוד. 

עד שלושה חודשים מקבלת אישור סופי 
 לתוכניות

. תחילת עבודת בנייה בהתאם לתכנית 3
שאושרה, כל תזוזה מהתכנית והלוז תאושר 

 ע"י המזמין
  2חודש מסיום סעיף ב' 

  2חודש מסיום סעיף ב'  . סיום התקנת המערכת4

אישור העבודות ע"י יועצי המזמין ותיקון  .5
 גקטים במידה ויהיו.רא

 חודש מסיום התקנת המערכות

  

 -שלב ג
 הרצה

. הרצת כל המערכות וחפיפה לחברת 1
 האחזקה של המתקן .

מיד עם אישור היועצים של שלב ב' , לתקופה 
 של חודש 

 חודשים 3

. המסירה תתבצע לאחר מינימום חודש 2
הרצה ובדיקות הידראוליות ובהתאם 

 לאנליזות שפכים
 דשייםעד חו

 עד חודש  . אישור פיקוח עליון של היועצים3

. יינתן שירות טלפוני והגעה של עד פעמים 4
 שלושה חודשים בשבוע למשך שלושה חודשים

 

  



 

 נספח בטיחות – 8טופס 

 



 

 



 

 
 


